

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający - Gmina Grójec działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy *Prawo Zamówień Publicznych* (Dz. U. 2019, poz. 1843 ze zm.) w postępowaniu pn: „*Wykonanie Studium Planistyczno-Prognostycznego dla nowej linii kolejowej Warszawa-Grójec w ramach II etapu naboru do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2028 roku.*”, zmienia treść SIWZ oraz treść załączników do SIWZ: nr 1 (formularz ofertowy), nr 7 (wzór umowy) oraz nr 8 w zakresie dokumentu 8a) K+ OPZ Liniowy:

I. Zamawiający dokonuje następujących zmian w SIWZ:

- pkt 2 ppkt 3) lit. a) oraz ppkt 3) lit. b) Części V: Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, otrzymuje brzmienie:

„ 3) zdolności technicznej lub zawodowej:

- a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończył co najmniej dwie usługi tj. co najmniej dwa opracowania projektowe spośród wskazanych poniżej, każde o wartości netto nie mniejszej niż 300 000,00 zł:
 - a) studium wykonalności,
 - b) koncepcja programowo-przestrzenna,
 - c) dokumentacja przedprojektowa,
 - d) dokumentacja projektowa (projekt budowlany lub projekt wykonawczy).

Każda dokumentacja powinna być opracowana w ramach oddzielnej umowy i każda z tych dokumentacji powinna obejmować budowę lub przebudowę linii kolejowej oraz obejmować co najmniej 1 szlak kolejowy i co najmniej 1 stację kolejową.

- b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia - Zamawiający uzna spełnienie tego warunku w oparciu o wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i będą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe tj:

- 1 koordynator branżowy w zakresie linii, węzłów i stacji kolejowych posiadający wykształcenie wyższe techniczne oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności inżynierskiej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, który wykaże się doświadczeniem zawodowym polegającym na opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej obejmującej budowę lub przebudowę linii kolejowej z co najmniej 1 szlakiem kolejowym i co najmniej 1 stacją kolejową,

- 1 koordynator branżowy ds. zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym posiadający wykształcenie wyższe techniczne oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności inżynierskiej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym, który wykaże się doświadczeniem zawodowym polegającym na opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej obejmującej budowę lub przebudowę linii kolejowej z co najmniej 1 szlakiem kolejowym i co najmniej 1 stacją kolejową.”

- pkt 5 ppkt 1) Części VII: Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, otrzymuje brzmienie:

„5. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

1) wykaz usług, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należyście, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – na potwierdzenie spełniania warunku określonego w rozdziale V pkt 2 ppkt 3 lit. a) SIWZ, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ;”

- pkt 9 Części XIII: Opis sposobu przygotowania ofert, otrzymuje brzmienie:

„9. Na obu kopertach należy dodatkowo umieścić napis: *„Wykonanie Studium Planistyczno-Prognostycznego dla nowej linii kolejowej Warszawa-Grójec w ramach II etapu naboru do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2028 roku”*. **Nie otwierać do godz. 12.15 dnia 20 stycznia 2021 r.**”

- pkt 1 i 2 Części XIV: Miejsce i termin składania i otwarcia ofert, otrzymuje brzmienie:

„1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – do dnia **20 stycznia 2021 r. do godz.12.00.**

2. Oferty będą otwierane w dniu **20 stycznia 2021 r. o godz. 12.15** w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu przy ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec.”

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

II. Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1 do SIWZ – Formularza ofertowego, w ten sposób, że ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„4. Udzielamy gwarancji jakości na wykonane zamówienie **miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi**, liczonej od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru wykonania prac bez uwag.

/brak wypełnienia oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wartość min. 36 miesięcy/”

Pozostałe zapisy formularza ofertowego pozostają bez zmian.

III. Zamawiający zmienia treść załącznika nr 7 do SIWZ – Wzoru umowy, w ten sposób, że:
- § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3

„Termin obowiązywania i realizacji Umowy oraz odbiory

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:
 - 1) Data rozpoczęcia realizacji Umowy - dzień podpisania Umowy.
 - 2) Termin realizacji Umowy - do 15 października 2021 r., przekazanie Zamawiającemu kompletnego SPP.
 - 3) Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od dnia podpisania Umowy przedstawi do zaakceptowania Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności określi zakres prac poszczególnych etapów, termin zakończenia/ przekazania do opinii (części przedmiotu umowy etapu/ów) i koszty wykonania poszczególnych etapów SPP, o których mowa w § 1 ust. 5. Nie wniesienie przez Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych uwag do harmonogramu jest równoznaczne z jego akceptacją,
 - 4) Wykonawca przekaze Zamawiającemu wyniki prac składających się na poszczególne etapy w terminach wskazanych w harmonogramie. Wyniki prac każdego z etapów Zamawiający przekaze do zaopiniowania PKP PLK S.A. Opinia Opiniującego - PKP PLK S.A. jest wiążąca dla Wykonawcy. Zamawiający wniesie uwagi do przekazanych dokumentów w terminie do 14 dni kalendarzowych, które Wykonawca uwzględni w ostatecznym opracowaniu,
 - 5) Ustala się, że opinii i częściowej płatności podlegać będą następujące zakresy przedmiotu zamówienia:
 - a) Etap 1.
 - b) Etap 2+ 3.
 - c) Etap 4.
 - d) Etap 5 +6.
 - 6) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przekazanych dokumentach składających się na poszczególne etapy Zamawiający pisemnie poinformuje o tym Wykonawcę, który w wyznaczonym terminie nie dłuższym niż 5 dni

kalendarzowych, przekaze poprawioną dokumentację zgodnie z zaleceniami Zamawiającego i Opiniującego. Przekazana dokumentacja podlega powtórnej ocenie Zamawiającego w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia. Termin powtórnej oceny złożonych dokumentów może ulec wydłużeniu. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

- 7) Jeżeli w wyniku dokonania powtórnej oceny te same nieprawidłowości (wady dokumentacji) zostaną ponownie stwierdzone w poprawionej dokumentacji, zostaną naliczone kary umowne na zasadach określonych w Umowie.
2. Przekazywanie dokumentacji składającej się na poszczególne etapy/części będzie dokonywane w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec. Wraz z dokumentacją Wykonawca przekaze wykaz przekazywanych opracowań i dokumentów.
3. Dokumentem potwierdzającym dostarczenie Zamawiającemu wyniku prac poszczególnych etapów składających się na przedmiot umowy będzie Protokół Przekazania podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
4. Odbiorowi częściowemu podlegać będą poszczególne etapy/części SPP wymienione w ust. 1 pkt 5. Odbiorowi końcowemu będzie podlegać tylko kompletne SPP.
5. Odbiór częściowy uważa się za skuteczny jeżeli przekazana przez Wykonawcę część przedmiotu zamówienia (etap/etapy) uzyska pozytywną opinię PKP PLK S.A. Wówczas Wykonawcy przysługuje prawo wystawienia faktury za wykonaną część przedmiotu umowy. Kwota zapłaty za wykonaną część przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć równowartości 60% wartości tej części zgodnie z harmonogramem.
6. Wykonawca ma prawo w terminie 3 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach do pisemnego ustosunkowania się do zastrzeżeń Zamawiającego.
7. Po otrzymaniu wyjaśnienia od Wykonawcy, Zamawiający w ciągu 5 dni kalendarzowych podejmie ostateczną decyzję odnośnie zakresu wymaganych poprawek.
8. Działania określone w ust. 6 i 7 nie powodują wydłużenia terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, wyznaczonego na poprawienie dokumentacji.
9. Dokumentem potwierdzającym sprawdzenie i przyjęcie przez Zamawiającego przedmiotu Umowy będzie Protokół Odbioru Dokumentacji sporządzony i podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.
10. Podpisany Protokół Odbioru Dokumentacji (końcowego) będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej za wykonanie przedmiotu zamówienia. Podpisany Protokół Odbioru Dokumentacji nie stanowi oświadczenia Zamawiającego o przedmiocie odbioru wolnym od wad."

- § 7 w ust. 4 i 5 otrzymuje brzmienie:

§ 7

"Wynagrodzenie

4. Płatność częściowa będzie dokonywana w terminie 30 dni kalendarzowych od daty doręczania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru danego etapu.
5. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury

VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcę potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy, niezawierający żadnych uwag lub zaleceń. Zapłata faktury nastąpi w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty złożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru końcowego”.

Pozostałe zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.


IV. Zamawiający zmienia treść załącznika nr 8 do SIWZ – Opisu Przedmiotu Zamówienia, w zakresie dokumentu 8a) w ten sposób, że:

- zamieszcza zaktualizowany dokument w postaci K+OPZ Liniowy ZAKTUALIZOWANY.

Zamawiający zmienił terminy składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu. Oferty można składać do dnia 20 stycznia 2021 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20 stycznia 2021 r. o godz. 12:15.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienione dokumenty znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą:

- 1) SIWZ - aktualny
- 2) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - aktualny
- 3) Załącznik nr 7 – Wzór umowy – aktualny
- 4) Załącznik nr 8 a) - K+OPZ Liniowy zaktualizowany

Burmistrz
BURMISTRZ

Dariusz Gwiazda
/Dariusz Gwiazda/