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Wykaz nieruchomosci
na ktorych zostana wybudowane przez Gming Grojec sie¢ wodociagowa, kanalizacji sanitarej

1 kanalizacji deszczowej
w zwiazku z budowa ulicy Stowackiego wraz z tacznikiem do ul. Jana Pawta II w Groéjcu
na odcinku od ul. Niepodleglosci do ul. Zbyszewskiej
w trybie Ustawy o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych

Nr-y dziatek

Forma wladania
nieruchomos$ciami

Wiasciciele sprzed decyzji Starosty Grojeckiego o zmianie
stanu prawnego czgsci nieruchomosci, w zwiazku z

Ip. ew1dencyjny.ch sprzed ,,decyzji pozostajacymi w dyqu;yql przeznaczeniem na budowe drogi gminnej
w trybie w/w ustawy inwestora Gminy Grojec . .
. . adres zamieszkania
ul. Pitsudskiego 47
1 2 3 4
3585, 3600/5, 3601/5, 3606, 3605,
870/5, 3607/18, 3607/6, 3607/12,
872/10, 3591/3, 2056/1, 3660,
1893/3, 3662/4, 800/3, 3674/1,
1 3662/5,3663/1, 3663/4, 3683/3, (wl) whasciciel
© 13665/6,3670/12, 3671/22, 3672/30,
3673/27, 3673/28, 3673/29, 3673/30,
3686, 3687, 3670/10, 3666/9,
3667/7,3615/4, 3615/5, 3615/6,
4358/28
2. 792, 3685, 1744, 1749, 873/3 (si) posiadacz samoistny
(ad) administrator
3. | 3685 Woj. Zarzad Melioracji I UW Inspektorat w Grojcu
ul. J. Pitsudskiego 59B
4 3527 (wd) wladajacy Powiatowy Zarzad Drog Publicznych
: Aleja Niepodlegtosci 22 Gréjec
(ws) wspoOtwlasnosc
Matulka Krzysztof zam. ul. Graniczna 28 Grdjec
3. | 3607120 Wojcik Dorota i Sylwester (matz.)
zam. ul. Orzeszkowej 38 m.13 Grdjec
Krystyna Golian-Gadomska
6. 875/1 (875/3, 875/4, 875/5) zam. ul. Maklakiewicza 9m.7 02-642 Warszawa
7 3615/3 Anna Czwarno (pelnomocnik synow Jakuba
) i Michata) zam. ul. Stodolna 2 Gréjec
8. 878/1 (878/3, 878/4) Andrzej Nowaczewski zam. ul. Wiatraczna 13 Grdjec
9. 879/1 (879/3, 879/4) Anna Wozniak-Wojdalska zam. ul. Wiatraczna 13a Gréjec
10. | 3616/3 (3616/9, 3616/10) Piotr Maciak zam. ul. Wesota 20a m.66 15-311 Bialystok
11. | 3616/2 (3616/7, 3616/8) Mirostaw Maciak zam. ul. Wspdlna 13 Grojec
12. | 3617 (3617/1, 361712) Ewa i Kazimierz (maiz;) Gtowacki
zam. ul. Targowa 6 Grojec
Jadwiga i Zdzistaw (matz.) Chmielewski
13. 1 781/4 (781/10, 781/9) zam. ul. Wiatraczna 15A Grojec
Zofia i Jan (malz.) Podsiadlik
14. | 783 (783/1,783/2, 783/3) zam. ul. Wiatraczna 17 Grdjec
15. | 2056/2 (2056/3,2056/4) Cezary Maciak zam. ul. Sienkiewicza 4 Grdjec
Justyna i Krzysztof (malz.) Zarzycki
16. | 3591/4 zam. ul. Sienkiewicza 39 Grojec
Teresa i Marian (malz.) Spocinski
17.] 1896 (1896/1, 1896/2) zam. Osiedle Polna 6 m.9 Grdjec
18. | 796/1 Barbara Zielinska zam. ul. Jabloniowa 20 Grojec
19. | 3655/4 (3655/5, 3655/6) Witold Krzes$niak zam. ul. J. Pitsudskiego 88 Grojec
20. | 3656/13 (3656/75, 3656/76) Bogustaw Janota zam. ul. J Pitsudskiego 90 Grojec
21. | 3684 (3684/1, 3684/2) Jadwiga Przybylska zam. ul. Wiatraczna 19 Grojec
22. | 841 (841/1, 841/2) Sylwester Fraczak i wspolnicy zam. Wiatraczna 21a Grojec
23. | 3601/20 Marek Mistrzyk zam. ul. Zeromskiego 3 Grojec
3602/4 Pawel Jaroszynski zam. ul. POW 6 Grojec

Agata Swidzinska zam. ul. POW 6 Grojec

Radom, dnia 15.02.2009

Sporzadzita:

projektant - Irena Korczak
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III Czg¢s¢ opisowa

I11/1 Ogolna
1.1. Podstawa opracowania

Na catos¢ opracowania infrastruktury projektowanej ulicy Stowackiego na odcinku od Alei

Niepodleglosci do ul. Zbyszewskiej sktadaja si¢ nastgpujace juz wykonane:

TOM 1.S-PB tj. PROJEKT BUDOWLANY budowy i przebudowy sieci wodociagowej,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej na odcinku od ul. Niepodlegtosci do ul.
Zbyszewskie;j,
TOM 2.D-PB p.n. PROJEKT BUDOWLANY budowy kanatlu deszczowego wzdhuiz rowu
potludniowego na odcinku od ul. Zbyszewskiej do ul. Bocianiej
TOM 3.D-PB p.n. PROJEKT BUDOWLANY regulacji rowu poludniowego na odcinku od
ul. Bocianiej do wlotu do kanalu omijajacego staw krobowski
wg procedury zgtaszania robot budowlanych do Starosty Grojeckiego
TOM 4.K-PB p.n. PROJEKT BUDOWLANY remontu przepustu pod torem Grojeckiej Kolei
Dojazdowej w Grojcu
w zwiazku z budowa odwodnienia ulicy Stowackiego (wg procedury
zgloszenia robot budowlanych do Wojewody Mazowieckiego
w Warszawie)
OPERAT WODNOPRAWNY na:
- zastapienie rowu melioracyjnego KM-40 kanatem deszczowym, na
odcinku od ul. POW do ul. Bocianiej w Grojcu;
- wprowadzanie $ciekéw opadowych do rowu KM-40 wylotem w rejonie
ulicy Bocianiej w Grojcu;
- regulacje rowu KM-40 na odcinku od ul. Bocianiej do wlotu do kanatlu
omijajacego staw krobowski w Krobowie gmina Grdjec
bedacy podstawa wydania pozwolenia wodnoprawnego przez Starostg
Grojeckiego
oraz przewidywany, nie opracowany dotychczas
TOM 5.S-PB p.n. PROJEKT BUDOWLANY budowy II-go etapu kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno-ttocznej wraz z przepompownia $cieckOw Ww rejonie
skrzyzowania ulic Stowackiego i Sienkiewicza w zwiazku z budowa ulicy
Stowackiego w Grojcu
oraz niniejszy
TOM 1.S-PW p.n. PROJEKT WYKONAWCZY, ktory jest uszczegdlowieniem PB
w pelnym zakresie i podstawa do realizacji tej czg$ci inwestycji

1.2. Cel opracowania

Celem dokumentacji projektowej jest, w zwiazku z budowa ulic Stowackiego, POW, Le$miana,
Norwida, jednoczesna budowa badz przebudowa sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej
i kanalizacji deszczowe;j

Przebudowa wynika z koniecznosci:

L.

2.

3.

wymiany starych istniejacych stalowych i zeliwnych wodociagowych przewodow rozbiorczych
i przytaczy na odcinku od ul. Niepodleglosci do wysokosci tacznika z ul. Jana Pawta 11

przetozenia odcinka wodociagu rozbiorczego ¢160mm w pas poza przewidywang jezdnig na
wysokos$ci posesji Wiatraczna 13A 1 15

wymiany starych istniejacych betonowych kanatéw deszczowych na odcinku od
ul. Mickiewicza do ul. POW

przetozenia, kolidujacego wysokosciowo, krzyzujacego sig istniejacego przewodu ttocznego
sciekow sanitarnych na wyjsciu z istniejacej przepompowni $ciekow przy ul. Zbyszewskiej

uzupelnienia istniejacej sieci wodociggowej dla stworzenia uktadu pier§cieniowego przez
polaczenie z wodociagami w ul. Zbyszewskiej, Konopnickiej, Wiatracznej, Sienkiewicza, Jana
Pawta II, Mickiewicza, Zeromskiego i Niepodlegtosci

uzupelnienia sieci kanalizacji sanitarnej o brakujacy odcinek od ul. Konopnickiej do
ul. Sienkiewicza

uwzglednienia w planowaniu infrastruktury projektowanego kanatu sanitarnego z ulic
Granicznej + Sienkiewicza wg odregbnej dokumentacji (jeszcze nie wykonanej) oraz budowy
drugiej przepompowni $ciekow z przewodem ttocznym u zbiegu ulic Wiatracznej ze
Stowackiego i Sienkiewicza wraz z przebudowa kanatléw w tym rejonie omijajacych dziatke



1.3

1.4.

1.5.

nr 2056/2. Wynika to z potrzeby odciazenia istniejacej ,,pierwszej” przepompowni przy

ul. Zbyszewskiej od nadmiarowych dopltywow. Zaklad Wodociagow i Kanalizacji w Gréjcu
zastrzega sobie, Ze nie przyjmie $ciekéw sanitarnych od nowych odbiorcéw przy
dotychczasowym systemie kanalizacyjnym.

8. zastapienie istniejacego rowu potudniowego kolektorem na dtugosci obszaru przewidzianego
miejscowym planem zagospodarowania pod budownictwo mieszkaniowe, dla odbioru
,deszczu” z projektowanej nawierzchni ulicy Stowackiego, jak rowniez z przewidywanych
kanatoéw bocznych z drog wskazanych w miejscowym planie zagospodarowania

9. wlaczenia istniejacych drenazy(obecnie z wylotami do rowu) do projektowanego kolektora

10. uregulowania, celem usprawnienia odbiornika sciekow deszczowych tj. rowu otwartego
ponizej ulicy Bocianiej wraz z remontem przepustu pod torami Grojeckiej Kolei Dojazdowej
wg tomoéw 3.D-PB i 4. K-PB

11. oczyszczenia Sciekow deszczowych przed wylotem do rowu otwartego — wg tomu 2.D-PB

.Zakres inwestycji prowadzonej przez Gmine

Gmina Grojec wykona budowg i przebudowe infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (sieci glowne
i odgalgzienia), zawartej w projektowanym pasie drogowym. Wlasciciele nieruchomosci
sasiadujacych wybuduja odcinki przytaczy na wtasnych dziatkach swoim staraniem.

Przyltacza na kanalizacji sanitarnej ,,P” 1 przytacza wodociagowe ze studzienka wodomierzowa na

niezabudowanych dziatkach bedacych wiasno$cia Gminy beda realizowane w calosci tacznie

z sieciami w ulicach.

Przylacza kanalizacji sanitarnej i wodociagowe do dzialek prywatnych, bez wptaty wiascicieli

dziatek zostana wykonane tylko do granic nawierzchni drogi za krawgznikami ze szczelnym

zadeklowaniem i wypuszczeniem do poziomu 10cm pod terenem pionowo tasmy wskazujacej
miejsce koncowki (wg ustalen Inwestora przed rozpoczeciem realizacji).

Teren na odcinku od ul. POW do ul. Zbyszewskiej objgty jest miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego.

Warunki hydrogeologiczne

Na podstawie dokumentacji hydrogeologicznej opracowanej w 1993r., przez Przedsigbiorstwo

Geologiczne w Kielcach dla potrzeb kanalizacji sanitarnej w Grojcu, w podlozu nalezy

spodziewac¢ si¢ nastepujacych warunkéw gruntowo-wodnych:

- na odcinku od ul. Zbyszewskiej do ul. Sienkiewicza, pod warstwa gleby prochniczej
0 miazszosci 0.9m, piaskow drobnych, z wktadkami piaskow srednich i pylastych, o wysokosci
1.2 do 2.1m, a ponizej glin pylastych lub glin piaszczystych, ktérych nie przewiercono do
glebokosci 4.0m p.p.t.; wode gruntowa nawiercano na gltebokosciach 1.0; 1.3; 2.1 m p.p.t., ktorej
poziom nieznacznie si¢ podnosit

- na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Niepodlegtosci, pod warstwa gleby pylastej o miazszosci 0.7m,

glin piaszczystych, nieprzewierconych do giebokosci 4.0m p.p.t.; otwory badawcze byty suche

Roboty towarzyszace i przygotowawcze

Naleza do nich:

- Przebudowa przewodu tlocznego stalowego Dz 250mm dlugosci 27m, kolidujacego
wysokosciowo z projektowanym kanatem deszczowym, w rejonie przepompowni $ciekow przy
ul. Zbyszewskie;j.

- Na dlugosci budowy ulic glebienie wykopow instalacyjnych i ich zasypka jest przypisana do
poziomu warstwy konstrukcyjnej ulic.

- Podczas przebudowy kanatow deszczowych z rur betonowych wraz ze studniami z kregow
$1200mm oraz studzienek odwadniajacych zajdzie konieczno$¢ ich demontazu i utylizacji
tj. rur betonowych $300mm na dlugosci 60m; $p200mm na dtugosci 20m, studni betonowych
$1200mm — 8szt., studni wpustowych ulicznych bet. $S00mm — 9 szt.

- 48szt. studni kanalizacyjnych i 2 szt. studni wodociagowych pozostawionych do dalszej
eksploatacji nalezy przystosowa¢ do projektowanej niwelety i obciazen dynamicznych przez
wymiang zwienczen tj. zdemontowac¢ wilazy zeliwne i ptyty pokrywowe ¢144cm oraz gorne
kregi ¢$120cm, zastapi¢ je nowymi: pierScieniami odcigzajacymi ¢180cm i ptyta pokrywowa
z wlazem o nosnosci 40T.

Nie nalezy wbudowywac elementow zeliwnych z odzysku.

Zdemontowane elementy nalezy wywiezc.
,Ubytki” wysokos$ci uzupehic¢ cegta kanalizacyjna lub klinami z polimerbetonu ACO
- Skrzynki zeliwne zaworéw wodoc. i gazowych dostosowa¢ do niwelety chodnika
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- W zwiazku ze zmeliorowanymi gruntami polozonymi na potudnie od rowu poludniowego oraz
informacja Woj. Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych Inspektoratu w Grojcu o wylotach
zbieraczy do pierwotnego rowu, narzuca si¢ obowiazek przejecia drenazu przez nowo-
budowany kanat deszczowy. Nalezy zlikwidowac istniejacy 1szt. wylot betonowy ¢p125mm.

- Zabezpieczenie istniejacych kabli NN i WN, krzyzujacych si¢ w wykopie

- Zabezpieczenie istniejacych przewodow wodociagowych, gazowych i1 kanalizacyjnych,
krzyzujacych si¢ w wykopie.

- Rozbidrka 6 szt. kompletnych przepustow betonowych (ze $ciankami czotowymi) o $rednicy
40 i 60cm o sumarycznej dlugosci 100m.

I11/2 Kanalizacja deszczowa
Dotychczasowym odbiornikiem $ciekéw deszczowych z wylotami dla kanatow deszczowych z ulic
Niepodleglosci, Mickiewicza, Sienkiewicza wraz z ul. Jana Pawta II, Konopnickiej, Lakowej, po
podczyszczeniu w osadnikach, jest row melioracyjny KM-40 zwany rowem potudniowym. Bez
podczyszczania sa odprowadzane $cieki deszczowe z terenu zabudowy mieszkaniowej przy ulicach
Orzeszkowej i Wybickiego.
Do rowu sa wprowadzane 4-ema wylotami wody drenazowe z gruntéw polozonych po stronie
poludniowej rowu.
Na rowie sg liczne przetamowania przepustami o dtugosciach do 100m o niedostatecznej $rednicy
1 ztej jakosci, wbudowane w sposob przypadkowy bez zachowania formalnosci prawnych.
Po latach zaniedban konserwacyjnych réw zostat kompleksowo oczyszczony jesienia 2009 roku.
Z uwagi na to, ze przedmiotowy roéw utracil walory melioracyjne w zwiazku ze zurbanizowaniem
zlewni, dalszym rozwojem budownictwa zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania oraz
planowana budowa ulicy Stowackiego projektuje si¢ kolektor deszczowy — zamienny dla rowu
poludniowego na odcinku od ul. POW do ul. Bocianiej, z wylotem, pod podczyszczeniu
w osadniku wirowym o wydajnosci rownej polowie potrzeb docelowych zlewni, z rezerwa terenu
dla drugiej potowy potrzeb zlewni oraz rezerwa dla separatora zanieczyszczen ropopochodnych
(w razie potrzeby wykazane] podczas eksploatacji), do rowu otwartego uregulowanego
i umocnionego plytami azurowymi na odcinku od ul. Bocianiej do wlotu do kanalu $rednicy
600mm (omijajacego staw krobowski)

2.2. Zakres budowy kanalizacji deszczowej
e Roboty podstawowe liniowe
- budowg z rur PVC-U strukturalnych SN 8 kPa Dz 1200mm — 609m
Dz 800mm — 611m
Dz 630mm— 56m
Dz 500mm - 40m
Dz 400mm— 115m
Dz 315mm— 209m
razem kanaty deszczowe 1640m
- 56 kpl przykanalikow z rur j.w. Dz 250mm do studzienek wpustowych o tacznej dhugosci ~
240m (zat. nr 1)
- 5 kpl przykanalikow z rur j.w. Dz 250mm do nowych studzienek na drenazu (istniejacym) o
tacznej dtugosci ~ 42m (zat. nr 2)
e wraz z uzbrojeniem:
- studnie potaczeniowe betonowe ¢1200mm z prefabrykatéw taczonych na

uszczelki, z pierScieniami odciazajacymi i wlazami zeliwnymi klasy D400 - 15 kpl
- studnie potaczeniowe j.w. lecz ¢p1500mm - 14 kpl
- studnie potaczeniowe j.w. lecz $p2000mm - 16 kpl
- studnie potaczeniowe j.w. lecz $2500mm - 1kpl
- studzienki uliczne wpustowe betonowe ¢pS00mm z osadnikiem standardowe - 56 kpl
- studzienki inspekcyjne tworzywowe p425mm - Skpl

2.3.Dane techniczne

2.2.1. Kanal i przykanaliki
Nalezy je budowac z rur kanalizacyjnych dwusciennych PVC-U o sztywnosci 8 kPa taczonych za
pomoca ztaczek dwukielichowych z uzyciem specjalistycznych srodkow $lizgowych. Rury
uktada¢ na warstwie wyrdwnawczej niezageszczanej, z (dowiezionych) piasku lub
drobnoziarnistego zwiru (o wielkosci ziaren <0.8%szeroko$¢ rowka rury). Minimalna grubo$é¢
podsypki powinna by¢ uzalezniona od $rednicy rur i odpowiada¢ co najmniej 2.5-krotnosci
profilu rury. Na dlugosci uktadania w wodzie gruntowej nalezy wykona¢ lawe tluczniowo-




piaskowa (1:0.6) o srednicy ziarn 4 do 22mm zaggszczona, wysokosci 0.25 §rednicy rury utozona
na macie z geowlokniny. 30cm po bokach i 30cm nad wierzchotkiem rur wykona¢ obsypke
ochronna z materialu j.w. (dowiezionego) zageszczona do wskaznika 95% wg zPPr. Obsypke
w odlegtosci poziomej 10cm od $cian rur i bezposrednio nad rurami zageszczaé recznie.

2.2.2. Studnie polaczeniowe
Wykona¢ je w technologii prefabrykowanej z prefabrykatow zelbet. i betonowych klasy B25,
srednicy 2500, 2000, 1500 i 1200mm, taczonych na uszczelki:

- kregu dennego z otworami na rury

- kregow wysokosci 30 lub 50cm, w tym posrednich dla przykanalikow od wpustow
- plyty pokrywowej z otworem na wiaz

- pier$cienia odcigzajacego

- wlazu zeliwnego klasy D400

2.2.3. Studzienki $ciekowe uliczne
Wykona¢ jako betonowe ¢500mm z wpustem zeliwnym typu cigzkiego, pierScieniem
odciazajacym i osadnikiem wysokos$ci 80cm z przewodem odprowadzajacym PVC-U Dn200.

2.2.4. Studzienki inspekcyjne tworzywowe i teleskopowe
Wykona¢ jak na kanale sanitarnym wg p-ktu 3.2.3. przy czym studzienki teleskopowe zostana
zabudowane na trdjnikach prostych redukcyjnych.

2.2.5. Przebudowa rurociagu tlocznego Dn250mm z przepompowni $ciekow ,,Zbyszewska”
Istniejacy rurociag koliduje wysokosciowo z istniejacym rowem i projektowanym kanatem
deszczowym Dz1200 i musi by¢ przebudowany.

Zaprojektowano przejscie o tacznej dhugosci ~27m od tuku przy pompowni do tuku na
istniejacym rurociagu za potnocnym skrajem pasa drogowego ulicy Stowackiego.

Na zalamaniu przed zaglebionym przejsciem pod projektowanym kolektorem deszczowym
Dz1200 zaprojektowano studni¢ SZ0 z zaworem odpowietrzajaco napowietrzajacym. Po drugiej
stronie przewod si¢ sam odpowietrza, bo na catej dlugosci wznosi si¢ do gory cho¢ ze zmiennym
spadkiem.

Pod kolektorem Dz1200 przejscie w gilzie na plozach. W miejscu wilaczenia do istniejacego
przewodu zaprojektowano studni¢ SP (pomiaru przeptywu z wstawka dwukolnierzowa w miejscu
na czujnik przeptywomierza, ktory zainstaluje uzytkownik pompowni).

Szczegbly rozwiazania na rys. nr 15

Dla umozliwienia realizacji przy czynnym caly czas rowie R1 nalezy wykonaé¢ tymczasowy
przepust rura DN300 migdzy dwoma grobelkami z gliny o wysokosci 20cm ponad poziom wody
normalnie ptynace;j.

Gleboki wykop na tym odcinku odwodni¢ instalacja iglofiltrow, ze zrzutem wod do kanatu
ponizej dolnej grobelki.

Po zakoniczeniu robot zdemontowac przepust i grobelki, a skarpy kanatu odtworzy¢. Prace te
zaplanowa¢ w okresie gdy prognoza nie przewiduje opadéw w przewidywanym okresie
wykonywania tych robot.

2.3. Wykonawstwo

2.3.1. Roboty pomiarowe

Wytyczenia trasy oraz pomiardw wysokosciowych winien dokona¢ uprawniony geodeta.
Utrzymanie wymaganych spadkow oraz przebieg istniejacego uzbrojenia podziemnego wymagaja
skrupulatnych pomiar6w na poszczegolnych odcinkach wyznaczonych przez studzienki. Nalezy
wyprzedzajaco sprawdzi¢ poloZenie istniejacych sieci krzyzujacych si¢ z budowanymi kanalem
i przylaczami. Nie wyklucza si¢ odmiennego potozenia oraz istnienia w terenie innych przewodow,
o ktorych brak informacji wynika z zaszlo$ci historycznych Iub niedopetlnienia przepisow
zgloszenia do inwentaryzaciji.

2.3.2. Roboty przygotowawcze

Dla bezpiecznego wykonania robot podstawowych nalezy zabezpieczyC istniejace uzbrojenie

w tym kabli energetycznych, przewodow gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

2.3.2.1. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia w wykopie na czas budowy i na state

e Kabli energetycznych
Skrzyzowania nalezy wykonywaé¢ w oparciu o norm¢ PN-E-05125:1976 przez firme
posiadajaca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia tego typu roboét. Przed przystapieniem
do robot nalezy skontaktowac¢ si¢ z Zaktadem Energetycznym w Groéjcu ul. Mogielnicka.
Nalezy zaktada¢ rury dwudzielne AROT PS
- dla linii 15kV koloru czerwonego ¢160mm



- dla kabli linii 0.4kV koloru niebieskiego ¢110mm

Dhugos¢ rur ostonowych winna sigga¢ obustronnie po 1.0m poza zewngtrzna krawedz

krzyzujacego sig przewodu.

Podwieszenia istniejacych kabli na czas budowy przewodu wodociggowego kanalizacyjnego

wykona¢ w kolejnosci:

- wykop do poziomu przebiegajacego kabla wykona¢ recznie

- w poprzek wykopu utozy¢ podpore (wypraske lub rurg stalowa) siggajaca po 1.0m poza
dhugos¢ wykopu potrzebnego dla rury ostonowej kabla

- na kazdy kabel zatozy¢ odpowiednie rury dwudzielne AROT

- oslonigte kable podchwyci¢ drutem stalowym ¢2 lub 4mm i zamocowa¢ do podpory

- poglebi¢ recznie wykop, dla przewodu, na dalsza giebokosc¢

Po zakonczeniu rob6t montazowych przewodow, wykop dla zabezpieczenia kabla zasypac

recznie piaskiem dowiezionym lub gruntem piaszczystym z wykopu, ze starannym ubijaniem

warstwami co 20cm na wysoko$¢ 0.3 do 0.35m ponad kablami, po czym przykry¢ folia
kalandrowana koloru czerwonego (nad kablami linii SN) lub niebieska (nad kablami NN).

Foli¢ przysypa¢ piaskiem do poziomu dna konstrukcji nawierzchni.

- wykona¢ i dostarczy¢, do Oddzialu Dokumentacji RE Grojec, rysunki powykonawcze
skrzyzowan (rzut na mapie, przekroje poprzeczne) opatrzone data i podpisem osoby
wykonujacej i nadzorujacej prace. Poda¢ tez ich dane osobowe i znaki uprawnien
budowlanych.

Nie wyklucza sig¢ ujawnienia podczas wykonawstwa istnienia odmiennej ilosci kabli.

W przypadku ich odkrycia ewentualno$¢ przelozenia badz zabezpieczenia nalezy ustali¢

z ZE Grojec.

2.3.2.2. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia w wykopie na czas budowy

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

e Czynnych przewodow wodociagowych PE, gazowych PE (stal), kanalizacyjnych PVC przez
podwieszenie nalezy wykona¢, pod nadzorem uzytkownikow poszczegélnych urzadzen
podziemnych, w kolejnosci

wykop do poziomu dolnej krawedzi rury stanowiacej kolizje nalezy wykonac recznie

- wyréwna¢ powierzchni¢ terenu po obu stronach krawgdzi wykopu na dlugos¢ po 1.0m
oraz utozy¢ podporg (wypraske lub rurg stalowa)

- pod rurg podtozy¢ ptat papy lub grubej folii

- podchwyci¢ rurociag zawiesiem z drutu stalowego i zawiesi¢ na podporze

- poglebic recznie wykop do projektowanego poziomu

- po zakonczeniu robot montazowych kanatlu wykop zasypywaé piaskiem
dowiezionym ze starannym zaggszczaniem na wysoko$¢ do poziomu warstwy
drogowej. Zasypywaé gruntem piaszczystym z wykopu lub piaskiem
dowiezionym.

Odwodnienie wykopow

Na dtugosci od ul. Zbyszewskiej do ul. Sienkiewicza konieczne begdzie odwodnienie wglgbne

iglofiltrami. Wzdluz obu stron wykopu, w odlegtosci po 1.0m od wyznaczonej krawedzi

wykopu nalezy wptukac iglofiltry o $rednicy 50mm w rozstawie co 1.0m na glebokos$¢ 5.0m

Wypompowaé wodg z uzyciem zestawu prozniowo-pompowego do dolnego odcinka rowu co

najmniej 100m ponizej odwadnionego odcinka. Pompowania nie wolno przerwaé do czasu

zasypki wykopu do wysokosci rownowazacej sil¢ wyporu wody gruntowe;.

Do odwodnienia uzywaé sprzet z silnikami cichopracujacymi (elektryczne zasilanie z sieci

energetycznej). Agregatory pradotworcze dopuszczalne tylko w obudowie dzwigkochtonne;

redukujacej hatas)

Wykopy

Wykopy nalezy wykona¢ o $cianach pionowych mechanicznie i r¢cznie z odwozem urobku.

Sciany wykopéw umacnia¢ obudowami pograzalnymi ,klatkowymi” lub wypraskami (palami

szalunkowymi stalowymi).

Na odcinku dolnym od ul. Zbyszewskiej ze wzgledu na bezposrednie sasiedztwo rowu celowe

jest zastosowanie od strony rowu zabijanych glebiej grodzic, dla wykluczenia pompowania

wody z rowu.

Roboty podstawowe budowlano-montazowe

2.3.5.1. Dno studzienek

Budoweg rozpoczyna¢ od zastabilizowania studzienek. Na dnie wykopu w wodzie gruntowe;j
wykona¢ tawe thuczniowo-piaskowa wysokosci 20cm. Na tawie i dnie wykopu suchego zasypaé
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warstwe wyrownawcza z piasku wysokosci 10cm i lekko zageSci¢. Ustawi¢ dolna czes$c
z gotowego prefabrykatu. Nastepnie zasypac i zaggsci¢ przestrzen wokot studzienek o grubosei
15-20cm z zaggszczeniem.

2.3.5.2. Na dnie wykopoéw liniowych wykona¢ tawe thuczniowo-piaskowa i1 zasypa¢ warstwe

wyrownawcza z piasku lub zwiru wysokosci zaleznej od $rednicy rur i lekko zagescic,
wyprofilowa¢ z zaprojektowanym spadkiem i do ksztattu rur w obrebie kata 90°. Przystapi¢ do
uktadania rur — rury podbijaé piaskiem w strefie pach. Ubija¢ pod sklepieniem az do $cian
wykopow 1 do wysokosci linii granicznej podparcia rur. Po zastabilizowaniu, przed zasypaniem,
wykona¢ probg szczelnosci.

2.3.5.3. Do stabilizacji wspotsrodkowego ustawienia wiazu zeliwnego ¢600mm potrzebnych jest 3szt.

2.3.6.

2.3.7.

kotew ¢p6mm wstrzelonych po obwodzie zwienczenia. Wtazy nalezy obetonowaé betonem
B-20.

Zasypka wykopow

Po wykonaniu wszystkich elementéw kanalizacji mozna przystapi¢ do zasypania studzienek.

Zasypka wykopow liniowych sktada sig z II etapow.

I etap jest to wypetnienie strefy ochronnej piaskiem siggajac 30cm ponad wierzch rur zaggszczajac
tylko recznie do 95% zPPr. Po zakonczeniu przeprowadzi¢ kontrole stopnia zaggszczenia
przez uprawniong jednostke geotechniczna.

II etap jest to wypehienie nad strefa ochronng do wysokosci 100cm ponad sklepieniem rur z
zageszezeniem do wsk. Is=1.0 warstwami co 30cm odpowiednimi lekkimi urzadzeniami
zaggszcezajacymi

Do zasypki uzy¢ materiatow dowiezionych.

Bezposrednio pod pierscieniami odciazajacymi wykona¢ podbudowe wysokosci 10cm z pospotki

lub zwiru zaggszczona do wskaznika Is=1.0.

Organizacja robo6t kanalizacji deszczowej i konieczne przepinki

Przy realizacji od dotu od ul. Zbyszewskiej roboty rozpocza¢ od studni D42 otwor wylotowy

Dz1200 tymczasowo zamurowac na grubos$¢ 1 cegly z wypuszczonym przewodem DN300 L=8m

ze starouzytecznej spawanej rury stalowej, zakonczonej zaworem zwrotnym gumowym na

wylocie do rowu (prowizorka A-B). Ta prowizorka umozliwi rownoczesny przeptyw budowanym
kolektorem z kolejno wlaczanymi wpustami deszczowymi, oraz rownoczesnie czynnym na catej
dhugosci rowem R1.

W rejonie skrzyzowania ulicy Konopnickiej z projektowana trasa ulicy Slowackiego réw

przebiega skosnie pod trasa ulicy Stowackiego, uniemozliwiajac jej realizacjg. W tym rejonie

konieczna jest przepinka robocza C-D w postaci rurociagu DN600 o dhlugosci L=110m

z zasyfonowaniem pod trasa budowanego kolektora deszczowego Dz1200. Rurociag ten na

poczatku i koncu nalezy potaczy¢ do przewodow przez prostokatny kotnierz blach grubosci 12mm

i migkka uszczelka na 4 §ruby rozporowe np. M 20 1=150mm.

Po wykonaniu kolektora Dz1200 do studni nr D17 1 D18mozna przytaczy¢ do niego istniejace

kanalizacje deszczowe i row R1 po uprzednim wykonaniu odcinka kolektora 1200mm pomigdzy

studnia i istniejacym kolektorem pod ul. Zbyszewska (odcinek o dtugosci 8m ze studnia D6).

Potaczenie nalezy realizowa¢ w jak najkrotszym czasie w okresie zapowiadanej pogody

bezdeszczowej. W rowie przeplyw zamknac¢ grobelka. Zainstalowa¢ dwie przepompownie dla:

wody z rowu R1, i ze studni D7 z zakorkowanym wylotem, z rurociagami polaczonymi na
ttoczeniu i przej$ciu pod ulica Zbyszewska z wylotem do studni na jej wschodniej stronie.

Prowizorki wszystkie zlikwidowaé za wyjatkiem 3m odcinka syfonu pod kolektorem 1200, ktory

nalezy po obu stronnym obcigciu wypetni¢ chudym betonem.

Row na odcinku od ul. Zbyszewskiej z przepustami na nim zlikwidowac. Do zasypania rowu poza

pasem jezdni wykorzysta¢ nadmiary ziemi z wykopoéw pod kanalizacje¢ (poza odcinkami pod

projektowanymi jezdniami drog).
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Zestawienie przyltaczy od studzienek ulicznych wpustowych

< Oznaczenie | Oznaczenie | Dhugosc¢ Poziomy Spadek | Poziom

5 studz. studni przylacza | przy wpustach | przylacza | doptywu | Zaglebienie

% ulicznej odbiorczej - przyla(czg przytacza

:g w na kgnale 1 (m) terenu | odplywu 1 (%) do studni | przy studni
Wil D17 10.0 149.52 | 148.49 1.0 148.39 1.32
W2 Al 4.5 149.76 | 148.58 33 148.43 1.50
W3 4.5 149.76 | 148.58 33 148.43 1.50
§ W4 DI9 1.5 150.35| 149.13 14.0 148.92 1.44
5 W5 6.0 150.34 | 149.12 33 148.92 1.44
%’ i W6 D21 2.0 150.97 | 149.75 4.0 149.67 1.33
k5 = W7 5.5 150.97 | 149.75 1.5 149.67 1.33
‘g £ W8 D22 9.0 151.52| 150.30 1.1 150.20 1.50
2 % W9 10.0 151.81 | 150.59 0.9 150.50 1.36
_3 - W10 D23 8.5 151.78 | 150.56 0.7 150.50 1.36
g i W11 9.5 151.62| 150.40 1.0 150.30 1.56
é"g W12 D24 2.0 152.20| 150.98 1.5 150.95 1.31
é E W13 5.5 152.20| 150.98 0.5 150.95 1.31
% & w14 D25 12.5 152.61 | 151.39 0.56 151.31 1.24
7] W15 4.5 152.63 | 151.41 0.44 151.39 1.41
§ W16 D33 8.0 152.74 | 151.52 1.6 151.39 1.41
5 W17 8.0 152.74 | 151.52 1.6 151.39 1.41
W18 D34 35 153.42| 152.20 2.3 152.12 1.31
W19 3.5 153.42| 152.20 2.3 152.12 1.31

Razem 19szt. 118.5
W20 D27 2.0 153.11| 151.89 7.5 151.74 1.41
s W21 8.5 153.05| 151.83 1.0 151.74 1.41
é W22 D28 2.0 153.64 | 152.42 2.5 152.37 1.34
%: 8 W23 5.0 153.64 | 152.42 1.0 152.37 1.34
= %‘ § W24 D29 9.0 154.51 | 153.29 0.56 153.24 1.26
g S E W25 10.0 154.56 | 153.34 1.0 153.24 1.26
éﬁ s & W26 2.5 154.98 | 153.79 2.8 153.72 1.33
4= 2 W27 D30 5.5 155.00 | 153.78 1.1 153.72 1.33
§ = E W28 20.0 155.05| 153.83 2.0 153.42 1.63
;,)9 NS W29 istn. studnia 13.0 155.92 | 154.70 1.0 154.69 1.21
E W30 naskrzyz. z | g5 00 115591 15469 | 17 154.49 1.41
Mickiewicza
Razem 11szt. 89.5

W33 D6 9.5 14570 | 144.48 1.0 144.38 1.45
W34 A8 1.2 14570 | 144.48 17.5 144.27 1.54
W35 D7 9.0 14597 | 144.75 1.0 144.66 1.57
— W36 A2 1.3 14597 | 144.75 20.0 144.49 1.60
ﬁ W37 A9 7.5 146.23 | 145.01 4.1 144.70 1.52
g W38 A3 1.2 146.25 | 145.03 25.8 144.72 1.58
§ < W39 Do 9.5 146.48 | 145.26 2.5 145.02 1.43
29 W40 4.0 146.48 | 145.26 1.0 145.22 1.23
i % W41 D10 5.5 146.74 | 145.52 1.1 145.46 1.44
_g % W42 Ad 8.0 146.85 | 145.63 5.2 145.21 1.73
g C% W43 D43 9.0 147.04 | 145.82 2.6 145.59 1.47
g_y = w44 3.0 147.04 | 145.82 1.0 145.79 1.27
S o W45 A6 8.5 14732 | 146.12 1.0 146.03 1.42
§ © W46 D13 3.5 147.47 | 146.45 12.3 146.02 1.60
ﬁ w47 D46 2.5 147.81 | 146.59 1.2 146.56 1.21
= W48 8.5 147.81 | 146.59 2.7 146.36 1.41
W49 30 10.0 148.25 | 147.03 1.0 146.93 1.33
W50 11.0 148.25 | 147.03 2.7 146.73 1.53
W51 A7 0.7 148.62 | 147.40 1.0 147.39 1.28
W52 D15 7.0 148.62 | 147.40 1.0 147.33 1.30

Zalacznik nr 1



= Oznaczenie | Oznaczenie | Dlugo$é Poziomy Spadek | Poziom
g studz. studni  |przylacza | przy wpustach |przylacza | doptywu | Zaglebienie
% ulicznej | odbiorczej przytacza przylacza
=4 na kanale I (m 1 (% do studni i
E w o (m) terenu |odpl (%) udni | przy studni
W53 D48 1.5 149.05 | 147.83 3.3 147.78 1.31
W54 5.0 149.05 | 147.83 1.0 147.78 1.31
jw. W55 D49 9.0 149.60 | 148.38 1.0 148.29 1.31
W56 15.0 149.59 | 148.37 0.8 148.49 1.11
Razem 24szt. 150.9
o oul W3l D32 7.0 151.13 | 149.91 1.14 149.83 1.50
Sniadeckich W32 8.0 151.13 | 149.91 1.0 149.83 1.50
Razem 2szt. 15.0




Zalacznik nr 2

Zestawienie przytaczy drenazowych

o ) Dhugosé Poziomy Spadek Pogi
Oznaczenie | | MaCZEMC  przylacza|  przy studni | przytacza | ©°%'°™ | Zaglebienie
studni odbiorczej doptywu
studz. Dr na kanale przylacza przytacza
1 i (% :
¢315mm (m) terenu | odptywu 1 (%) do studni | P studni
Drl D42 6.7
Dr2 D9 8.3
Dr3 A5 3.9 147.25| 145.62 2.0 145.54 1.69
Dr4 D47 9.4+6.0
Dr5 D47 7.5
Razem Sszt. studni Dr | 41.8m




II1/3 Kanalizacja sanitarna

3.1

3.2
3.2

3.2

3.2

3.3

34.

Budowa kanalizacji sanitarnej jest projektowana w Il etapach:

I etap rozbudowy na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Konopnickiej z odbiorem przez istniejacy
kanat na skrzyzowaniu ulic Stowackiego z Konopnickiej oraz konieczne odgalezienia boczne
w zakresie projektowanego pasa drogowego ul. Stowackiego i tacznika z ul. Jana Pawta II.

II etap to budowa drugiej przepompowni, zlokalizowanej u zbiegu ulic Stowackiego i Wiatracznej
z przebudowa kanalow w rejonie skrzyzowania z ulica Sienkiewicza oraz w ulicy Sienkiewicza do
wysokosci ulicy Konopnickiej, z budowa przewodu tlocznego od tej przepompowni do zrzutu
w ul. J. Pitsudskiego.

. Zakres budowy kanalizacji sanitarnej

e Roboty podstawowe liniowe:
- kanat z rur PVC kanatowych o $cianach gladkich o sztywnosci 8kPa

$200mm - 174m
$315mm - 12m
$400mm - 244m
$250mm (ttoczny) - 27m

Razem 457m

e wraz z uzbrojeniem:
- studnie potaczeniowe betonowe ¢1200mm z prefabrykatéw taczonych na uszczelki,

z pier§cieniem odcigzajacym i wtazem zeliwnym klasy D400 -14 kpl
- studzienki inspekcyjne tworzywowe niewltazowe ¢425mm - 4 kpl
- trojniki potaczeniowe 200/160x45° - 6kpl
- studnia przepadowa (przepad ~1.20) - lkpl

- odgalezienia do 38-miu nieruchomos$ci w zakresie pasa drogowego przedstawiono

w zataczniku nr 3
. Dane techniczne

.1. Kanaly

Nalezy je budowa¢ z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych o Scianach gladkich o sztywnosci
min. 8 kPa, 1taczonych na fabrycznie zamontowane uszczelki, ukladane na warstwie
wyroéwnawczej niezageszczanej, wysokosci 10cm, z piasku dowiezionego; obsypanych piaskiem
dowiezionym - 20cm po bokach i 15cm ponad wierzchotek rur, zaggszczonym do wskaznika 95%
wg zPPr.

Nalezy stosowac rury, ksztaltki, taczniki, studzienki tworzywowe jednej firmy, posiadajacej
odpowiednie certyfikaty i §wiadectwa dopuszczenia do stosowania na rynku polskim, np.:

PIPELIFE POLSKA Sp. z 0.0. Kartoszyno 84-111 Karlikowo

WAVIN Metalplast-Buk Sp. z 0.0. ul. Dobierzynska 43~ 64-320 Buk

REHAU Sp.z o.0. ul. Fleminga 2a 03-176 Warszawa

»ELPLAST+” Sp. z 0.0. ul. Swierczewskiego 8 44-336 Jastrzebie Zdrdj
.2. Studnie polaczeniowe

Wykona¢ je w technologii prefabrykowanej jak na kanale deszczowym wg p-ktu 2.2.2. o $rednicy
1200mm

.3. Studzienki inspekcyjne tworzywowe

Jako studzienki rewizyjne i polaczeniowe nalezy wbudowa¢ studzienki niewtazowe o $rednicy
425mm z elementow:

- kinety z PP dla rur $200mm

- rury trzonowej karbowanej przycinanej do odpowiedniej wysokosci

- rury teleskopowej gladkie;j

- wlazu zeliwnego klasy D400 do rury teleskopowej

Wiaczenie przylaczy, w przypadkach glebokich kanatéw, wykona¢ z uzyciem wkiadki in situ, bez
stosowania rury spadowe;.

. Wykonawstwo

Warunki budowy kanalow opisuje p-kt 2.3.

Przelaczenia do sieci istniejacej

Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Slowackiego od S6 do studni istniejacej na
skrzyzowaniu ul. Konopnickiej i ul. Stowackiego do 2m przed ta studnia bez przelaczen od
istniejacych budynkow nalezy odkopaé studni¢ na skrzyzowaniu. Zakorkowaé¢ w niej wlot od
strony doptywu z ul. Konopnickiej i wylot w kierunku do pompowni Zbyszewska réwnoczesnie
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pompujac S$cieki prowizoryczna pompa 1 rurociagiem ttocznym z ostatniej studni na
ul. Konopnickiej do pierwszej istniejacej na ul. Stowackiego w kierunku do Zbyszewskie;.

Po zwentylowaniu wngtrza studni wyku¢ w kinecie bruzdy na wloty projektowane i przy pracy
przy czynnych kanatach
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Zalacznik nr 3

Specyfikacja odcinkow odgalezien kan. sanitarnej z rur ¢160 i $200 PVC

w ulicy Slowackiego i laczniku do ul. Jana Pawla II w Grojcu

Wiaczenie w kanat odbiorczy Dl.ugo.éct ]I'l (m})I Dhugodé L2 (m)
w istniej. liniac ugosé m ,
00 PVC rozgranig:zajqcych nagdzialkach Zakoficzone
L do dziatki przez przez pasa ulicznego
p. o nr ewid. przez studz. trojnik
studnig | inspekc. PVC
beton. | tworzyw | skosny | 9160 | 9200 | o160 | 4200 | SOTE | Vaene
owa 45°
1 2 3 4 5 7
1 3673/26 istn. 10.0 2.9 +
2. 3672/29 istn. 10.5 29 +
3. 850/1 istn. 10.8 3.1 +
4. 849 istn. 10.5 3.1 +
5. 3671/19 istn. 10.3 3.0 +
6. 848 istn. 10.7 3.1 +
7. 841 istn. 9.4 2.9 +
8. 842 istn. 11.6 3.0 +
9. 840 + 11.1 3.1 +
10. 837 istn. 10.9 3.2 +
11. 3655/4 14 8.7 3.3 +
12. 3675 istn. 12.0 3.0 +
13. 800/2 S11 29 2.8 +
14. 3661 S1 7.1 1.6 +
15. 796/2 S1 13.3 1.9 +
16. 1896 S2 10.9 3.0 +
17. 1895/7 S3 8.9 1.9 +
18. 359172 Tl 5.3 4.7 +
19. 783 S6 4.0 +
20. 4358/1 18.2 +
(¢400)
21. 3616/2 istn. 11.0+0.7+ 0.4+0.8 ++
3616/3 3.0
+studz.
$1200mm
22. 879/1 istn. 12.7 3.0 +
23. 878/1 istn. + 12.6 3.0 +
24. 3615/1 S12 8.5 2.0 +
25. 872/8 istn. 8.9 +
26. 872/7 istn. 9.2 2.7 +
27. 3607/17 istn. 9.2 3.0 +
28. 3607/16 S 9.2 3.0 +
29. 870/4 istn. 13.2 3.2 +
30. 3600/4 7.4 2.0 +
31 3600/7 istn. 12.6 2.0+8.2 ++
3600/8
32. 1718 istn. 11.9 2.1+47.2 + +
33. 1660 istn. 9.1 +
34. 3601/14 S10 11.0 9.0 +
35. 3607/9 S9 14.6 5.0
36. 3607/7 13 15.9 0.9 +
Lacznie | istn. do 20 2 3 263.0 96.6 82.1 279 32 6
przebud +
proj. 10 ) (*)+1
Dn1200 18.2 $1200

(*) projektowane przytacze $400 do dz. 4358/1 poza liniami rozgraniczajacymi pasa ulicznego

(**) studnia $1200 na przytaczy do dz. 3616/2 1 3616/3 w istniejacych liniach rozgraniczajacych pasa

ulicznego




111/4 Sie¢ wodociagowa
4.1. Zakres budowy sieci wodociagowej
e Roboty podstawowe liniowe:
- sie¢ z rur PVC ci$nieniowych 1 MPa

$160mm - 1161.0m
0110mm - 401.0m
razem 1562.0m

- wraz z 12 kpl odgatezien DN80 do hydrantow ppoz —27.5m
- w tym 7szt. stalowych rur ochronnych (utozonych w wykopie) dz273x8.0mm
o sumarycznej dtugosci 67m oraz 7szt. stalowych rur ochronnych dz159%4.5mm
o sumarycznej dtugosci 84m.
- przytacza z rur PVC cis$nieniowych 1 MPa $63mm o przedstawiono w zataczniku nr 4
- rury ochronne na przytaczach 29 szt. o tacznej dtugosci — 268,5m w tym 54m bezwykopowo
(zal. nr 4)
e wraz z uzbrojeniem:
- zasuwami typu F5 (dlugie) kohierzowymi z zeliwa sferoidalnego umieszczonymi
bezposrednio w ziemi DN100 — 2 szt.
- przepustnicami dwukolnierzowymi DNI150 — 12szt., DN100 — 8szt. umieszczonymi
w 8 studzienkach bet. $120cm - 3 szt. lub 150cm — 5 szt.
- hydrantami ppoz DN8O typu nadziemnego na odgalezieniach z zasuwa kolierzowa
typu F4 (krétka) -12kpl
4.2. Dane techniczne
Przebudowe przewodow wodociagowych prowadzi¢ pod statym nadzorem Zaktadu Wodociagow
i Kanalizacji w Grojcu. Prace winny by¢ wykonywane etapami krotkotrwatymi.
4.2.1. Wodociagi uliczne

Nalezy je wykona¢ z rur i ksztattek PVC na ci$nienie 1MPa tacznych na gumowe pierScienie.

Uklada¢ je na glebokosci (przykrycie min. 1.7m) przy temperaturach od 0°C do 30°C,

z zachowaniem minimalnego przykrycia 1.4m, a maksymalnego 2.5m.

Rury uktada¢ na niezaggszczonej warstwie piasku dowiezionego wysokosci 10cm. Przejscie oraz

uzbrojenie nalezy oznakowac. Wezly z zastosowaniem armatury i ksztaltek z zeliwa nalezy

zabezpieczy¢ blokami oporowymi.

Po ulozeniu rur nalezy je zasypa¢ do wysokosci 15¢cm ponad wierzch rur piaskiem

z zaggszczeniem do 95% zPPr. Na wykonanej zasypce ochronnej zaleca si¢ ulozy¢ tasme

z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym. Dalsze zasypywanie wykona¢ piaskiem

dowiezionym zageszczonym do 0.95%. Uprawniona jednostka geotechniczna winna kontrolowac

stopien zaggszczenia. Zgodnie z PN-B-10725:1997, PN-EN-805:2002 nalezy przeprowadzac
proby szczelnosci odcinkami 100 do 300m, pod nadzorem Zaktadu Wodociagoéw i Kanalizacji

w Grojcu.

Przekroczenia poprzeczne jezdni wykona¢ w stalowej rurze ochronnej dz273%8.0mm o dtugosci

siggajacej min 1.0m poza kraweznik.

4.2.2. Przylacza wodociagowe

wystepuja w nastepujacych rozwiazaniach:

1) istniejace przedtuzane do wodociagu budowanego po innej stronie ulicy. Jesli nie koliduja,
nalezy zalozy¢ ptozy rolkowe i gilzg — przecigte na pot z dospawanymi wasami do skrgcenia
na $ruby

2) jesli koliduja — przebudowaé¢ w liniach rozgraniczajacych ulic i polaczyé z przewodem
istniejacym na dzialce na lacznik typu Straub lub rownorzgdny ze stali nierdzewnej,
dostosowany dla materialéw odcinka istniejacego i projektowanego

3) Podtaczenia nowoprojektowane — do studzienki wodomierzowej siggajace 3m na dziatki
wiasciciela (je§li wptaci za przylacza). Jesli nie to tylko w gilzie pod jezdnia ulicy za
kraweznik z zadeklowaniem szczelnym i wyprowadzeniem ta$my oznakowanej na 10cm pod
powierzchnia zielenca
- studzienka wodomierzowa typowa z kregéw z koncowka zadeklowana
Kazde przytacze, nawet krotkie, wyposazy¢ w zasuwg odcinajaca w obudowie o regulowangj
wysokosci ze skrzynka uliczna.

4.2.3. Plukanie i dezynfekcja

Kazdy odcinek wodociagu z przytaczami przed oddaniem do eksploatacji (przytaczeniem) musi

by¢ przeplukany i przebadany na szczelno$¢ i ci$nienie i zdezynfekowany.




4.2.4. Przylaczenie sieci i przylaczy
Na czas przetaczenia odcinka zrealizowanego kanatu jest wylaczenie zasuwami wydzielonego
obszaru bez zasilania w wodg.
Na ten czas Wykonawca musi zapewni¢ dowdz wody beczkowozami dla calego obszaru
pozbawionego zaopatrzenia w wodg.
Przy podtaczaniu poszczegdlnych posesji konieczne powiadomienie mieszkancow dla stworzenia
zapasOw wody na ten czas.
Zaktada si¢ podzial na co najmniej 7 odcinkow tak aby dlugos¢ sieci i przytaczy nie przekraczata
300m.
4.3. Wykonawstwo
4.3.1. Wykopy dla wodociagu ulicznego i przej$¢ pod jezdniami
W przypadku budowy wodociagu wyprzedzajacej budowe kanalow wykopy wykonywaé
w sposéb umozliwiajacy utrzymanie ruchu kotowego. Wykopy prowadzi¢ o $cianach pionowych
umocnionych. Urobek wywozi¢ na odcinku ulicy urzadzonej i juz obustronnie zabudowane;j
od ul. Niepodlegtosci do ul. POW i tak sktadowaé zeby wykorzysta¢ do zasypania rowu R1 po
wykonaniu zaprojektowanej infrastruktury. Na odcinkach niezabudowanych tam gdzie przy
organizacji budowy lokalny odktad urobku w pasie ulicznym nie bedzie mozliwy przejscia pod
jezdnia na tym odcinku (od Alei Niepodleglosci do ul. POW) 8szt. nalezy wykona¢ nie
w wykopach otwartych lecz przeciskiem lub przewiertem:
- dla rury Dz160 rura w gilzie z rury stalowej Dz273x8mm L=8m
(na skrzyzowaniu z ul. Zeromskiego)
- dla rury Dz80 w rurze stalowej Dz164,5%4,5mm L=8m (na skrzyzowaniu z ul. Sienkiewicza)
- dla przytaczy domowych Dz139%x4,5mm L=8m kazda
Na w/w odcinku nalezy dokona¢ rozbiorki istniejacych chodnikéw z plyt na dtugosci L= 440m*
z odtworzeniem na powierzchni ok. 10% wg dyspozycji Inwestora.
Na odcinkach pozostatych dla przejs¢ poprzecznych pod jezdnia wodociagi uktada¢ w wykopach
waskoprzestrzennych szalowanych w gilzach w dnie wykopu w tym:
- 2 przej$cia w rurach Dn273x8mm dla rur Dz160mm (na skrzyzowaniach z odgatezieniami do
ul. Jana Pawta 11 i z ul. Konopnickiej)
- 1 przejscie w rurach stalowych 164,5x4,5mm miedzy studniami SZ6; SZ7 L=12m pod
ul. Konopnickiej
- kpl 19 w rurach stalowych Dz139%x4.5m L=8m kazdy dla podiaczen domowych do dzialek
budowlanych
4.3.2. Odwodnienie wykopoéw
Na odcinku od ul. Zbyszewskiej do ul. Konopnickiej konieczne bgdzie odwodnienie wglgbne,
zarowno dla sieci ulicznej jak i dla odgalezien, iglofiltrami wzdtuz jednej krawedzi wykopu,
w odlegtosci 1.0m od wyznaczonej krawedzi, w rozstawie co 1.5m, nalezy wptukiwaé igtofiltry
o $rednicy 50mm na glgbokos¢ 4.0m.
4.3.3. Ukladanie rur
Zaleca si¢ budowa¢ przewody wodociagowe przy temperaturach 0° do +30°C. Uktada¢ rury na
warstwie wyroOwnawczej wysokosci 10cm z piasku dowiezionego. Wezty montazowe zeliwne
opuszcza¢ do wykopu i laczy¢ je z rurami PVC w wykopie. Wszystkie wezly i kolana
zabezpieczy¢ blokami oporowymi.
4.3.4. Zasypka
Rury zasypa¢ piaskiem dowiezionym zaggszczonym do wskaznika 0.9 w chodniku i 1.0 w jezdni.

4.3.5. Przejécia pod jezdnia w gilzach (rurach)
Rurociagi w przejsciach w gilzach nalezy zmontowa¢ z rurociagéw o diugosci tacznej >10m
z zamontowanymi na nich ptozami rolkowymi w rozstawach zalecanych przez producentéw rur
zaleznie od $rednicy wodociagu. Koncowki gilz obustronnie zamknigte deklami stalowymi
dwudzielnymi z mocowaniem roztacznym do koncow gilz (np. na $rube motylkowa)
1 owinigciem uszczelniajacym migkka folia docisnigta do rury i gilzy tasma samoprzylepna.
4.4. Studnie zasuw
4.4.1. Konstrukcja studni
Zaprojektowane studnie zlokalizowane sa w wigkszos$ci pod chodnikami i zielencami i nalezy je
wykona¢ z typowych prefabrykatéw dla studni wodociagowych w terenie o lekkim obcigzeniu
z wlazem zeliwnym lekkim lecz zamykanym. Jedynie wlaz winien wystawac¢ nad zieleniec — po
ustawieniu na kominku nad ptyta. Srednica studni zasuw DN1200mm, a dla 3 lub 4 zasuw
DN1500mm
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4.4.2. Wyposazenie
Wyposazenie technologiczne to orurowanie i przepustnica. Orurowanie z rur i ksztattek ze stali
nierdzewnej grubos$ci $cianki minimum 2,0mm dla DN100mm i 2,5mm dla DN150mm.
Calo$¢ spawana. Polaczenia na kotnierze luzne stalowe pokrywane epoksydami zaktadane na
rury z dospawana wywijka Sruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej. Uszczelki do wody
zimnej z wktadka metalowa. Instalacje ze stali nierdzewnej wyprowadzone na zewnatrz 0,5m
przed i za studzienka z bosymi konicami taczone z przewodami PVC na faczniki rurowe dla stali
1 PVC ze stali nierdzewnej typu STRAUB lub rownorzedne.
W przejsciach przez otwory w $cianach kregdéw studni uszczelnienia segmentowe.
W studzienkach nalezy zamontowac drabinki zejSciowe ze stali nierdzewnej ze stopniami
antyposlizgowymi, oraz niski kominek oddechowy DN100mm. Z przyspawanym kotnierzem
mocujacym do zelbetowej pokrywy na min 2 $ruby rozporowe M10 e~60mm. Kominek
zakonczony nad ziemig 25cm daszkiem stozkowym z przeswitem 20mm nad rura i opuszczony
0,2m do wewnatrz studni.

4.4.3. Wezly technologiczne na magistrali wodociagowej
Szczegdty patrz na rys. nr 16
Dla miejsc z jedna zasuwa (odgalezienia sieci i do hydrantow) przewidziano odejscia poprzez
trojniki 1 ztaczki i inne ksztattki zeliwne wg potrzeb. W miejscach trojnikéw i tukow nalezy
wykona¢ bloki oporowe betonowe dla przeciwdziatania przed wysunigciem z potaczen
kielichowych. Szczegodty patrz na rys. nr 18



Specyfikacja przytaczy wodociagowych — w ulicy Stowackiego w Grojcu

Zalacznik nr 4

Lp. Adres T I Rodzaj wiqc; gnla Dlugos¢ przytacza o $rednicy
odgatezienia yp przylacza W przewo $63 z rur PE rura
rozdzielczy
I 2 ochronna
do dziailki wymiana | nowe 160/63 110/63 w istnie.:j . li_niach na dziatce L [m]
o nr ewid. rozgraniczajacych
pasa ulicznego
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. 3673/26 + + 2.3 2.0 -
2. 3672/29 + + 2.3 2.0 -
3. 850/1 + + 19.0 2.0 11.1
4. 849 + + 18.0 2.0 11.1
5. 848 + + 19.0 2.5 11.5
6. 3671/19 + + 2.0 2.0 -
7. 842 + + 18.3 2.0 9.5
8. 841 + + 2.2 2.0 -
9. 840 + + 18.1 2.0 9.8
10. 837 + + 17.5 2.0 114
11. 3675 + + 18.1 2.0 11.3
12. 3655/4 + + 2.5 2.0 -
13. 800/2 + + 6.8 24 6.2
14. 3661 + + 2.1 2.0 -
15. 796/2 + + 17.7 34 9.6
16. 1896 + + 15.9 2.0 9.0
17. 2056/2 + + 17.4 2.3 9.7
18. 783 + + 2.7 6.8 -
19. pompownia + + 14.4 1.5 9.3
20. 887/2 + + 13.5 - 9.3
21. 4358/1 + + 15.3 3.5 9.6
22. 3616/2 9.6
3616/3 + + 17.1+45.9 1.9+2.1
23. 878/1 8.8
79/1 + + 16.3+3.2 1.9+2.4
24. 3615/1 + + 124 2.0 8.0
25. 872/7 + + 16.7 1.7 9.1
26. 3617/17 + + 17.1 2.0 10.6
27. 870/4 + + 2.0 1.5 -
28. 3601/19 + + 1.7 - -
29. 3601/6 + + 17.9 - 11.0
30. 3601/16 + + 1.7 - -
31 3600/7 10.0
3600/8 + + 18.3+3.2 3.0+1.0
32. 3600/4 + + 1.7 0.6 -
33. 1718 + + 18.3 - 9.0
34. 1742 + + 1.7 - -
35. 1664 + + 18.5 - 9.0
36. 1711 + + 1.8 - -
37. 1663 + + 18.3 - 9.0 g
38. 1673 + + 1.6 - - o
39. 1659 + + 1.7 - - A
40. 1662 + T 17.9 - 9.0 S
41. 1615 + + 18.2 - 9.0 E
42. 3583 + + 1.8 4.3 - 3
43. 3589/2 + + 18.8 - 9.0 N
44. 3582 + + 1.8 - - =
45. 3589/3 + + 16.3 0.5 9.0
46. 3586/1 + + 4.5 - -
47. 3607/9 + + 1.3 11.0 -
48. 3601/14 + 23.7 8.6 11.8
29 szt.- 268.5 m
Lacznie 18 30 43 5 546.5 92.9 w tym
bezwyk. — 54 m

Na wilaczeniu: - trojniki 160/80
110/80 z obudowa w ziemi regulowanej wysokosci, skrzynka uliczna do zasuw
DN&8O0, redukcja na $63mm




WYPOSAZENIE STUDNI ZASUW
(catos¢ w stali nierdzewnej spawane;j)

Zalacznik nr 5

Rodzaj
wyposazenia

SZ1

SZ2

Sz2

Sz4

SZ5

SZ6

SZ7

SZ8

Razem

trojnik
150x150%150

1

1

1

1

wywijki 150

55

kotierz D150
ksztattka z
kompletem $rub

55

kompensacja
krotka
montazowa
srubowa ¢150

zwezka
centryczna
150x100

przepustnica
kohierzowa 150

10

uszczelnienie
segmentowe
$150

16

rury Dn150 gr.
2,5mm

2,5

17,5

Yacznik stal/PVC
150

16

przepustnica
komierzowa ¢100

wywijki $100

26

kohierze z
kompletem $rub
$100

26

uszczelnienie
segmentowe
$100

rura ¢100 gr.
2mm

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

1,75

0,75

Yacznik stal ko -
PVC ¢100

wstawka Dn100
do trdjnika

kolano 2x150

- Studnie z kregoéw taczonych na uszczelki, wodociagowych, szczelnych, do zabudowy pod
chodnikami i zielencami z wtazem lekkim na kominku Dn600

Dn1500 H=2.5m -5 kpl
Dnl1200 H=2.5m -3 kpl

- Drabinki wejsciowe ze stali nierdzewnej ze stopniami antyposlizgowymi, mocowane do

$cian — 8 kpl



III/5 Odbiér robot
Odbiory winny odbywaé si¢ komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego,
kierownika budowy, przedstawiciela Zakladu Wodociagow 1 Kanalizacji w Grdjcu- zgodnie
z PN-EN1610:2001
Czesciowy odbidr robot, podlegajacych zakryciu na poszczegdlnych odcinkach, obejmuje:

» wykopy w zakresie zgodnosci przyjetego w dokumentacji rodzaju gruntu rodzimego na wysokosci

obsypki ochronne;

* dno wykopu w zakresie nienaruszalno$ci gruntu rodzimego i wyprofilowania dna

* sprawdzenia ulozenia rur, ksztaltek oraz wykonania studzienek przez ogledziny i pomiary

» obsypke w zakresie zgodnosci z projektem co do rodzaju materialu, wymiar6w i stopnia

zageszezenia

* probe szczelnosci

Odbiory czgsciowe powinny by¢ potwierdzone protokdtem Komisji, z podaniem ewentualnych usterek
1 terminu ich usunigcia.

Koncowego odbioru dokona¢ po zakonczeniu montazu, przeprowadzeniu prob szczelnosci, zasypce
wykopow i uporzadkowaniu placu budowy facznie z likwidacja rowu R1- przed oddaniem do eksploatacji.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

* protokoty z badan przeprowadzonych przy odbiorach czgsciowych

» wykona¢ kamerowanie powykonawcze i raport z niego dla catego kolektora deszczowego

* naniesienie na projekt wszelkich zmian dokonanych w trakcie budowy

* uzycie wlasciwych materiatow, przedstawienie swiadectw, atestow

» porzadek po budowie

Sporzadzi¢ protokot.

Wykonaé¢ geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza, dwukrotnie - przed zasypaniem oraz po
zakonczeniu wraz z pelnym uzbrojeniem oraz sieciami obcymi nieujawnionymi na mapie do celow
projektowych.

Zdemontowane istniejace uzbrojenie (zasuwy, hydrant, skrzynki, wlazy, ksztattki),
zakwalifikowane do odzysku, nalezy przekazaé do Zakladu Wodociagow i1 Kanalizacji przy
ul. Stokowej w Grojcu. Fakt kasowania nalezy potwierdzi¢ ,,Protokotem kasowania”. Konieczno$é
odzysku lub ztomowania czy traktowania jako odpady rozebranych przewodow, rur kanalizacyjnych
nalezy ustala¢, (protokotem), na biezaco z przedstawicielem Wodociagéw i Kanalizacji w Grojcu.

111/6 Zaplecze i komunikacja budowy

1) Inwestor nie dysponuje dziatka odpowiednia dla zaplecza Administracyjno-Socjalnego
i magazynowego dla potrzeb budowy.
Wykonawca musi w ramach cechy kontraktowej wydzierzawi¢ dziatkg, zorganizowac
doprowadzenie energii elektrycznej, wody i odprowadzenie $ciekéw sanitarnych i cate zaplecze,
a po zakonczeniu wszystko zlikwidowac¢ i teren odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

2) Teren istniejacy moze wymagac dla sprze¢tu i transportu budowlanego czasowego utwardzania drog.
Wykonawca zabezpieczy niezbgdna minimalng ilo$¢ plyt drogowych do ich kolejnego przektadania
i likwidacji w ramach cechy kontraktu.

Opracowata: Irena Korczak



