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Spis zawartości opracowania PW:  
Lp. Wyszczególnienie Strona Załączniki Rysunek 

 Strona tytułowa 1   
 Spis zawartości opracowania 2   
I Wykaz warunków i uzgodnień  8   
 Wykaz nieruchomości 9   

III Część opisowa 10   
III/1 Ogólna 10   
1.1 Podstawa opracowania 10   
1.2 Cel opracowania 10   
1.3 Zakres inwestycji prowadzonej przez Gminę 11   
1.4 Warunki hydrogeologiczne 11   
1.5 Roboty towarzyszące i przygotowawcze 11   

III/2 Kanalizacja deszczowa 12   
2.1 Zakres budowy kanalizacji deszczowej 12   
2.2 2.1. Dane techniczne 12   

2.2.1 Kanał i przykanaliki 12   
2.2.2 Studnie połączeniowe 13   
2.2.3 Studzienki ściekowe uliczne 13   
2.2.4 Studzienki inspekcyjne tworzywowe i teleskopowe 13   
2.2.5 Przebudowa rurociągu tłocznego Dn250mm z przepompowni ścieków „Zbyszewska” 13   
2.3 Wykonawstwo 13   

2.3.1 Roboty pomiarowe 13   
2.3.2 Roboty przygotowawcze 13   
2.3.3 Odwodnienie wykopów 14   
2.3.4 Wykopy 14   
2.3.5 Roboty podstawowe budowlano-montażowe 14   
2.3.6 Zasypka wykopów 15   
2.3.7 Organizacja robót kanalizacji deszczowej konieczna do przepinki 15   

 Zestawienie przyłączy od studzienek ulicznych wpustowych  1  
 Zestawienie przyłączy drenażowych  2  

III/3 Kanalizacja sanitarna 16   
3.1 Zakres budowy kanalizacji sanitarnej 16   
3.2 Dane techniczne 16   

3.2.1 Kanały 16   
3.2.2 Studnie połączeniowe 16   
3.2.3 Studzienki inspekcyjne tworzywowe 16   
3.3 Wykonawstwo 16   
3.4 Przełączenia do sieci istniejącej 16   

 Specyfikacja odgałęzień kanalizacji sanitarnej  3  
III/4 Sieć wodociągowa 18   
4.1 Zakres budowy sieci wodociągowej 18   
4.2 Dane techniczne 18   

4.2.1 Wodociągi uliczne 18   
4.2.2 Przyłącza wodociągowe 18   
4.2.3 Płukanie i dezynfekcja 18   
4.2.4 Przyłączenie sieci i przyłączy 19   
4.3 Wykonawstwo 19   

4.3.1 Wykopy dla wodociągu ulicznego i przejść pod jezdniami 19   
4.3.2 Odwodnienie wykopów 19   
4.3.3 Układanie rur 19   
4.3.4 Zasypka 19   
4.3.5 Przejścia pod jezdnią w gilzach (rurach) 19   
4.4 Studnie zasuw 19   

4.4.1 Konstrukcja studni 19   
4.4.2 Wyposażenie 20   
4.4.3 Węzły technologiczne na magistrali wodociągowej 20   

 Specyfikacja przyłączy wodociągowych  4  
 Wyposażenie studni zasuw  5  

III/5 Odbiór robót 21   
III/6 Zaplecze i komunikacja budowy 21   
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V Część rysunkowa    
 • Orientacja 1:5 000   0 
 • Plan zagospodarowania 1:500    
 - na odcinku od ul. Niepodległości do ul. Sienkiewicza   1 
 - na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Zbyszewskiej   2 
 - na odcinku łącznika z ul. Jana Pawła II   3 
 • Profile podłużne kanalizacji deszczowej 1:500/100    
 - w ul. Słowackiego od ul. Zbyszewskiej do ul. Sienkiewicza 1:500/100   4 
 - w ul. Słowackiego na odcinku od ul. Sienkiewicza do łącznika z ul. Jana Pawła II   5 
 - w ul. Słowackiego od łącznika z ul. Jana Pawła II do ul. Mickiewicza   6 
 - kanałów deszczowych bocznych na skrzyżowaniu z ul. POW   7 
 - kanałów deszczowych bocznych  na skrzyżowaniu z ul. Śniadeckich   8 
 - w łączniku ul. Słowackiego - ul. Jana Pawła II   9 
 - przyjęcia wód z górnego odcinka rowu melioracyjnego w ul. Wiatracznej   10 
  - kanału tymczasowego dla odwodnienia I etapu budowy kanału deszczowego  

    w ulicy Słowackiego 
  11 

 • Profile podłużne kanalizacji sanitarnej 1:500    
 - w ul. Słowackiego na odc. od ul. Konopnickiej do pompowni   12 
 - odgałęzień bocznych kanalizacji sanitarnej od ul. Słowackiego   13 
 - w łączniku z ul. Jana Pawła II   14 
 • Przebudowa rurociągu tłocznego 1:100   15 
 • Węzły technologiczne na magistrali wodociągowej   16 
 • Schematy węzłów montażowych   17 
 • Bloki oporowe i podporowe   18 

VI Informacja dotycząca „bioz” 1-3   



  
II Wykaz warunków i uzgodnień 

• WTZ/124/2009 z dnia 05.10.2009 wydane przez Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji w Grójcu         - zał. nr I/1 

• WTZ/124a/2009 z dnia 09.11.2009 wydane przez Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji w Grójcu         - zał. nr I/1a 

• Wypis i wyrys  z miejscowego planu zagosp. przestrzennego części miasta 
Grójca zatwierdzonego uchwałą XXXI/228/08 Rady Miejskiej w Grójcu 
z dnia 08.09.2008 IGP-I-7323-1/108/09 z dnia 30.11.2009   - zał. nr I/2 

• Uzgodnienie IRG-2232/40/2009 z dnia 21.12.2009 Woj. Zarządu Melioracji 
i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Grójcu     - zał. nr I/3 

• Decyzja GK-XII-767/15/09 z dnia 17.06.2009 środowiskowa   - zał. nr I/4 
• Opinia ZUD Nr 679/09 z dnia 18.12.2009 Starostwa Powiatowego w Grójcu - zał. nr I/5 
• Opinia ZUD Nr  44/10 z dnia 05.02.2010 Starostwa Powiatowego w Grójcu - zał. nr I/5a 
• Opinia Rzeczoznawcy d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych z dnia 18.12.2009 - zał. nr I/6 
• Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu 

Nr ZNS.7140-58/09 z dnia 28.12.2009      - zał. nr I/7 
• Postanowienie Nr 398/R/09 z dnia 31.12.2009 Maz. Woj. Konserwatora 

Zabytków w Warszawie Delegatura w Radomiu      - zał. nr I/8 
• Uzgodnienie Nr ZWiK/86/2009 z dnia 31.12.2009 Zakładu Wodociągów  

i Kanalizacji w Grójcu         - zał. nr I/9 
 
 
 
Informacje: 

1. Oryginały warunków i uzgodnień nr 1, 1a, 2, 3, 5, 5a, 7, 8, 9 zawiera egzemplarz nr 1 tomu 1.S-PB 
2. Oryginał decyzji wg zał. nr 4 jest w posiadaniu inwestora 
3. Oryginały załączników graficznych do opinii wg zał. nr 6 zawiera egzemplarz nr 1 tomu 1.S-PB 
4. Oryginały załączników graficznych do opinii wg zał. nr 7 zawiera egzemplarz nr 2 tomu 1.S-PB 
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Wykaz nieruchomości 

na których zostaną wybudowane przez Gminę Grójec sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarej                   
i kanalizacji deszczowej  

w związku z budową ulicy Słowackiego wraz z łącznikiem do ul. Jana Pawła II w Grójcu  
na odcinku od ul. Niepodległości do ul. Zbyszewskiej  

w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
 

 

lp. 
Nr-y działek 

ewidencyjnych sprzed „decyzji” 
w trybie w/w ustawy 

Forma władania 
nieruchomościami 

pozostającymi w dyspozycji 
inwestora Gminy Grójec     

ul. Piłsudskiego 47 

Właściciele sprzed decyzji Starosty Grójeckiego o zmianie 
stanu prawnego części nieruchomości, w związku z 

przeznaczeniem na budowę drogi gminnej 
adres zamieszkania 

1 2 3 4 

1. 

3585, 3600/5, 3601/5, 3606, 3605, 
870/5, 3607/18, 3607/6, 3607/12, 
872/10, 3591/3, 2056/1, 3660, 
1893/3, 3662/4, 800/3, 3674/1, 
3662/5, 3663/1, 3663/4, 3683/3, 
3665/6, 3670/12, 3671/22, 3672/30, 
3673/27, 3673/28, 3673/29, 3673/30, 
3686, 3687, 3670/10, 3666/9, 
3667/7, 3615/4, 3615/5, 3615/6, 
4358/28 

(wl) właściciel  

2. 792, 3685, 1744, 1749, 873/3 (si) posiadacz samoistny  

3. 3685  
(ad) administrator  
Woj. Zarząd Melioracji I UW Inspektorat w Grójcu 
ul. J. Piłsudskiego 59B 

4. 3527  (wd) władający   Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych  
Aleja Niepodległości 22 Grójec 

5. 3607/20 

 (ws) współwłasność 
Matulka Krzysztof zam. ul. Graniczna 28 Grójec 
Wójcik Dorota i Sylwester (małż.)  
zam. ul. Orzeszkowej 38 m.13 Grójec 

6. 875/1 (875/3, 875/4, 875/5) 
 Krystyna Golian-Gadomska  

zam. ul. Maklakiewicza 9m.7 02-642 Warszawa 

7. 3615/3  Anna Czwarno (pełnomocnik synów Jakuba  
i Michała) zam. ul. Stodolna 2 Grójec 

8. 878/1 (878/3, 878/4)  Andrzej Nowaczewski zam. ul. Wiatraczna 13 Grójec 
9. 879/1 (879/3, 879/4)  Anna Woźniak-Wojdalska zam. ul. Wiatraczna 13a Grójec

10. 3616/3 (3616/9, 3616/10)  Piotr Maciak zam. ul. Wesoła 20a m.66  15-311 Białystok 
11. 3616/2 (3616/7, 3616/8)  Mirosław Maciak zam. ul. Wspólna 13 Grójec 

12. 3617 (3617/1, 3617/2)  Ewa i Kazimierz (małż.) Głowacki  
zam. ul. Targowa 6 Grójec 

13. 781/4 (781/10, 781/9)  Jadwiga i Zdzisław (małż.) Chmielewski 
zam. ul. Wiatraczna 15A Grójec 

14. 783 (783/1, 783/2, 783/3)  Zofia i Jan (małż.) Podsiadlik  
zam. ul. Wiatraczna 17 Grójec 

15. 2056/2 (2056/3, 2056/4)  Cezary Maciak zam. ul. Sienkiewicza 4 Grójec 

16. 3591/4  Justyna i Krzysztof (małż.) Zarzycki  
zam. ul. Sienkiewicza 39 Grójec 

17. 1896 (1896/1, 1896/2)  Teresa i Marian (małż.) Spociński  
zam. Osiedle Polna 6 m.9 Grójec 

18. 796/1  Barbara Zielińska zam. ul. Jabłoniowa 20 Grójec 
19. 3655/4 (3655/5, 3655/6)  Witold Krześniak zam. ul. J. Piłsudskiego 88 Grójec 
20. 3656/13 (3656/75, 3656/76)  Bogusław Janota zam. ul. J Piłsudskiego 90 Grójec 
21. 3684 (3684/1, 3684/2)  Jadwiga Przybylska zam. ul. Wiatraczna 19 Grójec 

22. 841 (841/1, 841/2)  Sylwester Frączak i wspólnicy zam. Wiatraczna 21a Grójec

23. 3601/20  Marek Mistrzyk zam. ul. Żeromskiego 3 Grójec 

 3602/4  Paweł Jaroszyński zam. ul. POW 6 Grójec 
Agata Świdzińska zam. ul. POW 6 Grójec 

 
 
 
Radom, dnia 15.02.2009    Sporządziła:   ................................................ 

 projektant - Irena Korczak 
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III Część opisowa 

III/1 Ogólna 
1.1.  Podstawa opracowania 

Na całość opracowania infrastruktury projektowanej ulicy Słowackiego na odcinku od Alei 
Niepodległości do ul. Zbyszewskiej składają się następujące już wykonane: 

TOM 1.S-PB tj. PROJEKT BUDOWLANY budowy i przebudowy sieci wodociągowej, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej na odcinku od ul. Niepodległości do ul. 
Zbyszewskiej, 

TOM 2.D-PB p.n. PROJEKT BUDOWLANY budowy kanału deszczowego wzdłuż rowu 
południowego na odcinku od ul. Zbyszewskiej do ul. Bocianiej 

TOM 3.D-PB p.n. PROJEKT BUDOWLANY regulacji rowu południowego na odcinku od  
ul. Bocianiej do wlotu do kanału omijającego staw krobowski                        
wg procedury zgłaszania robót budowlanych do Starosty Grójeckiego 

TOM 4.K-PB p.n. PROJEKT BUDOWLANY remontu przepustu pod torem Grójeckiej Kolei 
Dojazdowej w Grójcu  
w związku z budową odwodnienia ulicy Słowackiego (wg procedury 
zgłoszenia robót budowlanych do Wojewody Mazowieckiego                    
w Warszawie) 

OPERAT WODNOPRAWNY na: 
- zastąpienie rowu melioracyjnego KM-40 kanałem deszczowym, na 

odcinku od ul. POW  do ul. Bocianiej w Grójcu; 
- wprowadzanie ścieków opadowych do rowu KM-40 wylotem w rejonie 

ulicy Bocianiej w Grójcu; 
- regulację rowu KM-40 na odcinku od ul. Bocianiej do wlotu do kanału 

omijającego staw krobowski w Krobowie gmina Grójec  
będący podstawą wydania pozwolenia wodnoprawnego przez Starostę 
Grójeckiego 

 oraz przewidywany, nie opracowany dotychczas 
TOM 5.S-PB p.n. PROJEKT BUDOWLANY budowy II-go etapu kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków w rejonie 
skrzyżowania ulic Słowackiego i Sienkiewicza w związku z budową ulicy 
Słowackiego w Grójcu 

oraz niniejszy 
TOM 1.S-PW p.n. PROJEKT WYKONAWCZY, który jest uszczegółowieniem PB                 

w pełnym zakresie i podstawą do realizacji tej części inwestycji 
 

1.2.  Cel opracowania 
Celem dokumentacji projektowej jest, w związku z budową ulic Słowackiego, POW, Leśmiana, 
Norwida, jednoczesna budowa bądź przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej               
i kanalizacji deszczowej  
Przebudowa wynika z konieczności: 
1.   wymiany starych istniejących stalowych i żeliwnych wodociągowych przewodów rozbiorczych 

i przyłączy na odcinku od ul. Niepodległości do wysokości łącznika z ul. Jana Pawła II 
2.   przełożenia odcinka wodociągu rozbiorczego φ160mm w pas poza przewidywaną jezdnią na 

wysokości posesji Wiatraczna 13A i 15 
3.   wymiany starych istniejących betonowych kanałów deszczowych na odcinku od                          

ul. Mickiewicza do ul. POW 
4.   przełożenia, kolidującego wysokościowo, krzyżującego się istniejącego przewodu tłocznego 

ścieków sanitarnych na wyjściu z istniejącej przepompowni ścieków przy ul. Zbyszewskiej 
5.   uzupełnienia istniejącej sieci wodociągowej dla stworzenia układu pierścieniowego przez 

połączenie z wodociągami w ul. Zbyszewskiej, Konopnickiej, Wiatracznej, Sienkiewicza, Jana 
Pawła II, Mickiewicza, Żeromskiego i Niepodległości 

6.   uzupełnienia sieci kanalizacji sanitarnej o brakujący odcinek od ul. Konopnickiej do                    
ul. Sienkiewicza 

7.   uwzględnienia w planowaniu infrastruktury projektowanego kanału sanitarnego z ulic 
Granicznej + Sienkiewicza wg odrębnej dokumentacji (jeszcze nie wykonanej) oraz  budowy 
drugiej przepompowni ścieków z przewodem tłocznym u zbiegu ulic Wiatracznej ze 
Słowackiego i Sienkiewicza wraz z przebudową kanałów w tym rejonie omijających działkę          
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nr 2056/2. Wynika to z potrzeby odciążenia istniejącej „pierwszej” przepompowni przy            
ul. Zbyszewskiej od nadmiarowych dopływów. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu 
zastrzega sobie, że nie przyjmie ścieków sanitarnych od nowych odbiorców przy 
dotychczasowym systemie kanalizacyjnym. 

8.   zastąpienie istniejącego rowu południowego kolektorem na długości obszaru przewidzianego 
miejscowym planem zagospodarowania pod budownictwo mieszkaniowe, dla odbioru 
„deszczu” z projektowanej nawierzchni ulicy Słowackiego, jak również z przewidywanych 
kanałów bocznych z dróg wskazanych w miejscowym planie zagospodarowania 

9. włączenia istniejących drenaży(obecnie z wylotami do rowu) do projektowanego kolektora 
10.   uregulowania, celem usprawnienia odbiornika ścieków deszczowych tj. rowu otwartego 

poniżej ulicy Bocianiej wraz z remontem przepustu pod torami Grójeckiej Kolei Dojazdowej 
wg tomów 3.D-PB i 4.K-PB 

11. oczyszczenia ścieków deszczowych przed wylotem do rowu otwartego – wg tomu 2.D-PB 
1.3. Zakres inwestycji prowadzonej przez Gminę 

Gmina Grójec wykona budowę i przebudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (sieci główne            
i odgałęzienia), zawartej w projektowanym pasie drogowym. Właściciele nieruchomości 
sąsiadujących wybudują odcinki przyłączy na własnych działkach swoim staraniem. 
Przyłącza na kanalizacji sanitarnej „P” i przyłącza wodociągowe ze studzienką wodomierzową na 
niezabudowanych działkach będących własnością Gminy będą realizowane w całości łącznie              
z sieciami w ulicach. 
Przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowe do działek prywatnych, bez wpłaty właścicieli 
działek zostaną wykonane tylko do granic nawierzchni drogi za krawężnikami ze szczelnym 
zadeklowaniem i wypuszczeniem do poziomu 10cm pod terenem pionowo taśmy wskazującej 
miejsce końcówki (wg ustaleń Inwestora przed rozpoczęciem realizacji). 
Teren na odcinku od ul. POW do ul. Zbyszewskiej objęty jest miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. 

1.4.  Warunki hydrogeologiczne 
Na podstawie dokumentacji hydrogeologicznej opracowanej w 1993r., przez Przedsiębiorstwo 
Geologiczne w Kielcach dla potrzeb kanalizacji sanitarnej w Grójcu, w podłożu należy 
spodziewać się następujących warunków gruntowo-wodnych: 
- na odcinku od ul. Zbyszewskiej do ul. Sienkiewicza, pod warstwą gleby próchniczej                   

o miąższości 0.9m, piasków drobnych, z wkładkami piasków średnich i pylastych, o wysokości 
1.2 do 2.1m, a poniżej glin pylastych lub glin piaszczystych, których nie przewiercono do 
głębokości 4.0m p.p.t.; wodę gruntową nawiercano na głębokościach 1.0; 1.3; 2.1 m p.p.t., której 
poziom nieznacznie się podnosił 

- na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Niepodległości, pod warstwą gleby pylastej o miąższości 0.7m, 
glin piaszczystych, nieprzewierconych do głębokości 4.0m p.p.t.; otwory badawcze były suche 

1.5.  Roboty towarzyszące i przygotowawcze 
Należą do nich: 
- Przebudowa przewodu tłocznego stalowego Dz 250mm długości 27m, kolidującego 

wysokościowo z projektowanym kanałem deszczowym, w rejonie przepompowni ścieków przy 
ul. Zbyszewskiej. 

- Na długości budowy ulic głębienie wykopów instalacyjnych i ich zasypka jest przypisana do 
poziomu warstwy konstrukcyjnej ulic. 

- Podczas przebudowy kanałów deszczowych z rur betonowych wraz ze studniami z kręgów 
ф1200mm oraz studzienek odwadniających zajdzie konieczność ich demontażu i utylizacji        
tj. rur betonowych ф300mm na długości 60m; ф200mm na długości 20m, studni betonowych 
ф1200mm – 8szt., studni wpustowych ulicznych bet. ф500mm – 9 szt. 

- 48szt. studni kanalizacyjnych i 2 szt. studni wodociągowych pozostawionych do dalszej 
eksploatacji należy przystosować do projektowanej niwelety i obciążeń dynamicznych przez 
wymianę zwieńczeń tj. zdemontować włazy żeliwne i płyty pokrywowe φ144cm oraz górne 
kręgi φ120cm, zastąpić je nowymi: pierścieniami odciążającymi φ180cm i płytą pokrywową       
z włazem  o nośności 40T. 
Nie należy wbudowywać elementów żeliwnych z odzysku. 
Zdemontowane elementy należy wywieźć. 

 „Ubytki” wysokości uzupełnić cegłą kanalizacyjną lub klinami z polimerbetonu ACO 
- Skrzynki żeliwne zaworów wodoc. i gazowych dostosować do niwelety chodnika 
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- W związku ze zmeliorowanymi gruntami położonymi na południe od rowu południowego oraz 

informacją Woj. Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektoratu w Grójcu o wylotach 
zbieraczy do pierwotnego rowu, narzuca się obowiązek przejęcia drenażu przez nowo-
budowany kanał deszczowy. Należy zlikwidować istniejący 1szt. wylot betonowy ф125mm. 

- Zabezpieczenie istniejących kabli NN i WN, krzyżujących się w wykopie 
- Zabezpieczenie istniejących przewodów wodociągowych, gazowych i kanalizacyjnych, 

krzyżujących się w wykopie. 
- Rozbiórka 6 szt. kompletnych przepustów betonowych (ze ściankami czołowymi) o średnicy           

40 i 60cm o sumarycznej długości 100m. 
III/2 Kanalizacja deszczowa 

Dotychczasowym odbiornikiem ścieków deszczowych z wylotami dla kanałów deszczowych z ulic 
Niepodległości, Mickiewicza, Sienkiewicza wraz z ul. Jana Pawła II, Konopnickiej, Łąkowej, po 
podczyszczeniu w osadnikach, jest rów melioracyjny KM-40 zwany rowem południowym. Bez 
podczyszczania są odprowadzane ścieki deszczowe z terenu zabudowy mieszkaniowej przy ulicach 
Orzeszkowej i Wybickiego. 
Do rowu są wprowadzane 4-ema wylotami wody drenażowe z gruntów położonych po stronie 
południowej rowu. 
Na rowie są liczne przetamowania przepustami o długościach do 100m o niedostatecznej średnicy   
i złej jakości, wbudowane w sposób przypadkowy bez zachowania formalności prawnych. 
Po latach zaniedbań konserwacyjnych rów został kompleksowo oczyszczony jesienią 2009 roku. 
Z uwagi na to, że przedmiotowy rów utracił walory melioracyjne w związku  ze zurbanizowaniem 
zlewni, dalszym rozwojem budownictwa zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania oraz 
planowaną budową ulicy Słowackiego projektuje się kolektor deszczowy – zamienny dla rowu 
południowego na odcinku od ul. POW do ul. Bocianiej, z wylotem, pod podczyszczeniu                
w osadniku wirowym o wydajności równej połowie potrzeb docelowych zlewni, z rezerwą terenu 
dla drugiej połowy potrzeb zlewni oraz rezerwą dla separatora zanieczyszczeń ropopochodnych    
(w razie potrzeby wykazanej podczas eksploatacji), do rowu otwartego uregulowanego                    
i umocnionego płytami ażurowymi na odcinku od ul. Bocianiej do wlotu do kanału średnicy 
600mm (omijającego staw krobowski) 

 

2.2.  Zakres budowy kanalizacji deszczowej 
• Roboty podstawowe liniowe 

- budowę z rur PVC-U strukturalnych SN 8 kPa   Dz 1200mm – 609m 
        Dz 800mm –   611m 
        Dz 630mm –     56m 
        Dz 500mm –     40m 
        Dz 400mm –   115m 
        Dz 315mm –   209m 
razem kanały deszczowe                1640m 
- 56 kpl przykanalików z rur j.w. Dz 250mm do studzienek wpustowych  o łącznej długości ~ 

240m (zał. nr 1) 
- 5 kpl przykanalików z rur j.w. Dz 250mm do nowych studzienek na drenażu (istniejącym) o 
łącznej długości ~ 42m (zał. nr 2) 
• wraz z uzbrojeniem: 

- studnie połączeniowe betonowe ф1200mm z prefabrykatów łączonych na  
uszczelki, z pierścieniami odciążającymi i włazami żeliwnymi klasy D400 - 15 kpl 

- studnie połączeniowe j.w. lecz ф1500mm     - 14 kpl 
- studnie połączeniowe j.w. lecz ф2000mm     - 16 kpl 
- studnie połączeniowe j.w. lecz ф2500mm     -   1 kpl 
- studzienki uliczne wpustowe betonowe ф500mm z osadnikiem standardowe - 56 kpl 
- studzienki inspekcyjne tworzywowe ф425mm     -   5 kpl 

2.3. Dane techniczne 
2.2.1. Kanał i przykanaliki 

Należy je budować z rur kanalizacyjnych dwuściennych PVC-U o sztywności 8 kPa łączonych za 
pomocą złączek dwukielichowych z użyciem specjalistycznych środków ślizgowych. Rury 
układać na warstwie wyrównawczej niezagęszczanej, z (dowiezionych) piasku lub 
drobnoziarnistego żwiru (o wielkości ziaren ≤0.8×szerokość rowka rury). Minimalna grubość 
podsypki powinna być uzależniona od średnicy rur i odpowiadać co najmniej 2.5-krotności 
profilu rury. Na długości układania w wodzie gruntowej należy wykonać ławę tłuczniowo-
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piaskową (1:0.6) o średnicy ziarn 4 do 22mm zagęszczoną, wysokości 0.25 średnicy rury ułożoną 
na macie z geowłókniny. 30cm po bokach i 30cm nad wierzchołkiem rur wykonać obsypkę 
ochronną z materiału j.w. (dowiezionego) zagęszczoną do wskaźnika 95% wg zPPr. Obsypkę       
w odległości poziomej 10cm od ścian rur i bezpośrednio nad rurami zagęszczać ręcznie. 

2.2.2. Studnie połączeniowe 
Wykonać je w technologii prefabrykowanej z prefabrykatów żelbet. i betonowych klasy B25, 
średnicy 2500, 2000, 1500 i 1200mm, łączonych na uszczelki: 
- kręgu dennego z otworami na rury 
- kręgów wysokości 30 lub 50cm, w tym pośrednich dla przykanalików od wpustów 
- płyty pokrywowej z otworem na właz 
- pierścienia odciążającego 
- włazu żeliwnego klasy D400 

2.2.3. Studzienki ściekowe uliczne 
Wykonać jako betonowe φ500mm z wpustem żeliwnym typu ciężkiego, pierścieniem 
odciążającym i osadnikiem wysokości 80cm z przewodem odprowadzającym PVC-U Dn200. 

2.2.4. Studzienki inspekcyjne tworzywowe i teleskopowe 
Wykonać jak na kanale sanitarnym wg p-ktu 3.2.3. przy czym studzienki teleskopowe zostaną 
zabudowane na trójnikach prostych redukcyjnych. 

2.2.5. Przebudowa rurociągu tłocznego Dn250mm z przepompowni ścieków „Zbyszewska” 
Istniejący rurociąg koliduje wysokościowo z istniejącym rowem i projektowanym kanałem 
deszczowym Dz1200 i musi być przebudowany.  
Zaprojektowano przejście o łącznej długości ~27m od łuku przy pompowni do łuku na 
istniejącym rurociągu za północnym skrajem pasa drogowego ulicy Słowackiego. 
Na załamaniu przed zagłębionym przejściem pod projektowanym kolektorem deszczowym 
Dz1200 zaprojektowano studnię SZ0 z zaworem odpowietrzająco napowietrzającym. Po drugiej 
stronie przewód się sam odpowietrza, bo na całej długości wznosi się do góry choć ze zmiennym 
spadkiem.  
Pod kolektorem Dz1200 przejście w gilzie na płozach. W miejscu włączenia do istniejącego 
przewodu zaprojektowano studnię SP (pomiaru przepływu z wstawką dwukołnierzową w miejscu 
na czujnik przepływomierza, który zainstaluje użytkownik pompowni). 
Szczegóły rozwiązania na rys. nr 15 
Dla umożliwienia realizacji przy czynnym cały czas rowie R1 należy wykonać tymczasowy 
przepust rurą DN300 między dwoma grobelkami z gliny o wysokości 20cm ponad poziom wody 
normalnie płynącej. 
Głęboki wykop na tym odcinku odwodnić instalacją igłofiltrów, ze zrzutem wód do kanału 
poniżej dolnej grobelki. 
Po zakończeniu robót zdemontować przepust i grobelki, a skarpy kanału odtworzyć. Prace te 
zaplanować w okresie gdy prognoza nie przewiduje opadów w przewidywanym okresie 
wykonywania tych robót. 

2.3. Wykonawstwo 
2.3.1. Roboty pomiarowe 

Wytyczenia trasy oraz pomiarów wysokościowych winien dokonać uprawniony geodeta. 
Utrzymanie wymaganych spadków oraz przebieg istniejącego uzbrojenia podziemnego wymagają 
skrupulatnych pomiarów na poszczególnych odcinkach wyznaczonych przez studzienki. Należy 
wyprzedzająco sprawdzić położenie istniejących sieci krzyżujących się z budowanymi kanałem                 
i przyłączami. Nie wyklucza się odmiennego położenia oraz istnienia w terenie innych przewodów,           
o których brak informacji wynika z zaszłości historycznych lub niedopełnienia przepisów 
zgłoszenia do inwentaryzacji. 

2.3.2. Roboty przygotowawcze 
Dla bezpiecznego wykonania robót podstawowych należy zabezpieczyć istniejące uzbrojenie             
w tym kabli energetycznych, przewodów gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.  

2.3.2.1. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia w wykopie na czas budowy i na stałe 
• Kabli energetycznych 

Skrzyżowania należy wykonywać w oparciu o normę PN-E-05125:1976 przez firmę 
posiadającą odpowiednie uprawnienia do prowadzenia tego typu robót. Przed przystąpieniem 
do robót należy skontaktować się z Zakładem Energetycznym w Grójcu ul. Mogielnicka. 
Należy zakładać rury dwudzielne AROT PS 
- dla linii 15kV koloru czerwonego φ160mm 
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- dla kabli linii 0.4kV koloru niebieskiego φ110mm  
Długość rur osłonowych winna sięgać obustronnie po 1.0m poza zewnętrzną krawędź 
krzyżującego się przewodu. 
Podwieszenia istniejących kabli na czas budowy przewodu wodociągowego kanalizacyjnego 
wykonać w kolejności: 
- wykop do poziomu przebiegającego kabla wykonać ręcznie 
- w poprzek wykopu ułożyć podporę (wypraskę lub rurę stalową) sięgającą po 1.0m poza 

długość wykopu potrzebnego dla rury osłonowej kabla  
- na każdy kabel założyć odpowiednie rury dwudzielne AROT 
- osłonięte kable podchwycić drutem stalowym φ2 lub 4mm i zamocować do podpory 
- pogłębić ręcznie wykop, dla przewodu, na dalszą głębokość 
Po zakończeniu robót montażowych przewodów, wykop dla zabezpieczenia kabla zasypać 
ręcznie piaskiem dowiezionym lub gruntem piaszczystym z wykopu, ze starannym ubijaniem 
warstwami  co 20cm na wysokość 0.3 do 0.35m ponad kablami, po czym przykryć folią 
kalandrowaną koloru czerwonego (nad kablami linii SN) lub niebieską (nad kablami NN). 
Folię przysypać piaskiem do poziomu dna konstrukcji nawierzchni. 
- wykonać i dostarczyć, do Oddziału Dokumentacji RE Grójec, rysunki powykonawcze 

skrzyżowań (rzut na mapie, przekroje poprzeczne) opatrzone datą i podpisem osoby 
wykonującej i nadzorującej prace. Podać też ich dane osobowe i znaki uprawnień 
budowlanych. 

Nie wyklucza się ujawnienia podczas wykonawstwa istnienia odmiennej ilości kabli.               
W przypadku ich odkrycia ewentualność przełożenia bądź zabezpieczenia należy ustalić            
z ZE Grójec. 

2.3.2.2. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia w wykopie na czas budowy 
• Czynnych przewodów wodociągowych PE, gazowych PE (stal), kanalizacyjnych PVC przez 

podwieszenie należy wykonać, pod nadzorem użytkowników poszczególnych urządzeń 
podziemnych, w kolejności  

-   wykop do poziomu dolnej krawędzi rury stanowiącej kolizję należy wykonać ręcznie 
-   wyrównać powierzchnię terenu po obu stronach krawędzi wykopu na długość po 1.0m 

oraz ułożyć podporę (wypraskę lub rurę stalową) 
-   pod rurę podłożyć płat papy lub grubej folii 
-   podchwycić rurociąg zawiesiem z drutu stalowego i zawiesić  na podporze 
-   pogłębić ręcznie wykop do projektowanego poziomu 
- po zakończeniu robót montażowych kanału wykop zasypywać piaskiem 

dowiezionym ze starannym zagęszczaniem na wysokość do poziomu warstwy 
drogowej. Zasypywać gruntem piaszczystym z wykopu lub piaskiem 
dowiezionym. 

2.3.3. Odwodnienie wykopów 
Na długości od ul. Zbyszewskiej do ul. Sienkiewicza konieczne będzie odwodnienie wgłębne 
igłofiltrami. Wzdłuż obu stron wykopu, w odległości po 1.0m od wyznaczonej krawędzi 
wykopu należy wpłukać igłofiltry o średnicy 50mm w rozstawie co 1.0m na głębokość 5.0m 
Wypompować wodę z użyciem zestawu próżniowo-pompowego do dolnego odcinka rowu co 
najmniej 100m poniżej odwadnionego odcinka. Pompowania nie wolno przerwać do czasu 
zasypki wykopu do wysokości równoważącej siłę wyporu wody gruntowej. 
Do odwodnienia używać sprzęt z silnikami cichopracującymi (elektryczne zasilanie z sieci 
energetycznej). Agregatory prądotwórcze dopuszczalne tylko w obudowie dźwiękochłonnej 
redukującej hałas) 

2.3.4. Wykopy 
Wykopy należy wykonać o ścianach pionowych mechanicznie i ręcznie z odwozem urobku. 
Ściany wykopów umacniać obudowami pogrążalnymi „klatkowymi” lub wypraskami (palami 
szalunkowymi stalowymi). 
Na odcinku dolnym od ul. Zbyszewskiej ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo rowu celowe 
jest zastosowanie od strony rowu zabijanych głębiej grodzic, dla wykluczenia pompowania 
wody z rowu. 

2.3.5. Roboty podstawowe budowlano-montażowe 
2.3.5.1. Dno studzienek 

Budowę rozpoczynać od zastabilizowania studzienek. Na dnie wykopu w wodzie gruntowej 
wykonać ławę tłuczniowo-piaskową wysokości 20cm. Na ławie i dnie wykopu suchego zasypać 
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warstwę wyrównawczą z piasku wysokości 10cm i lekko zagęścić. Ustawić dolną część                   
z gotowego prefabrykatu. Następnie zasypać i zagęścić przestrzeń wokół studzienek o grubości 
15-20cm  z zagęszczeniem.  

2.3.5.2. Na dnie wykopów liniowych wykonać ławę tłuczniowo-piaskową i zasypać warstwę 
wyrównawczą z piasku lub żwiru wysokości zależnej od średnicy rur i lekko zagęścić, 
wyprofilować z zaprojektowanym spadkiem i do kształtu rur w obrębie kąta 90o. Przystąpić do 
układania rur – rury podbijać piaskiem w strefie pach. Ubijać pod sklepieniem aż do ścian 
wykopów i do wysokości linii granicznej podparcia rur. Po zastabilizowaniu, przed zasypaniem, 
wykonać próbę szczelności. 

2.3.5.3. Do stabilizacji współśrodkowego ustawienia włazu żeliwnego φ600mm potrzebnych jest 3szt. 
kotew φ6mm wstrzelonych po obwodzie zwieńczenia. Włazy należy obetonować betonem         
B-20. 

2.3.6. Zasypka wykopów 
Po wykonaniu wszystkich elementów kanalizacji można przystąpić do zasypania studzienek. 
Zasypka wykopów liniowych składa się z II etapów. 
I etap jest to wypełnienie strefy ochronnej piaskiem sięgając 30cm ponad wierzch rur zagęszczając 

tylko ręcznie do 95% zPPr. Po zakończeniu przeprowadzić kontrolę stopnia zagęszczenia 
przez uprawnioną jednostkę geotechniczną. 

II etap jest to wypełnienie nad strefą ochronną do wysokości 100cm ponad sklepieniem rur z 
zagęszczeniem do wsk. Is=1.0 warstwami co 30cm odpowiednimi lekkimi urządzeniami 
zagęszczającymi  

Do zasypki użyć materiałów dowiezionych. 
Bezpośrednio pod pierścieniami odciążającymi wykonać podbudowę wysokości 10cm z pospółki 
lub żwiru zagęszczoną do wskaźnika Is=1.0. 

2.3.7. Organizacja robót kanalizacji deszczowej i konieczne przepinki 
Przy realizacji od dołu od ul. Zbyszewskiej roboty rozpocząć od studni D42 otwór wylotowy 
Dz1200 tymczasowo zamurować na grubość 1 cegły z wypuszczonym przewodem DN300 L≅8m 
ze staroużytecznej spawanej rury stalowej, zakończonej zaworem zwrotnym gumowym na 
wylocie do rowu (prowizorka A-B). Ta prowizorka umożliwi równoczesny przepływ budowanym 
kolektorem z kolejno włączanymi wpustami deszczowymi, oraz równocześnie czynnym na całej 
długości rowem R1. 
W rejonie skrzyżowania ulicy Konopnickiej z projektowaną trasą ulicy Słowackiego rów 
przebiega skośnie pod trasą ulicy Słowackiego, uniemożliwiając jej realizację. W tym rejonie 
konieczna jest przepinka robocza C-D w postaci rurociągu DN600 o długości L≅110m                      
z zasyfonowaniem pod trasą budowanego kolektora deszczowego Dz1200. Rurociąg ten na 
początku i końcu należy połączyć do przewodów przez prostokątny kołnierz blach grubości 12mm 
i miękką uszczelką na 4 śruby rozporowe np. M 20 l=150mm.  
Po wykonaniu kolektora Dz1200 do studni nr D17 i D18można przyłączyć do niego istniejące 
kanalizacje deszczowe i rów R1 po uprzednim wykonaniu odcinka kolektora 1200mm pomiędzy 
studnią i istniejącym kolektorem pod ul. Zbyszewską (odcinek o długości 8m ze studnią D6). 
Połączenie należy realizować w jak najkrótszym czasie w okresie zapowiadanej pogody 
bezdeszczowej. W rowie przepływ zamknąć grobelką. Zainstalować dwie przepompownie dla: 
wody z rowu R1,  i ze studni D7 z zakorkowanym wylotem, z rurociągami połączonymi na 
tłoczeniu i przejściu pod ulicą Zbyszewską z wylotem do studni na jej wschodniej stronie. 
Prowizorki wszystkie zlikwidować za wyjątkiem 3m odcinka syfonu pod kolektorem 1200, który 
należy po obu stronnym obcięciu wypełnić chudym betonem. 
Rów na odcinku od ul. Zbyszewskiej z przepustami na nim zlikwidować. Do zasypania rowu poza 
pasem jezdni wykorzystać nadmiary ziemi z wykopów pod kanalizację (poza odcinkami pod 
projektowanymi jezdniami dróg). 
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Zestawienie przyłączy od studzienek ulicznych wpustowych 
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i (%) 
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W1 D17 10.0 149.52 148.49 1.0 148.39 1.32 
W2 A1 4.5 149.76 148.58 3.3 148.43 1.50 
W3 4.5 149.76 148.58 3.3 148.43 1.50 
W4 D19 1.5 150.35 149.13 14.0 148.92 1.44 
W5 6.0 150.34 149.12 3.3 148.92 1.44 
W6 D21 2.0 150.97 149.75 4.0 149.67 1.33 
W7 5.5 150.97 149.75 1.5 149.67 1.33 
W8 D22 9.0 151.52 150.30 1.1 150.20 1.50 
W9 

D23 
10.0 151.81 150.59 0.9 150.50 1.36 

W10 8.5 151.78 150.56 0.7 150.50 1.36 
W11 9.5 151.62 150.40 1.0 150.30 1.56 
W12 D24 2.0 152.20 150.98 1.5 150.95 1.31 
W13 5.5 152.20 150.98 0.5 150.95 1.31 
W14 D25 12.5 152.61 151.39 0.56 151.31 1.24 
W15 

D33 
4.5 152.63 151.41 0.44 151.39 1.41 

W16 8.0 152.74 151.52 1.6 151.39 1.41 
W17 8.0 152.74 151.52 1.6 151.39 1.41 
W18 D34 3.5 153.42 152.20 2.3 152.12 1.31 
W19 3.5 153.42 152.20 2.3 152.12 1.31 

Razem 19szt. 118.5      
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W20 D27 2.0 153.11 151.89 7.5 151.74 1.41 
W21 8.5 153.05 151.83 1.0 151.74 1.41 
W22 D28 2.0 153.64 152.42 2.5 152.37 1.34 
W23 5.0 153.64 152.42 1.0 152.37 1.34 
W24 D29 9.0 154.51 153.29 0.56 153.24 1.26 
W25 10.0 154.56 153.34 1.0 153.24 1.26 
W26 

D30 
2.5 154.98 153.79 2.8 153.72 1.33 

W27 5.5 155.00 153.78 1.1 153.72 1.33 
W28 20.0 155.05 153.83 2.0 153.42 1.63 
W29 istn. studnia 

na skrzyż. z 
Mickiewicza 

13.0 155.92 154.70 1.0 154.69 1.21 

W30 12.0 155.91 154.69 1.7 154.49 1.41 

Razem 11szt. 89.5      
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W33 D6 9.5 145.70 144.48 1.0 144.38 1.45 
W34 A8 1.2 145.70 144.48 17.5 144.27 1.54 
W35 D7 9.0 145.97 144.75 1.0 144.66 1.57 
W36 A2 1.3 145.97 144.75 20.0 144.49 1.60 
W37 A9 7.5 146.23 145.01 4.1 144.70 1.52 
W38 A3 1.2 146.25 145.03 25.8 144.72 1.58 
W39 D9 9.5 146.48 145.26 2.5 145.02 1.43 
W40 4.0 146.48 145.26 1.0 145.22 1.23 
W41 D10 5.5 146.74 145.52 1.1 145.46 1.44 
W42 A4 

 

8.0 146.85 145.63 5.2 145.21 1.73 
W43 D43 9.0 147.04 145.82 2.6 145.59 1.47 
W44 3.0 147.04 145.82 1.0 145.79 1.27 
W45 A6 8.5 147.32 146.12 1.0 146.03 1.42 
W46 D13 3.5 147.47 146.45 12.3 146.02 1.60 
W47 D46 2.5 147.81 146.59 1.2 146.56 1.21 
W48 8.5 147.81 146.59 2.7 146.36 1.41 
W49 S0 10.0 148.25 147.03 1.0 146.93 1.33 
W50 11.0 148.25 147.03 2.7 146.73 1.53 
W51 A7 0.7 148.62 147.40 1.0 147.39 1.28 
W52 D15 7.0 148.62 147.40 1.0 147.33 1.30 

Załącznik nr 1 
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j.w. 

W53 D48 1.5 149.05 147.83 3.3 147.78 1.31 
W54 5.0 149.05 147.83 1.0 147.78 1.31 
W55 D49 9.0 149.60 148.38 1.0 148.29 1.31 
W56 15.0 149.59 148.37 0.8 148.49 1.11 

Razem 24szt. 150.9      
         

ul. 
Śniadeckich 

W31 D32 7.0 151.13 149.91 1.14 149.83 1.50 
W32 8.0 151.13 149.91 1.0 149.83 1.50 

 Razem 2szt. 15.0      
         



  
Zestawienie przyłączy drenażowych 

 

 

 

 

 

 

Oznaczenie 
studz. Dr 
φ315mm 

Oznaczenie 
studni odbiorczej 

na kanale 
 

Długość 
przyłącza

 
l (m) 

Poziomy 
przy studni 

 

Spadek 
przyłącza

 
i (%) 

Poziom 
dopływu 
przyłącza 
do studni 

Zagłębienie
przyłącza 

przy studni terenu odpływu

Dr1 D42 6.7      
Dr2 D9 8.3      
Dr3 A5 3.9 147.25 145.62 2.0 145.54 1.69 
Dr4 D47 9.4+6.0      
Dr5 D47 7.5      

Razem 5szt. studni Dr 41.8m      

Załącznik nr 2 



  
III/3 Kanalizacja sanitarna 

Budowa kanalizacji sanitarnej jest projektowana w II etapach: 
I etap rozbudowy na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Konopnickiej z odbiorem przez istniejący 
kanał na skrzyżowaniu ulic Słowackiego z Konopnickiej oraz konieczne odgałęzienia boczne         
w zakresie projektowanego pasa drogowego ul. Słowackiego i  łącznika z ul. Jana Pawła II. 
II etap to budowa drugiej przepompowni, zlokalizowanej u zbiegu ulic Słowackiego i Wiatracznej 
z przebudową kanałów w rejonie skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza oraz w ulicy Sienkiewicza do 
wysokości ulicy Konopnickiej, z budową przewodu tłocznego od  tej przepompowni do zrzutu          
w ul. J. Piłsudskiego. 

3.1. Zakres budowy kanalizacji sanitarnej  
• Roboty podstawowe liniowe: 

- kanał z rur PVC kanałowych o ścianach gładkich o sztywności 8kPa 
φ200mm         - 174m 
φ315mm         -   12m 
φ400mm         - 244m 
φ250mm (tłoczny)        -   27m 

Razem      457m 
• wraz z uzbrojeniem: 

- studnie połączeniowe betonowe φ1200mm z prefabrykatów łączonych na uszczelki,                    
z pierścieniem odciążającym i włazem żeliwnym klasy D400   -14 kpl 

- studzienki inspekcyjne tworzywowe niewłazowe φ425mm   - 4 kpl 
- trójniki połączeniowe 200/160×45°     -   6kpl 
- studnia przepadowa (przepad ~1.20)     -   1kpl 
- odgałęzienia do 38-miu  nieruchomości w zakresie pasa drogowego przedstawiono            

w załączniku nr 3 
3.2. Dane techniczne 
3.2.1. Kanały  

Należy je budować z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych o ścianach gładkich o sztywności 
min. 8 kPa,  łączonych na fabrycznie zamontowane uszczelki, układane na warstwie 
wyrównawczej niezagęszczanej, wysokości 10cm, z piasku dowiezionego; obsypanych piaskiem 
dowiezionym - 20cm po bokach i 15cm ponad wierzchołek rur, zagęszczonym do wskaźnika 95% 
wg zPPr.  
Należy stosować rury, kształtki, łączniki, studzienki tworzywowe jednej firmy, posiadającej 
odpowiednie certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do stosowania na rynku polskim, np.:  
PIPELIFE POLSKA Sp. z o.o. Kartoszyno  84-111 Karlikowo 
WAVIN Metalplast-Buk Sp. z o.o.  ul. Dobierzyńska 43 64-320 Buk 
REHAU Sp.z o.o.   ul. Fleminga 2a  03-176 Warszawa 
„ELPLAST+” Sp. z o.o.   ul. Świerczewskiego 8 44-336 Jastrzębie Zdrój 

3.2.2. Studnie połączeniowe 
Wykonać je w technologii prefabrykowanej jak na kanale deszczowym wg p-ktu 2.2.2. o średnicy 
1200mm 

3.2.3. Studzienki inspekcyjne tworzywowe 
Jako studzienki rewizyjne i połączeniowe należy wbudować studzienki niewłazowe o średnicy 
425mm z elementów: 
- kinety z PP dla rur φ200mm 
- rury trzonowej karbowanej przycinanej do odpowiedniej wysokości 
- rury teleskopowej gładkiej 
- włazu żeliwnego klasy D400 do rury teleskopowej 
Włączenie przyłączy, w przypadkach głębokich kanałów, wykonać z użyciem wkładki in situ, bez 
stosowania rury spadowej. 

3.3. Wykonawstwo 
Warunki budowy kanałów opisuje p-kt 2.3. 

3.4. Przełączenia do sieci istniejącej 
Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego od S6 do studni istniejącej na 
skrzyżowaniu ul. Konopnickiej i ul. Słowackiego do 2m przed tą studnią bez przełączeń od 
istniejących budynków należy odkopać studnię na skrzyżowaniu. Zakorkować w niej wlot od 
strony dopływu z ul. Konopnickiej i wylot w kierunku do pompowni Zbyszewska równocześnie 
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pompując ścieki prowizoryczną pompą i rurociągiem tłocznym z ostatniej studni na                       
ul. Konopnickiej do pierwszej istniejącej na ul. Słowackiego w kierunku do Zbyszewskiej. 
Po zwentylowaniu wnętrza studni wykuć w kinecie bruzdy na wloty projektowane i przy pracy 
przy czynnych kanałach  
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Specyfikacja odcinków odgałęzień kan. sanitarnej z rur ф160 i φ200 PVC  
w ulicy Słowackiego i łączniku do ul. Jana Pawła II w Grójcu 

 

  (*)  projektowane przyłącze φ400 do dz. 4358/1 poza liniami rozgraniczającymi pasa ulicznego 
 (**) studnia φ1200 na przyłączy do dz. 3616/2 i 3616/3 w istniejących liniach rozgraniczających  pasa  

ulicznego 
 

Lp. do działki 
o nr ewid. 

Włączenie w kanał odbiorczy 
ф200 PVC 

Długość L1 (m)  
w istniej. liniach 

rozgraniczających 
pasa ulicznego 

Długość L2 (m) 
na działkach Zakończone 

przez 
studnię 
beton. 

przez 
studz. 

inspekc. 
tworzyw

ową 

przez 
trójnik 
PVC 

skośny 
45o 

φ160 φ200 φ160 φ200 studz. 
φ425PVC 

włączone 
do istn. 

1 2 3 4 5 7      
1 3673/26 istn.   10.0  2.9  +  
2. 3672/29 istn.   10.5  2.9  +  
3. 850/1 istn.    10.8  3.1 +  
4. 849 istn.    10.5  3.1 +  
5. 3671/19 istn.    10.3  3.0 +  
6. 848 istn.    10.7  3.1 +  
7. 841 istn.   9.4  2.9  +  
8. 842 istn.    11.6  3.0 +  
9. 840   +  11.1  3.1 +  

10. 837 istn.    10.9  3.2 +  
11. 3655/4  I4   8.7  3.3 +  
12. 3675 istn.    12.0  3.0 +  
13. 800/2 S11   2.9  2.8  +  
14. 3661 S1   7.1  1.6  +  
15. 796/2 S1   13.3  1.9  +  
16. 1896 S2   10.9  3.0  +  
17. 1895/7 S3   8.9  1.9  +  
18. 3591/2   T1 5.3  4.7  +  
19. 783 S6   4.0     + 
20. 4358/1       18.2 

(φ400) 
 + 

21. 3616/2 
3616/3 

istn.   11.0+0.7+
3.0 

+studz. 
φ1200mm 

 0.4+0.8  + +  

22. 879/1 istn.   12.7  3.0  +  
23. 878/1 istn.  + 12.6  3.0  +  
24. 3615/1 S12   8.5  2.0  +  
25. 872/8 istn.   8.9     + 
26. 872/7 istn.   9.2  2.7  +  
27. 3607/17 istn.   9.2  3.0  +  
28. 3607/16 S   9.2  3.0  +  
29. 870/4 istn.   13.2  3.2  +  
30. 3600/4    7.4  2.0  +  
31. 3600/7 

3600/8 
istn.   12.6  2.0+8.2  + +  

32. 1718 istn.   11.9  2.1+7.2  + + 
33. 1660 istn.   9.1     + 
34. 3601/14 S10   11.0  9.0  +  
35. 3607/9 S9   14.6  5.0    
36. 3607/7  I3  15.9  0.9   + 
Łącznie istn. do 

przebud 
20 2 3 263.0 96.6 82.1 27.9 

+ 
32 6 

proj. 
Dn1200 

10 (*) 
18.2  

(**) + 1 
φ1200 

Załącznik nr 3 



  
III/4 Sieć wodociągowa 
4.1. Zakres budowy sieci wodociągowej 

• Roboty podstawowe liniowe: 
- sieć z rur PVC ciśnieniowych 1 MPa 
φ160mm - 1161.0m 
φ110mm -   401.0m 
razem  1562.0m 

- wraz z 12 kpl odgałęzień DN80 do hydrantów ppoż – 27.5m 
- w tym 7szt. stalowych rur ochronnych (ułożonych w wykopie) dz273×8.0mm                               

o  sumarycznej długości 67m oraz 7szt. stalowych rur ochronnych dz159×4.5mm                       
o sumarycznej długości 84m. 

- przyłącza z rur PVC ciśnieniowych 1 MPa φ63mm o przedstawiono w załączniku nr 4 
- rury ochronne na przyłączach 29 szt. o łącznej długości – 268,5m w tym 54m bezwykopowo 
  (zał. nr 4) 

• wraz z uzbrojeniem: 
- zasuwami typu F5 (długie) kołnierzowymi z żeliwa sferoidalnego umieszczonymi 

bezpośrednio w ziemi DN100 – 2 szt.  
- przepustnicami dwukołnierzowymi DN150 – 12szt., DN100 – 8szt. umieszczonymi             

w 8 studzienkach bet. φ120cm - 3 szt. lub 150cm – 5 szt. 
- hydrantami ppoż DN80 typu nadziemnego na odgałęzieniach z zasuwą kołnierzową  
   typu F4 (krótką)         -12kpl 

4.2. Dane techniczne 
Przebudowę przewodów wodociągowych prowadzić pod stałym nadzorem Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji w Grójcu. Prace winny być wykonywane etapami krótkotrwałymi. 

4.2.1. Wodociągi uliczne 
Należy je wykonać z rur i kształtek PVC na ciśnienie 1MPa łącznych na gumowe pierścienie. 
Układać je na głębokości (przykrycie min. 1.7m) przy temperaturach od 0ºC do 30ºC,                          
z zachowaniem minimalnego przykrycia 1.4m, a maksymalnego 2.5m. 
Rury układać na niezagęszczonej warstwie piasku dowiezionego wysokości 10cm. Przejście oraz 
uzbrojenie należy oznakować. Węzły z zastosowaniem armatury i kształtek z żeliwa należy 
zabezpieczyć blokami oporowymi. 
Po ułożeniu rur należy je zasypać do wysokości 15cm ponad wierzch rur piaskiem                       
z zagęszczeniem do 95% zPPr. Na wykonanej zasypce ochronnej zaleca się ułożyć taśmę                 
z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym. Dalsze zasypywanie wykonać piaskiem 
dowiezionym zagęszczonym do 0.95%. Uprawniona jednostka geotechniczna winna kontrolować 
stopień zagęszczenia. Zgodnie z PN-B-10725:1997, PN-EN-805:2002 należy przeprowadzać 
próby szczelności odcinkami 100 do 300m, pod nadzorem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji    
w Grójcu. 
Przekroczenia poprzeczne jezdni wykonać w stalowej rurze ochronnej dz273×8.0mm o długości 
sięgającej min 1.0m poza krawężnik. 

4.2.2. Przyłącza wodociągowe 
występują w następujących rozwiązaniach: 
1) istniejące przedłużane do wodociągu budowanego po innej stronie ulicy. Jeśli nie kolidują, 

należy założyć płozy rolkowe i gilzę – przecięte na pół z dospawanymi wąsami do skręcenia 
na śruby 

2) jeśli kolidują – przebudować w liniach rozgraniczających ulic i połączyć z przewodem 
istniejącym na działce na łącznik typu Straub lub równorzędny ze stali nierdzewnej, 
dostosowany dla materiałów odcinka istniejącego i projektowanego 

3) Podłączenia nowoprojektowane – do studzienki wodomierzowej sięgające 3m na działki 
właściciela (jeśli wpłaci za przyłącza). Jeśli nie to tylko w gilzie pod jezdnią ulicy za 
krawężnik z zadeklowaniem szczelnym i wyprowadzeniem taśmy oznakowanej na 10cm pod 
powierzchnią zieleńca 
- studzienka wodomierzowa typowa z kręgów z końcówką zadeklowaną 
Każde przyłącze, nawet krótkie, wyposażyć w zasuwę odcinającą w obudowie o regulowanej 
wysokości ze skrzynką uliczną. 

4.2.3. Płukanie i dezynfekcja 
Każdy odcinek wodociągu z przyłączami przed oddaniem do eksploatacji (przyłączeniem) musi 
być przepłukany i przebadany na szczelność i ciśnienie i zdezynfekowany. 

18 



  
4.2.4. Przyłączenie sieci i przyłączy 

Na czas przełączenia odcinka zrealizowanego kanału jest wyłączenie zasuwami wydzielonego 
obszaru bez zasilania w wodę. 
Na ten czas Wykonawca musi zapewnić dowóz wody beczkowozami dla całego obszaru 
pozbawionego zaopatrzenia w wodę. 
Przy podłączaniu poszczególnych posesji konieczne powiadomienie mieszkańców dla stworzenia 
zapasów wody na ten czas. 
Zakłada się podział na co najmniej 7 odcinków tak aby długość sieci i przyłączy nie przekraczała 
300m. 

4.3. Wykonawstwo 
4.3.1. Wykopy dla wodociągu ulicznego i przejść pod jezdniami 

W przypadku budowy wodociągu wyprzedzającej budowę kanałów wykopy wykonywać                  
w sposób umożliwiający utrzymanie ruchu kołowego. Wykopy prowadzić o ścianach pionowych 
umocnionych. Urobek wywozić na odcinku ulicy urządzonej i już obustronnie zabudowanej 
od ul. Niepodległości do ul. POW i tak składować żeby wykorzystać do zasypania rowu R1 po 
wykonaniu zaprojektowanej infrastruktury. Na odcinkach niezabudowanych tam gdzie przy 
organizacji budowy lokalny odkład urobku w pasie ulicznym nie będzie możliwy przejścia pod 
jezdnią na tym odcinku (od Alei Niepodległości do ul. POW) 8szt. należy wykonać nie                      
w wykopach otwartych lecz przeciskiem lub przewiertem: 
- dla rury Dz160 rurą w gilzie z rury stalowej Dz273×8mm L=8m  
  (na skrzyżowaniu z ul. Żeromskiego) 
- dla rury Dz80 w rurze stalowej Dz164,5×4,5mm L=8m (na skrzyżowaniu z ul. Sienkiewicza) 
- dla przyłączy domowych Dz139×4,5mm L=8m każda 
  Na w/w odcinku należy dokonać rozbiórki istniejących chodników z płyt na długości L≅ 440m2 
z odtworzeniem na powierzchni ok. 10% wg dyspozycji Inwestora. 
Na odcinkach pozostałych dla przejść poprzecznych pod jezdnią wodociągi układać w wykopach 
wąskoprzestrzennych szalowanych w gilzach w dnie wykopu w tym: 
- 2 przejścia w rurach Dn273×8mm dla rur Dz160mm (na skrzyżowaniach z odgałęzieniami do 
  ul. Jana Pawła II i z ul. Konopnickiej) 
- 1 przejście w rurach stalowych 164,5×4,5mm między studniami SZ6; SZ7 L≅12m pod                   

ul. Konopnickiej  
- kpl 19 w rurach stalowych Dz139×4.5m L=8m każdy dla podłączeń domowych do działek 

budowlanych 
4.3.2. Odwodnienie wykopów 

Na odcinku od ul. Zbyszewskiej do ul. Konopnickiej konieczne będzie odwodnienie wgłębne, 
zarówno dla sieci ulicznej jak i dla odgałęzień, igłofiltrami wzdłuż jednej krawędzi wykopu,             
w odległości 1.0m od wyznaczonej krawędzi, w rozstawie co 1.5m, należy wpłukiwać igłofiltry  
o średnicy 50mm na głębokość 4.0m. 

4.3.3. Układanie rur 
Zaleca się budować przewody wodociągowe przy temperaturach 0º do +30ºC. Układać rury na 
warstwie wyrównawczej wysokości 10cm z piasku dowiezionego. Węzły montażowe żeliwne 
opuszczać do wykopu i łączyć je z rurami PVC w wykopie. Wszystkie węzły i kolana 
zabezpieczyć blokami oporowymi. 

4.3.4. Zasypka 
        Rury zasypać piaskiem dowiezionym zagęszczonym do wskaźnika 0.9 w chodniku i 1.0 w jezdni.  
 

4.3.5. Przejścia pod jezdnią w gilzach (rurach) 
Rurociągi w przejściach w gilzach należy zmontować z rurociągów o długości łącznej ≥10m            
z zamontowanymi na nich płozami rolkowymi w rozstawach zalecanych przez producentów rur 
zależnie od średnicy wodociągu. Końcówki gilz obustronnie zamknięte deklami stalowymi 
dwudzielnymi z mocowaniem rozłącznym do końców gilz (np. na śrubę motylkową)                          
i owinięciem uszczelniającym miękką folią dociśniętą do rury i gilzy taśmą samoprzylepną. 

4.4. Studnie zasuw 
4.4.1. Konstrukcja studni 

Zaprojektowane studnie zlokalizowane są w większości pod chodnikami i zieleńcami i należy je 
wykonać z typowych prefabrykatów dla studni wodociągowych w terenie o lekkim obciążeniu   
z włazem żeliwnym lekkim lecz zamykanym. Jedynie właz winien wystawać nad zieleniec – po 
ustawieniu na kominku nad płytą. Średnica studni zasuw DN1200mm, a dla 3 lub 4 zasuw 
DN1500mm 
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4.4.2. Wyposażenie 

Wyposażenie technologiczne to orurowanie i przepustnica. Orurowanie z rur i kształtek ze stali 
nierdzewnej grubości ścianki minimum 2,0mm dla DN100mm i 2,5mm dla DN150mm. 
Całość spawana. Połączenia na kołnierze luźne stalowe pokrywane epoksydami zakładane na 
rury z dospawaną wywijką Śruby, nakrętki, podkładki ze stali nierdzewnej. Uszczelki do wody 
zimnej z wkładką metalową. Instalacje ze stali nierdzewnej wyprowadzone na zewnątrz 0,5m 
przed i za studzienką z bosymi końcami łączone z przewodami PVC na łączniki rurowe dla stali                     
i PVC ze stali nierdzewnej typu STRAUB lub równorzędne. 
W przejściach przez otwory w ścianach kręgów studni uszczelnienia segmentowe. 
W studzienkach należy zamontować drabinki zejściowe ze stali nierdzewnej ze stopniami 
antypoślizgowymi, oraz niski kominek oddechowy DN100mm. Z przyspawanym kołnierzem 
mocującym do żelbetowej pokrywy na min 2 śruby rozporowe M10 e≈60mm. Kominek 
zakończony nad ziemią 25cm daszkiem stożkowym z prześwitem 20mm nad rurą i opuszczony 
0,2m do wewnątrz studni. 

4.4.3. Węzły technologiczne na magistrali wodociągowej 
Szczegóły patrz na rys. nr 16 
Dla miejsc z jedną zasuwą (odgałęzienia sieci i do hydrantów) przewidziano odejścia poprzez 
trójniki i złączki i inne kształtki żeliwne wg potrzeb. W miejscach trójników i łuków należy 
wykonać bloki oporowe betonowe dla przeciwdziałania przed wysunięciem z połączeń 
kielichowych. Szczegóły patrz na rys. nr 18 
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Na włączeniu: - trójniki 160/80 
                                        110/80 z obudową w ziemi regulowanej wysokości, skrzynka uliczna do zasuw  
                                                     DN80, redukcja na φ63mm 
 
 

Lp. Adres 
odgałęzienia Typ przyłącza 

Rodzaj włączenia  
w przewód 
rozdzielczy  

Długość przyłącza o średnicy 
φ63 z rur PE rura 

ochronna 
 

L [m] do działki 
o nr ewid. wymiana nowe 160/63 110/63 

L1  
w istniej. liniach 

rozgraniczających 
pasa ulicznego 

L2  
na działce 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 3673/26  + +  2.3 2.0 - 
2. 3672/29  + +  2.3 2.0 - 
3. 850/1  + +  19.0 2.0 11.1 
4. 849  + +  18.0 2.0 11.1 
5. 848  + +  19.0 2.5 11.5 
6. 3671/19  + +  2.0 2.0 - 
7. 842  + +  18.3 2.0 9.5 
8. 841  + +  2.2 2.0 - 
9. 840  + +  18.1 2.0 9.8 

10. 837  + +  17.5 2.0 11.4 
11. 3675  + +  18.1 2.0 11.3 
12. 3655/4  + +  2.5 2.0 - 
13. 800/2  +  + 6.8 2.4 6.2 
14. 3661  + +  2.1 2.0 - 
15. 796/2  + +  17.7 3.4 9.6 
16. 1896  + +  15.9 2.0 9.0 
17. 2056/2  + +  17.4 2.3 9.7 
18. 783  + +  2.7 6.8 - 
19. pompownia  + +  14.4 1.5 9.3 
20. 887/2 +  +  13.5 - 9.3 
21. 4358/1  + +  15.3 3.5 9.6 
22. 3616/2 

3616/3 
 + +  17.1+5.9 1.9+2.1 9.6 

23. 878/1 
879/1  + +  16.3+3.2 1.9+2.4 8.8 

24. 3615/1  +  + 12.4 2.0 8.0 
25. 872/7  + +  16.7 1.7 9.1 
26. 3617/17  + +  17.1 2.0 10.6 
27. 870/4  +  + 2.0 1.5 - 
28. 3601/19 +  +  1.7 - - 
29. 3601/6 +  +  17.9 - 11.0 
30. 3601/16 +  +  1.7 - - 
31. 3600/7 

3600/8  + +  18.3+3.2 3.0+1.0 
10.0 

32. 3600/4 +  +  1.7 0.6 - 
33. 1718 +  +  18.3 - 9.0 
34. 1742 +  +  1.7 - - 
35. 1664 +  +  18.5 - 9.0 

B
E

Z
W

Y
K

O
PO

W
O

 36. 1711 +  +  1.8 - - 
37. 1663 +  +  18.3 - 9.0 
38. 1673 +  +  1.6 - - 
39. 1659 +  +  1.7 - - 
40. 1662 +  +  17.9 - 9.0 
41. 1615 +  +  18.2 - 9.0 
42. 3583  + +  1.8 4.3 - 
43. 3589/2 +  +  18.8 - 9.0 
44. 3582 +  +  1.8 - - 
45. 3589/3 +  +  16.3 0.5 9.0 
46. 3586/1 +  +  4.5 - - 
47. 3607/9  +  + 1.3 11.0 - 
48. 3601/14    + 23.7 8.6 11.8 

Łącznie 18 30 43 5 546.5 92.9 
29 szt.- 268.5 m 

w tym 
bezwyk. – 54 m 

          Specyfikacja przyłączy wodociągowych – w ulicy Słowackiego w Grójcu 
Załącznik nr 4 



  
 

WYPOSAŻENIE STUDNI ZASUW 
(całość w stali nierdzewnej spawanej) 

 
Rodzaj 

wyposażenia SZ1 SZ2 SZ2 SZ4 SZ5 SZ6 SZ7 SZ8 Razem 

trójnik 
150×150×150 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

wywijki 150 7 4 9 7 7 7 7 7 55 
kołnierz D150 

kształtka z 
kompletem śrub 

7 4 9 7 7 7 7 7 55 

kompensacja 
krótka 

montażowa 
śrubowa φ150 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

zwężka 
centryczna 
150×100 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

przepustnica 
kołnierzowa φ150 1 - 2 2 1 1 2 1 10 

uszczelnienie 
segmentowe 

φ150 
2 2 2 2 2 2 2 2 16 

rury Dn150 gr. 
2,5mm 2 3 2,5 2 2 2 2 2 17,5 

łącznik stal/PVC 
φ150 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

przepustnica 
kołnierzowa φ100 1 1 1 1 1 1 2 1 9 

wywijki φ100 3 3 3 3 3 3 5 3 26 
kołnierze z 

kompletem śrub 
φ100 

3 3 3 3 3 3 5 3 26 

uszczelnienie 
segmentowe 

φ100 
1 1 1 1 1 1 2 1 9 

rura φ100 gr. 
2mm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,75 0,75 7 

łącznik stal ko - 
PVC   φ100 1 1 1 1 1 1 2 1 9 

wstawka Dn100 
do trójnika       1  1 

kolano 2×150   2      2 
 
 

- Studnie z kręgów łączonych na uszczelki, wodociągowych, szczelnych, do zabudowy pod 
chodnikami i zieleńcami z włazem lekkim na kominku Dn600 

  Dn1500  H ≅ 2.5m  - 5 kpl  
  Dn1200  H ≅ 2.5m  - 3 kpl  
- Drabinki wejściowe ze stali nierdzewnej ze stopniami antypoślizgowymi, mocowane do 
ścian – 8 kpl 
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III/5 Odbiór robót 

Odbiory  winny  odbywać   się  komisyjnie  przy  udziale  inspektora  nadzoru  inwestorskiego, 
kierownika budowy, przedstawiciela Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu- zgodnie                               
z PN-EN1610:2001 
Częściowy odbiór robót, podlegających zakryciu na poszczególnych odcinkach, obejmuje: 

• wykopy w zakresie zgodności przyjętego w dokumentacji rodzaju gruntu rodzimego na wysokości 
obsypki ochronnej 

• dno wykopu w zakresie nienaruszalności gruntu rodzimego i wyprofilowania dna 
• sprawdzenia ułożenia rur, kształtek oraz wykonania studzienek przez oględziny i pomiary 
• obsypkę w zakresie zgodności z projektem co do rodzaju materiału, wymiarów i stopnia 

zagęszczenia 
• próbę szczelności 

Odbiory częściowe powinny być potwierdzone protokółem Komisji, z podaniem ewentualnych usterek              
i terminu ich usunięcia. 
Końcowego odbioru dokonać po zakończeniu montażu, przeprowadzeniu prób szczelności, zasypce 
wykopów i uporządkowaniu placu budowy łącznie z likwidacją rowu R1- przed oddaniem do eksploatacji. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

•    protokóły z badań przeprowadzonych przy odbiorach częściowych 
•    wykonać kamerowanie powykonawcze i raport z niego dla całego kolektora deszczowego  
•    naniesienie na projekt wszelkich zmian dokonanych w trakcie budowy  
•    użycie właściwych materiałów, przedstawienie świadectw, atestów  
•    porządek po budowie 
Sporządzić protokół. 

 

Wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, dwukrotnie - przed zasypaniem oraz po 
zakończeniu wraz z pełnym uzbrojeniem oraz sieciami obcymi nieujawnionymi na mapie do celów 
projektowych.  

Zdemontowane istniejące uzbrojenie (zasuwy, hydrant, skrzynki, włazy, kształtki), 
zakwalifikowane do odzysku, należy przekazać do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy                 
ul. Stokowej w Grójcu. Fakt kasowania należy potwierdzić „Protokołem kasowania”. Konieczność 
odzysku lub złomowania czy traktowania jako odpady rozebranych przewodów, rur kanalizacyjnych 
należy ustalać, (protokołem), na bieżąco  z przedstawicielem Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu. 

 

III/6 Zaplecze i komunikacja budowy 
1) Inwestor nie dysponuje działką odpowiednią dla zaplecza Administracyjno-Socjalnego                            

i magazynowego dla potrzeb budowy. 
Wykonawca musi w ramach cechy kontraktowej wydzierżawić działkę, zorganizować 
doprowadzenie energii elektrycznej, wody i odprowadzenie ścieków sanitarnych i całe zaplecze,           
a po zakończeniu wszystko zlikwidować i teren odtworzyć do stanu pierwotnego. 

2) Teren istniejący może wymagać dla sprzętu i transportu budowlanego czasowego utwardzania dróg. 
Wykonawca zabezpieczy niezbędną minimalną ilość płyt drogowych do ich kolejnego przekładania 
i likwidacji w ramach cechy kontraktu. 

 
 
 

Opracowała: Irena Korczak 
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