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D-00.00.00 Wymagania og6ine

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D -00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecznej (OST) s wymagania ogoélne dotygee
wykonania i odbioru robét zezanych z budowchodnika i zjazdow w ul. Pitsudskiego w Grojcu.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogoblna specyfikacja techniczna stanowi podstawpracowania szczegétowych specyfikaciji
technicznych stosowanych jako dokument przetargowgntraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

zwigzanych z budowchodnika i zjazdéw w ul. Pitsudskiego w Grojcu
1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggmwymagania ogdélne, wspélne dla robot eagh
nizej wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami teatmmymi zwizanych z budow chodnika w

ul. Pitsudskiego w Grdjcu.

D - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
D - 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKTIOWYCH
D-01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG

D - 02.00.00ROBOTY ZIEMNE

D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH |-V KATEGRII
D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D - 03.02.01A REGULACJA PIONOWA URYDZEN PODZIEMNYCH
D - 04.00.00 PODBUDOWY

D-04.01.01 PROFILOWANIE | ZAGSZCZANIE PODLOZA

D-04.02.01 WARSTWA ODACZAJACA

D-04.05.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEENTEM O Rm = 2,5 MPA
D - 04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU

D - 05.00.00 NAWIERZCHNIE
D - 05.03.23a NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETGDWEJ
D-07.00.00 URADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D - 07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME CIENKOWARSTWOWE
D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

D-08.00.00 ELEMENTY ULIC

D-08.01.01b KRAVWEZNIKI BETONOWE (wg PN-EN 1340)
D-08.02.01 CHODNIK Z PLYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH
D-08.03.01 BETONOWE OBRZEA CHODNIKOWE

D-09.01.01 ZIELEl DROGOWA

Projekt budowy chodnika w ul. Pitsudskiego w Gréjcu
3



D-00.00.00 Wymagania og6ine

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione pongj okrelenia naleéy rozumie nas¢pujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedgcy budynkiem, stanowty catdg¢ techniczno-iaytkows
(drogg) albo jego czs¢ stanowiyca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (olbiek
mostowy, korpus ziemny, ezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubuoitsy od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruighiypostoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu
drogowego zlokalizowany w pasie drogowym.

1.4.4. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgmujacymi przepisami, stanowdy urzdowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz  zdarzeokoliczndici zachodzcych w toku
wykonywania robot a talke shzacy do przekazywania poletd innej korespondencji technicznej
pomiedzy Irzynierem Kontraktu, Wykonawd projektantem.

1.4.5. Inzynier Kontraktu — osoba wymieniona w danych kortiwak/ch (wyznaczona przez Zamawjieggo, o
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawcajpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

1.4.6. Jezdnia - cg¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwipowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami, pasami awaggnpostoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu
pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi as@ami dzielcymi jezdnie (przy drogach
dwujezdniowych).

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzctwaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.10Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktéra jest ograniczona kogoairogi i skarpami rowéw.

1.4.11Koryto - element uformowany w korpusie drogowym elucutazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.12Kosztorys Przetargowy — wykaz robdt do wykonanigodaniem ich iléci (przedmiarem) w kolejrii
technologicznej ich wykonania.

1.4.13Kosztorys ofertowy — wyceniony Kosztorys Przetargow

1.4.14Ksiega obmiaréw - akceptowany przezyniera Kontraktu zeszyt z ponumerowanymi stronatagacy
do wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliggzeszkicow i ew.
dodatkowych zakcznikéw. Wpisy w Ksidze obmiaréw podlegaj potwierdzeniu przez #yniera
Kontraktu.

1.4.15Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badaayczaakceptowane przez Zamawgapo,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich badapréb zwihzanych z ocen jakasci materiatdw oraz
robét.

1.4.16Materialy - wszelkie tworzywa niegbdne do wykonania robét, zgodne z dokumentgmpjektowvy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriera Kontraktu.

1.4.17Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzghtych do przejmowania i rozktadania ofen od ruchu
na poditae gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

- warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana kgegdaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

- warstwa wjzgca - warstwa znajdgga s¢ miedzy warstwy $cieralry a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

- podbudowa - dolna €%¢ nawierzchni stica do przenoszenia obzén od ruchu na podi®. Podbudowa
moze sktadad sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

1.4.18Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.19Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczeymi grunt wraz z przestrzeninad i pod jego
powierzchra  przeznaczony do umieszczania w nim drogi, obigktdudowlanych i urzdzen
technicznych zwjzanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsiuchu oraz potrzebami zadzania
drog. Pas drogowy me@ réwnie obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chrongcych ludzi isrodowisko przed ugizliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze m.
in. drzew i krzewow.

1.4.20Podt@e - grunt rodzimy lub nasypowy,zgey pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.
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D-00.00.00 Wymagania og6ine

1.4.21Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczgdyta autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.22Rekultywacja - roboty mage na celu uposzikowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kdich wykonania oraz za ich zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kiyniera Kontraktu.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeikaWykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymidiranistracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne
punktow gtéwnych trasy oraz reperow, dziennik bugowraz jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej i jeden komplet SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadaza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kaicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagde Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawiera szczego6towe specyfikacje techniczne, plan sytugcgyaz
przekroje normalne.

Zgodnda¢ robét z dokumentagijprojektovy i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiyn@rzekazane przez Ayniera Kontraktu
Wykonawcy stanowdi cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegOlnione w @ jednym z nich s
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dolentacji.

Wykonawca nie me wykorzystywd bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotninzyniera Kontraktu, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbimosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszyestki
wykonane roboty i dostarczone materiatydd zgodne z dokumentagcjprojektows i SST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartici docelowe.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektovg lub SST i
wplynie to na niezadowalggy jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wgkauy..

Zabezpieczenie terenu budowy
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernjmgcly i remontowych (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na tereniemtmydw sposéb okiony

w D-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontigldz do zakdczenia i odbioru ostatecznego robét.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczyinstaluje i ledzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urmlzenia zabezpieczgie takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnatly, itp.,
zapewniaic w ten sposob bezpiec¢mtwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgeiow dziei i w nocy tych zapo6r i znakow, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzglléw bezpieczistwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgie leda akceptowane przez ayniera
Kontraktu.

Fakt przysipienia do robo6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z laynierem Kontraktu oraz przez umieszczenie, w maghci ilasciach okrélonych
przez Irkyniera Kontraktu, tablic informacyjnych, ktéryched¢ bedzie zatwierdzona przez dyniera
Kontraktu. Tablice informacyjneeldg utrzymywane przez Wykonawov dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje §ize jest whczony w
cerg umowry.

Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego.

Projekt budowy chodnika w ul. Pitsudskiego w Gréjcu
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D-00.00.00 Wymagania og6ine

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcasbzie:

- utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

- podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieesdo przepiséw i norm
dotyczicych ochronyérodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub
ucigzliwosci dla osob lub wlasréoi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

- Stosugc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoélny wzgd na:

- lokalizacg baz, magazynow, skladowisk, ukopow i drog dojazgidw ktore zostantak wybrane
aby nie spowodowazniszczé w srodowisku naturalnym;

- $rodki ostranaosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytapaliwami, olejami, chemikaliami oraz
innymi substancjami szkodliwymi i toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

- mozliwoscig powstania pzaru.

Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizagpét norm okrélonych w odpowiednich przepisach
dotyczicych ochronyrodowiska obgjzaja Wykonawe.

Ochrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszigrh biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢rlg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone
przed dosgpem oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydway.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazyicia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie aegéniu wickszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do robdt bda mialy aprobat technicza (lub swiadectwo
dopuszczenia) wydanprzez uprawniof jednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego
oddziatlywania tych materiatéw rseodowisko.

Materialy, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a zakaczeniu robét ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste) mp@y¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. z#i wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawi@y powinien
otrzym& zgod: na wycie tych materiatéw od wégiwych organdéw administracji patwowej.

Ochrona wiasngi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoinstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadmaeych wigcicielami tych urzdzea
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zewajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzemyem instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umi&i¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majby¢ wykonane w zakresie przekenia instalacji i uradzeh podziemnych na
terenie budowy i powiadorilnzyniera Kontraktu i wtadze lokalne o zamiarze rozgo@ robét.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaldgjkonawca bezzwtocznie powiadomizimiera
Kontraktu i zainteresowane wladze orazltie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawedze odpowiadaza wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierkctiemi i uradzea podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawe&gjo.

Ograniczenie obgren osi pojazdow

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na é przy transporcie
materiatow i wyposzenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie nidmke zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposdlgty bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat liyniera Kontraktu. Pojazdy i fadunki powodog nadmierne obgienie osiowe nie dulg
dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w oddsie terenu budowy i Wykonawcadrie

Projekt budowy chodnika w ul. Pitsudskiego w Gréjcu
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D-00.00.00 Wymagania og6ine

1.5.10.

1.5.11.

1.5.12.

2.1

2.2.

2.3.

odpowiadat za napraxwszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodrpeleceniami layniera
Kontraktu.

Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadbie przestrzegaprzepisow dotycrrych bezpiecaestwa i
higieny pracy.

W szczego6lnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pietsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie orezzapewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje s3, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i ydzenia aywane do
robét od daty rozpoezia do daty zakiczenia robdt (do wydania potwierdzenia zataenia przez
Inzyniera Kontraktu).

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymameimmo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa éjilelementy byty w zadowalgym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centramijscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktéreg sw jakikolwiek spos6b zwzane z robotami i dazie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiswytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizen lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowé Inzyniera Kontraktu o swoich dziataniach, przedstayzidjopie zezwolg i
inne odnéne dokumenty.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI  MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Zr6dia uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiekematéw przeznaczonych do rob6t Wykonawca
przedstawi szczego6towe informacje dotymz proponowanegdrddia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednisviadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez hyniera Kontraktu.

Zatwierdzenie partii materiatow z danegwdta nie oznacza automatycznie, wszelkie materialy z
danegarodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia nierlmych bada w celu udokumentowaniaze
materiaty uzyskane z dopuszczonegddia w sposob ggly spetniaj wymagania SST w czasie
postpu robot.

Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwérnie materialtdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zimiera Kontraktu w celu
sprawdzenia zgodioi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiambbRi materiatdw mog
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $giavosci. Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptaciji
okreslonej partii materiatow pod wzgllem jakdci.

W przypadku, gdy lzynier Kontraktu kdzie przeprowadzat inspekcjvytwérni, kedg zachowane
nastpujace warunki:

- Inzynier Kontraktu lbdzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji,

- Inzynier Kontraktu ldzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwaérni,
gdzie odbywa siprodukcja materiatdw przeznaczonych do realizatjowy.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przezyniera Kontraktu.

Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykcaaw
wykonuje na wlasne ryzyko, ligez sk z jego nieprzygciem i niezaptaceniem.

Projekt budowy chodnika w ul. Pitsudskiego w Gréjcu
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WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych rob6t. Spet uzywany do rob6t powinien iy
zgodny z ofe Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rolzétakceptowanym przezzymiera Kontraktu; w
przypadku braku ustatew takich dokumentach sgitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera Kontraktu.

Liczba i wydajné¢ sprztu hedzie gwarantowd przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahiatnzyniera Kontraktu w terminie
przewidzianym umow

Sprzt bedacy whasndciag Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodsodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca powinien dysponowasprawnym sprgem rezerwowym umdiwiajagcym prowadzenie
robét w przypadku awarii spgtu podstawowego.  Wykonawca dostarczy zylmerowi  Kontraktu
kopie dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie sgtm do wytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jak@é wykonywanych robét i wiiwosci przewa.onych materiatow.

Liczba srodkéw transportu drizie zapewni&a prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami glkreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera Kontraktu, w terminie przewidzianym umpw
Wykonawca powinien dysponowasprawnymi rezerwowymirodkami transportu unitiwiajgcymi
prowadzenie robét w przypadku awarii podstawow§rcldkéw transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydsgospetni@ wymagania dotycgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych pimgi na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadg@e warunkom dopuszczalnych ofi@n na osie mog byé
dopuszczone przez d4yniera Kontraktu, pod warunkiem przywrécenia stamierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biegco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z umoworaz za jak& zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodh@ dokumentagj projektowg, wymaganiami SST,
PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniamyitnera Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie WgsSol
wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami kedreymi okrélonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi naspiie przez layniera Kontraktu.

Nastpstwa jakiegokolwiek du spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczaniu
rob6t zostan, jesli wymaga tego krdzie Irzynier Kontraktu, poprawione przez Wykonawea wiasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysok@rzez Irtyniera Kontraktu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadnét.

Decyzje Ityniera Kontraktu dotycce akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementébot kpda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacbwy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyajiynier Kontraktu uwzgldni wyniki
bada materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wygtijgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywsge na rozwazan
kwestk.

Polecenia layniera Kontraktu bdg wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawicpod grdbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Projekt budowy chodnika w ul. Pitsudskiego w Gréjcu
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6.1.

6.2.

6.3.

KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH

Program zapewnienia jakdci

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyiriera Kontraktu

programu zapewnienia jakm, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykeagia robot,

mozliwosci  techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarauej wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentacj projektova, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymdep Irzyniera

Kontraktu.

Program zapewnienia jas@ bedzie zawier&:

- Cze$¢ 0gOlny opisupca:

« organizac wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaawibot,

« organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

e bhp,

» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

* wykaz os6b odpowiedzialnych za jdkoi terminowdg¢ wykonania poszczeg6lnych elementow
robot,

e system (sposob i proce@diproponowanej kontroli i sterowania jaloy wykonywanych robot,

e wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigmowadzenie bad,

e sposob oraz formm gromadzenia wynikdw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i ferpnzekazywania tych informacji tgnierowi Kontraktu;

- Ccze$¢ szczegOtow opisupca dla kadego asortymentu robét:

« wykaz maszyn i uedzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgioznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggzenia pomiarowo-kontrolne,

» rodzaje i ilg¢ srodkOw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przedsuitita wiasciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugglzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, waytania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robot,

* sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zalazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robét i jakd@ci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtzapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezkdne do pobierania probek i bad@aterialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyinier Kontraktu mee zaadatc od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalay.
Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materialdbw oraz rob6t zestatliwoicia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymilakumentaciji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s3 okrelone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tameélkne, Ireynier Kontraktu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewniykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy ignierowi Kontraktuswiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spret
badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaymaganiom
norm okrélajacych procedury bada

Inzynier Kontraktu lkdzie mi&€ nieograniczony dogp do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Wszystkie koszty zwrzane z organizowaniem i prowadzeniem liadiateriatow ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki kzdg pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania prétygdatych
na zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mody¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Projekt budowy chodnika w ul. Pitsudskiego w Gréjcu
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.7.1.

Inzynier Kontraktu lpdzie mi& zapewnion mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Iayniera Kontraktu Wykonawca ebzie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatdw, ktore budgz watpliwosci co do jakdci. Koszty tych dodatkowych baflapokrywa
Wykonawca.

Pojemniki do pobierania prébeleds dostarczone przez Wykonay¢ zatwierdzone przez myniera
Kontraktu.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adkp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowazna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przeygriera Kontraktu.

Przed przysgpieniem do pomiaréw lub baflawykonawca powiadomi kyniera Kontraktu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongmmiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji kiyniera Kontraktu.

Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi Kontraktu kopie raportéw z wynikami badgak
najszybciej, nie pgniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiob

Wyniki bada (kopie) lkedg przekazywane bynierowi Kontraktu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priegazaaprobowanych.

Wykonawca powinien przechowyw&ompletne raporty ze wszystkich badanspekcji i udosgpniat

je nazyczenie Iynierowi Kontraktu.

Certyfikaty i deklaracje

Inzynier Kontraktu mae dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadajieklaracg zgodndci
lub certyfikat zgodnéxi z:

- Polslg Normg lub

- aproba4 technicza, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowioRolskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacy i ktore spetniaj wymogi SST

W przypadku materiatéw, dla ktéorych ww. dokumerdy wymagane przez SST, 4dm partia
dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeds dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi Kontraktu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjiaych wymaga beda odrzucone.

Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyinowigzujagcym Zamawiaggcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budownkahca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpuwgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy¢hbla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robot, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska sktbowego. Zapisy ¢1lg czytelne,
dokonane trwattechnilg, w porzdku chronologicznym, bezpdnio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalyczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeb¢da oznaczone kolejnym numerem
zalkcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i liyniera Kontraktu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoélngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawiaggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez #tyniera Kontraktu programu zapewnienia jétia harmonogramoéw robot,

- terminy rozpocegcia i zakdiczenia poszczegolnych elementow robét,

- przebieg rob6t, trudriei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w robotach,

- uwagi i polecenia liyniera Kontraktu,

- daty zargdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanig@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

Projekt budowy chodnika w ul. Pitsudskiego w Gréjcu
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6.7.2.

6.7.3.

6.7.4.

7.1

7.2.

7.3.

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegggch ograniczeniom
lub wymaganiom szczegélnym w zgku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowe;j,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycace jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badaz
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczeg6lnych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdab przediaone
Inzynierowi Kontraktu do ustosunkowania.si

Decyzje Irtyniera Kontraktu wpisane do dziennika budowy Wykeca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujéyiniera Kontraktu do ustosunkowanig.dProjektant
nie jest jednak stranrumowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

Ksigga obmiarow

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych robdét przepueeas¢ w sposob cigly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do kgji obmiaréw.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczaesioprocz wymienionych w punktach 6.8.1 — 6.8.3 ¢maghce
dokumenty:

- pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy;,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustate

- korespondenegjna budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢xlg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dospne dla liiyniera Kontraktu i przedstawiane do i
nazyczenie Zamawiagego.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokaotacy
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdemaieniu Irzyniera Kontraktu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru.

Wyniki obmiaru ledg wpisane do kgi obmiardw.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych w kosztorysie przetargowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgmku ich sprawdzenia oraz ukzzenia
wszystkich robét. Bidne dane zostarpoprawione wg instrukcji ryniera Kontraktu na pmie.

Obmiar gotowych robétdiulzie przeprowadzony z eztcscia wymagan do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckoaym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonagwc
Inzyniera Kontraktu.

Zasady okreilania ilosci rob6t i materiatow

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budovganeie okrélono inaczej wszystkie pomiary
diugcéci i odlegtasici pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone w poziomie.
Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlabzaakceptowane
przez Irkyniera Kontraktu.
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7.4.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.4.1.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvalezeli urzgdzenia te lub spet
wymagaj; bada atestujcych to Wykonawcadilzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotakzé
w przypadku wystpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzaegirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfi@ lrda wykonane w spos6b zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgii obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mbgc¢ dolgczone w formie
oddzielnego zatznika do ksigi obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zyierem
Kontraktu.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbiorowi czsciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robot zanikaj gcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie sdb i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie reatjizulegry zakryciu.

Odbior robét zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hammavagolnego pospu robot.

Odbioru robot dokonuje kynier Kontraktu.

Gotowa¢ danej cezsci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemzka budowy i
jednoczesnym powiadomienienmzimiera Kontraktu. Odbiordalzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokndi powiadomienia o
tym fakcie Irzyniera Kontraktu.

Jakd¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia kynier Kontraktu na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiav
konfrontacji z dokumentagijprojektovy, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgéci rob6t. Odbioru cgciowego
robét dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dbiobo6t dokonuje trynier
Kontraktu.

Odbiér ostateczny robo6t
Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetzt¢go wykonania rob6t w odniesieniu do ichdio
jakasci i wartasci.

Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegoedrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiagmiem na pimie o tym fakcie
Inzyniera Kontraktu.

Odbior ostateczny robot ngst w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez fyniera Kontraktu zakiczenia robét i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyzneezmzez Zamawiggego w obecnii Inzyniera
Kontraktu i Wykonawcy. Komisja odbiergja roboty dokona ich oceny jaaowej na podstawie
przedtonych dokumentéw, wynikéw bafia pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania
robét z dokumentagijprojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapogikaz realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikapych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robét poprawkowych.

Projekt budowy chodnika w ul. Pitsudskiego w Gréjcu
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8.4.2.

8.5.

9.1.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robd6t aagowych lub robét uzupetniggych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydaioi ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndeitacy projektovg i SST z uwzgidnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pezdstwo ruchu, komisja
dokona poticen, oceniagc pomniejszop wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégio robot jest protokét odbioru
ostatecznego rob6t spgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowanastpujace dokumenty:
dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwjesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy,

szczegoblowe specyfikacje techniczne (podstawoweokumentéw umowy i ew. uzupetnige lub
zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigi obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafiaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
opini¢ technologicza sporadzorg na podstawie wszystkich wynikow badapomiaréw zadczonych
do dokumentoéw odbioru, wykonanych zgodnie z SSZJ,P

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazaych robét wiécicielom
urzadzen,

geodezyjy inwentaryzagj powykonawcg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdeém przygotowania dokumentacyjnego nigld
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimie Wykonaweg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnigge kxda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupahcych wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydbér zwihzanych z usugtiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyielalw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dulizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgbdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczbgto

ROZLICZENIA ROBOT

Ustalenia og6ine

Podstaw pfatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaxnara jednost& obmiarovy
ustalony dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattopodstavy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonaweg w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmsowej lgdzie uwzgbdniat wszystkie
czynnaci, wymagania i badania sklageg¢ s¢ na jej wykonanie, ok&done dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

- robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,

- wartes¢ zwzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazymoajaewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy;,

- wartcs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z oba@ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.
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10.

9.2.

9.3.

Warunki umowy i wymagania ogélne D-00.00.00

Koszt dostosowaniagsdo wymagé warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w D-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegoélnione vztarysie.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organjizachu obejmuje:
ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
wykonanie i utrzymanie tymczasowej sygnalizdejietinej,
- wdrozenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu piazs trwania budowy,
- oplaty/dzietawy terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamkow, barier, oznakowa
- tymczasow przebudow urzadzer obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaaghu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowaionowych, poziomych,
barier iswiatet,
- utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizagjchu obejmuje:
- usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Wytyczne zlecania robot, ustug i dostaw w drodzefargu. Zajcznik do Zaradzenia Nr 3 Generalnego

Dyrektora Drég Publicznych z dnia 18 lutego 1994 r.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D¥r 89, poz. 414 z pgdiejszymi zmianami).

Zarzmdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwacz dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Rg 1995 r., poz. 29).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz.U.Nr 14, poz. 60 z f@diejszymi zmianami).
Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbioréw rob6t glwarych i mostowych realizowanych na drogach

zamiejskich krajowych i wojew6dzkich, GDDP 1989wraz z p&niejszymi zmianami).
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D - 01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01

ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKSCIOWYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaefihhicznej (SST) asswymagania dotyee wykonania i
odbioru robét zwjzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punkidysokaciowych zwizanych z budow
chodnika i zjazdéw w ul. Pitsudskiego w Gréjcu.

1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniawazgmi w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pki2 1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z wszystkimi
czynnagciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trdsygowej i jej
punktéw wysokéciowych w planie i w profilu.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysodaowych
W zakres rob6t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw wysédiowych wchodz:
- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wys$okavego punktow gtownych osi trasy i punktow
wysokaciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzwatge osi),
- wyznaczenie dodatkowych punktow wységowych (reperéw roboczych),
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
- zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochroola przed zniszczeniem oraz oznakowanie w spos6b
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasyby kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt trasy.
1.4.2. Pozostate oki#enia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.1.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopid™.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WA SCIWO SCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padam OST D-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowa pale drewniane z gwdziem lub petem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o didgiookoto 0,50 metra.

Do stabilizacji punktow naky stosowa paliki drewnianerednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm okoto 0,30 m, a
dla punktéw utrwalanych w istnigjej nawierzchni bolce stalovieednicy 5 mm i dtugéci od 0,04 do 0,05 m.
W przypadku braku niiwo$ci zastosowania wymienionych materiatdbw Wykonawaata@suje inne materiaty
wg wtasnych propozycji po uzyskaniu dla tych rogzeh akceptacji layniera Kontraktu.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogo6Ine wymagania dotygze sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
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3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysakmwvych naley stosowd nastpujacy sprzt:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- laty,

- taSmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiw wysokdciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadimd pomiaru.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganidray pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprz:t i materiaty do odtworzenia trasy v przewoz dowolnymisrodkami transportu.

4.3. Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportu powinny spetriiavymagania podane w OST-D.00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.9. i 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-00MQNymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &yvykonane zgodnie z oboyzujagcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przygpieniem do robét Wykonawca powinien prgepd Zamawiajcego dane zawiergje lokalizac i
wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawégo, Wykonawca powinien przeprowadzbliczenia i
pomiary geodezyjne nieztine do szczegétowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformawénzyniera Kontraktu o wszelkich ddach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtownych trasy i (lub) reperéwboczych.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu oki&one w dokumentacji projektoweja szgodne z
rzeczywistymi rednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste raine terenu istotnie #fig sie od
rzednych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomié o tym Inzyniera Kontraktu.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinng kmieniane przed pogliiem odpowiedniej decyzji przez
Inzyniera Kontraktu.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punigérednie osi trasy mugzy¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajgce w sposob wyray i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznafize czasie trwania
robot. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawgego zostan zniszczone przez Wykonagc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgese konieczne do dalszego prowadzenia robonstam
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne pdéawidtowej realizacji rob6t nale do obowizkow
Wykonawcy.

5.2.1. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trgmynktéw wysokéciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwnenieny by zastabilizowane w sposéb trwaly, prziyaiu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azmldowgzane do punktéw pomocniczych, pzdmych poza
granig robo6t ziemnych.

Rzedne reperéw roboczych naleokresla¢ z talky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosig niwelacg podwdjrg w nawgzaniu do reperéw giatwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigtej wyr&ne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegog¢dnej
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5.2.2. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagprojektows oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjifgtwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentaciji projektowe;j.

Os$ trasy powinna b§ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejtasy w stosunku do dokumentacji projektowej niezeno
by¢ wicksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktdéw osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku
do rzdnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie naleuzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

5.2.3. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wgzemie krawdzi nawierzchni jezdni na powierzchni
terenu (okréenie granicy robét), zgodnie z dokumeniagjrojektows oraz w miejscach wymaggjych
uzupenienia dla poprawnego przeprowadzenia robdmiejscach zaakceptowanych przezytmera Kontraktu.
Do wyznaczania kragdzi nawierzchni jezdni nalg stosowdé dobrze widoczne oznakowanie. Odlegto
migdzy oznakowanymi punktami nale dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy dvaj.
Odlegta¢ ta co najmniej powinna odpowiatdadstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélplet’6.

6.2. Kontrola jako §ci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwrkanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysédiowych naley
prowadzé¢ wedtug ogoinych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4657) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-000MQNymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest ryczalt, obejmyggy:

- sprawdzenie punktow gtdwnych osi trasy i punktowsakaiciowych;

- uzupetnienie punktow gtéwnych;

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnyytyezeniem przekrojéw dodatkowych zgodnie z
dokumentagj projektows i ewentualnymi wskazaniamidgniera Kontraktu.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00®@/@magania ogolne” pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbior robét zwjzanych z odtworzeniem trasy w terenie gpgje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli gemadinej, ktére Wykonawca przedktadazynierowi
Kontraktu.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne wymagania dotycace podstawy ptatndéci
Ogo6lne wymagania dotygeze podstawy ptatrici podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ryczatt obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi tigenktow wysokéciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wység&owych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnyyezeniem dodatkowych przekrojow,

Projekt budowy chodnika w ul. Pitsudskiego w Gréjcu
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Odtworzenie trasy i punktow wysa@kmwych

10.

N =

Nook~w

- zastabilizowanie punktow w sposo6b trwaly, ochronh przed zniszczeniem i oznakowanie ufatydej
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyag@mac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegis Gtowny Urzd Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GEKJ1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUTD83.
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D-01.02.04
Rozbiorki elementéw drog

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

3.1

3.2.

4.1.

4.2.

 D-01.02.04 ,
ROZBIORKI ELEMENTOW DROG

CZESC OGOLNA

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagphtécznej (SST)  wymagania dotyege wykonania i
odbioru robét zwjzanych z rozbiork elementow drog zweanych z budow chodnika i zjazdow w ul.
Pitsudskiego w Grojcu.

Zakres stosowania SST
Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniawazgmi w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pki2 1

Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia rob6t zaanych z rozhbidrk
- usunkciu karpin pozostatych piictych drzewach

- ciecie pilg nawierzchni bitumicznych

- nawierzchni jezdni przy kragniku wraz z ewentuainrozbiorlg dolnych warstw podbudowy
- kraweznikéw betonowych

- chodnika z kostki betonowej

- chodnika i zjazdéw z ptyt betonowych

- zjazddéw z bloczkéw betonowych

- zjazdu z betonu cementowego

- obrzeyy betonowych

Okreslenia podstawowe

Stosowane okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganiabwg” pkt 1.4.

Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogo6lne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopid™.5.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

Sprzet do rozbiorki

Sprzt do wykonania rob6t zwzanych z przewidywanrozbiérky elementéw drég i obiektow budowlanych
Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbidrki.
Wybrany sprzt powinien uzyskéaakceptagj Inzyniera Kontraktu.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganidray pkt 4.

Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznygfodki transportu powinny spehdiavymagania podane w OST-D.00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.9. i 4.

Projekt budowy chodnika w ul. Pitsudskiego w Gréjcu
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Rozbiorki elementéw drog

5.2.

6.1.

6.2.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-00®QNymagania ogdlne” pkt 5.

Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw drdg, obejmupsuniécie z terenu budowy wszystkich elementéw
podlegagcych rozbiorce wymienionych w pkt 1.3, zgodnie kwlmentacj projektows, SST lub wskazanych
przez Irryniera Kontraktu.

Roboty rozbiorkowe mama wykonyw@ mechanicznie Ilub ¢cznie w spos6b okéony w SST lub
zaakceptowany przez4yniera Kontraktu.

Elementy pochodgce z rozbiorek sieci uzbrojenia terenu Wykonawcaenzohtuje i przetransportuje

w miejsce wskazane przezzimiera (ktory uprzednio uzgodni je z odpowiedninadeicielem sieci

uzbrojenia terenu), przy czym odlegfidransportu powsszych materiatéw dalzie nie weksza nk 50 km.
Materialy z rozbidrki istniejacego chodnika i zjémd z kostki betonowej zostanprzez Wykonawe
zdemontowane i przetransportowane w sposéb nie ghajaay ich uszkodzenia, w miejsce wskazane przez
Inzyniera (ktéry uprzednio uzgodni je z Zamaw@jm), przy czym odlegks transportu bdzie nie weksza

niz 50 km. Kostka z rozhiérki stanowi wlasitaiZamawiajcego.

Wszystkie pozostate elementy i materialy z rozbi@®p sie wkasndcia Wykonawcy i powinny

by¢ usungte z terenu budowy w sposab i terminie niekolidym z wykonaniem innych rob6t. Wszystkie
koszty zwizane z transportem, skladowaniem i utylizgmpnosi Wykonawca.

Wykonawca nie mee kalkulowa zadnych korzyci uzyskanych z materiatow rozbidrkowych.

Wszystkie elementy mitiwe do powtérnego wykorzystania powinny dwsuwane bez powodowania
zbednych uszkodze O ile uzyskane elementy nie gtaje wiasnacia Wykonawcy, powinien on przewié je
na miejsce okrdone w SST lub wskazane przezyniera Kontraktu.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST $tsig wlasnacig Wykonawcy, powinny by usunite z terenu
budowy.

Doly (wykopy) powstate po rozbiérce elementdéw drégajdugce seé w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacj projektowg beda wykonane wykopy drogowe, powinny byymczasowo zabezpieczone. W
szczegOlnéci nalezy zapobiec gromadzeniwesiv nich wody opadowe).

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje; siykonania wykopow drogowych nale wypetnié, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczago terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami oléglenymi w
SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

- usuniecie karpin

Pnie drzew oraz krzewy znajdup st w pasie robdt wskazane w dokumentacji projektovpeiwinny by
wykarczowane.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych phiaaley wypetnic gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zagsci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.0QR@boty ziemne”.

Doty w obrbie przewidywanych wykopéw, nalg tymczasowo zabezpieazprzed gromadzeniemesiv nich
wody.

Railinnos¢ istniegca w pasie robét drogowych, nie przeznaczona dmiesa, powinna b§ przez
Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzeniem. Zabezpieczastie rialey wykonywa przez obudowanie
pni drzew przewidzianych do zachowania a znajehgh st w strefie wykonywania rob6t w formie ekranow z
desek o wysokii min. 2 m od poziomu terenu. Ekrany musrc zaktadane tak, aby waden sposob nie
powodowaty uszkodzenia zabezpieczanych drzew.

Jezeli rolinnosé, ktéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona pvgkonawe, to powinna
by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zgae@ny przez odpowiednie wiadze.

KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH

Ogodlne zasady kontroli jakaci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolplet’6.

Kontrola jako $ci rob6t rozbiérkowych

Kontrola jakdci robo6t polega na wizualnej ocenie komplétiowykonanych robét rozbiérkowych,
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtdérnego wykorzystania.

Zag;szczenie gruntu wypeini@gego ewentualne doty po useityich elementach powinno speléia
odpowiednie wymagania oldlene w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
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Rozbiorki elementéw drog

10.

7.1.

7.2.

8.1.

9.1.

9.2.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-00.00M8nagania ogélne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarove robot zwizanych z rozbiérkelementéw drég jest:
- dla karpin- szt

- cigcie pilg- mb

- Dla kraweznikow i obrzery- mb

- Nawierzchni chodnika, zjazdéw- m2

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-00.00/8@nagania ogolne” pkt 8.

ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne wymagania dotycace podstawy ptatndci
Ogoblne wymagania dotygee podstawy ptatrgi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

dla rozbiérki warstw nawierzchni i podbudowy:
-wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbjorki
- rozbidrlke wskazanych elementéw

- zatadunek i wywiezienie materiatdow z rozbiorki,
-wyréwnanie podi@a i uporadkowanie terenu rozbiorki;
- uporzdkowanie terenu rozbiorki.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Nie dotyczy.
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Roboty ziemne. Wymagania ogoélne

D - 02.00.00
ROBOTY ZIEMNE

D - 02.00.01 ]
ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagghhicznej (SST)sswymagania dotyce wykonania i
odbioru liniowych rob6t ziemnych zgdanych z budowchodnika, zjazdéw oraz przygotowaniem terenu pod
humusowanie terenéw zielonych w ul. PitsudskiegGndjcu.

1.2 Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny aleisiami zawartymi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.2..

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy
chodnika w ul. Pitsudskiego w Gréjcu.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubrangu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych,
spehiajca warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2 Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.

1.4.3 Wysoka¢ nasypu lub gbokas¢ wykopu - ré@nica rzdnej terenu i rgdnej robdt ziemnych, wyznaczonych w
osi hasypu lub wykopu.

1.4.4 Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza @il m.

1.4.5 Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza il m.

1.4.6 Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nédsypotazone w obgbie pasa robo6t drogowych.

1.4.7 Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy potazone poza pasem robét drogowych.

1.4.8 Odkiad - miejsce wbudowania lub skladowania (odieiez) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypovz enaych prac zvezanych z tragsdrogove,.

1.4.9 Wskanik zag:szczenia gruntu - wiellé6 charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:

| =Pa
lods
gdzie:
[ - gestas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, (Mgfn
Pds - maksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, okrédona w

normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, Rraca do oceny zagzczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z narBN-77/8931-12 [7], (Mg/r).

1.4.10 Wskaznik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych, okflena wg

wzoru:
b=t
le
gdzie:
dso - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dio - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.4.11 Pozostate okienia podstawowe as zgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganiabwg” pkt 1.4.
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2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotygze robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™1.5.
wymagania szczego6towe dotyce wiagciwosci materiatdw budowlanych (gruntéw).

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-00.00.00

~Wymagania ogélne” pkt 2.

3.1. Podziat gruntow

Podziat gruntéw pod wzellem przydatnéci do budowy nasypéw podano w tabeli 1.

Tablica 1. Przydatrigé gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-98/Z205.

skaliste twarde oraz grun
kamieniste, zwietrzelinowg
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospoiki,
réwniez gliniaste

3. Piaski grubo,srednio i
drobnoziarniste, naturalne
tamane

4. Piaski gliniaste
domieszlg frakcji zwirowo-
kamienistej (morenowe)

ymigkkie

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste

piaszczyste i pyly

4. Piaski prochniczne, z watkiem

pylastych piaskéw préchnicznych

5. Gliny piaszczyste, gliny i glin
f pylaste oraz inne ow < 35%

6. Gliny piaszczyste zwrte, gliny
Pzwiezte i gliny pylaste zwizte oraz inng

10. Popioly lotne i mieszanin

popiotowozuzlowe

Przeznacze Przydatne Przydatne Tres¢
nie Z zastrzeeniami zastrzeenia
1 2 3 4
1. Rozdrobnione gruntyl. Rozdrobnione grunty skalisfe gdy pory w gruncie skalistymeba

wypethione gruntem lub materiate
drobnoziarnistym

- gdy keda wbudowane w miejsca suc

powierzchniowych
- do nasypow nie waszych nk 3 m,

y- W miejscach suchych lub przejowo
zawilgoconych

- do nasyp6w nie waszych nk 3 m:

\y- gdy zalegaj w miejscach suchych Iu
s3 izolowane od wody

zabezpieczonych przed zawilgoceniem

ne

3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyHub zabezpieczone od wéd gruntowych i

wskazniku  r&znoziarnis-| grunty o granicy ptynniei w, od 35 do| zabezpieczonych przed zawilgoceniem
tosci U215 60% lub po ulepszeniu spoiwami
Na dolne| 5. Zuzle wielkopiecowe 1 7. Wysiewki kamienne gliniaste |o
warstwy inne  metalurgiczne  zezawartdci frakcji itowej ponad 2% - gdy zwierciadio wody gruntowej
nasypow starych zwatéw (powsej 5 znajduje st na gtbokdsci wigkszej od
ponizej strefy| lat) kapilarngci biernej gruntu podta
przemarzania| 6. tupki przyweglowe | 8. Zuzle wielkopiecowe i inng- 0 ograniczonej podat§d na rozpad
przepalone metalurgiczne z nowego studzenia (dpté&czne straty masy do 5%
7. Wysiewki kamienne oplat) - gdy wolne przestrzenie zostan
zawartgci frakcji itowej | 9. Hotupki przyweglowe nieprzepalone| wypetnione materiatem
ponizej 2% drobnoziarnistym

[«

1. Zwiry i pospotki
2. Piaski grubo $rednio-

1. Zwiry i pospoiki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyly

przemarzania

ziarniste 4. Gliny o granicy ptynn&i mniejszej| - pod warunkiem ulepszenia tych
Na gorne| 3. Hotupki przyweglowe | niz 35% gruntéw spoiwami, takimi jak: cement,
warstwy na- | przepalone zawierage | 5. Mieszaniny popiotowauzlowe z| wapno, aktywne popioly itp.
sypow w stre-| mniej niz 15% ziarn mniej-| wegla kamiennego
fie przemar- | szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniaste |o
zania 4. Wysiewki kamienne ®zawartdgci frakcji itowej>2% - drobnoziarniste i nierozpado-

uziarnieniu odpowiadaj 7. Zuzle wielkopiecowe i inng we: straty masy do 1%

cym pospotkom lutiwirom | metalurgiczne - 0 wskaniku nagnosci Wne=10

8. Piaski drobnoziarniste

W wykopach
i miejscach - gdy @ ulepszane spoiwami
zerowych dqg Grunty niewysadzinowe | Grunty watpliwe i wysadzinowe (cementem, wapnem, aktywnymi
gigbokasci popiotami itp.)

3.2.Zasady wykorzystania gruntow

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypokreilone w tab. 1 powinny Eywywiezione
przez Wykonawe na odkitad. Zapewnienie terenéw na odktad nyaldo obowszkéw Wykonawcy. laynier
Kontraktu mage nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktéryzhsowa nieprzydatdé wynika
jedynie z powodu zamarzmia lub nadmiernej wilgotrigi.
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4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

5.3.

6.1.

6.2.

6.3.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

Sprzet do robdt ziemnych
Wykonawca przygpujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykéze mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu do:
odspajania i wydobywania gruntdbw (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, akiip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grun@pycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do
hydromechanizacji itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe, t&mociagi itp.),
sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganéraj pkt 4.

Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powin®¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego oljosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od glikei transportu. Wydajng
srodkéw transportowych powinna dponadto dostosowana do wydajoicsprztu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegixi transportu ponad walo zatwierdzone nie ni@ by podstaw roszczé Wykonawcy,
dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport.

Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznycBrodki transportu powinny spetdiawymagania podane w OST D-
00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.9 i 4.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-00@QNymagania ogdlne” pkt 5.

Doktadno$é wykonania wykopéw i nasypow
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypées od osi projektowanej nie powinnydwicksze ni
+ 10 cm. Rénica w stosunku do projektowanyctednych robét ziemnych nie me przekracza+ 1 cm i -3
cm.
Krawedzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.
Pochylenie skarp nie powinno ¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensemdta. Maksymalna gbokas¢ nieréwndci na powierzchni skarp nie powinna przekr@&zam przy
pomiarze faf 3-metrows, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce réwndci, wynikajace ze
sposobu umocnienia powierzchni.

Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezalenie od budowy urmdzen, stanowicych elementy systemow odwada@jch, ugtych w dokumentac;ji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaego warunki terenowe, wykofhaurzgdzenia, ktére
zapewna odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza absabdt ziemnych tak, aby zabezpietzy
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wyksoa ma obowgzek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadéawa calym okresie trwania robot spadki, zapewjua;
prawidtowe odwodnienie.

Jereli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggmawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotryvat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optatsteny Zamawiajcego za te czynioi, jak réwnie: za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istmaelych zbiornikbw naturalnych i ugdzen odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam
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6.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi uatiwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveani
robdt ziemnych. W czasie rob6t ziemnych agleachowa odpowiedni spadek podtny i nad@ przekrojom
poprzecznym spadki, umldwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. Nale uwzgkdni¢c ewentualny wpltyw
kolejnasci i sposobu odspajania gruntdéw oraz terminéw wykemia innych robd6t na spetnienie wymaga
dotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobét ziemnych.

Zakres, metoda i koszt wykonania dodatkowego odvesda wykopow w czasie prowadzenia robét maldo
Wykonawcy.

7. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

7.1. 0Ogolne zasady kontroli jakgci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpkt’6.

7.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemngh
7.2.1.  Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegeamdroli zgodnéci z wymaganiami specyfikaciji
okreslonymi w pkt 5 oraz z dokumentagprojektov.
SzczegOla uwag; nalery zwrdck na:
- wtasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wtasciwe ugcie i odprowadzenie wygdiow wodnych.
7.2.2.  Sprawdzenie jak@i wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jakmi wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowarigodndci z wymaganiami
okreslonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokentacji projektowej. W czasie kontroli naje
zwréck szczegblp uwag na sprawdzenie zgodsw rodzaju gruntu z ok&onym w dokumentacji
projektowej,

7.2.3.  Badania przydatrizi gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrgi gruntow do budowy nasypu powinny dprzeprowadzone na prébkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusmpig pochodzcej z nowegozrddia, jednak nie
rzadziej nt jeden ran na 300 InW kazdym badaniu nale okreili¢ nastpujace wigciwosci wg PN-88/B-
04481; PN-60/B-04493 i BN-64/8931-01.

7.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

7.3.1.  Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o weej niz -3 cm lub +1
cm.
Nieréwnaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tmetrows, nie mog przekraczé 3 cm.
Spadek podiiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spmmy przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokéciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych ni -
3cmlub +1 cm.

Wskaznik zag:szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 powinien dygodny z zalbonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu.

8. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-000MN/magania ogdlne” pkt 7.

8.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarawjest n? (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

9. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

9.1. Ogoblne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-00®@QMymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty ziemne uznajeesza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, SST i wymaganiami biyniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
rozliczenia robo6t
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10. OGOLNE USTALENIADOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 9

10.1.Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynnéxi objetych cen jednostkow podano w SST D-02.01.01 pkt 9.

10.2Liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostataslona w przedmiarach rob6t zawartych w dokumentacji

projektowe;j.
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA
11.1. Normy
1. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Ollenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gnunto
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilgsiloiernej
4. PN-98/S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnan#édania i badania
5. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wiika piaskowego
6. BN-68/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztalcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie ptyy
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskeéka zagszczenia gruntu

11.2. Inne dokumenty

1. Wykonanie i odbidr robét ziemnych dla drog szybkiegchu, IBDiM, Warszawa 1978.
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D-02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KATEGORII

CZESC OGOLNA

11

1.2

1.3

14

15

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagghhicznej (SST)sswymagania dotyce wykonania i
odbioru wykopdéw w gruntach |-V kategorii zygianych z budow chodnika, zjazdéw oraz przygotowaniem
terenu pod humusowanie terendéw zielonych w ulugigkiego w Gréjcu.
Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie wykwpzwigzanych z korytowaniem pod konstrukci
nawierzchni chodnikéw, zjazdéw oraz taw pod kgamiki, a takze wykop zwizany z przygotowaniem terenu
pod humusowanie terenéw zielonych.
Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny aleisiami zawartymi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.2.
Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy
chodnika i zjazdéw w ul. Pitsudskiego w Grdjcu.
Okreslenia podstawowe
Podstawowe okiienia zostaty podane w OST D-00.00.00 ,Wymaganiélmmej' pkt. 1.4 oraz w SST D-
02.00.01 pkt 1.4.
Ogoblne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpid” 1.5 oraz w SST D-
02.00.01 pkt 1.5.
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI MATERIALOWBUDOWLANYCH
(GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skltadowania, padav OST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

Wykonawca ma obowzek biezagcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakeiggkonywania wykopow i
ich poréwnywania z dokumentacprojektows. W przypadku stwierdzenia zasadniczyctnio, Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy zawiadamia o tymyimera Kontraktu celem uzyskania decyzji.

Roboty ziemne naky wykonywa na podstawie nagiujacych danych geotechnicznych:

- wynikéw bada gruntéw i ich uwarstwig,

- biezacej obserwacji podt@a gruntowego w wykopach,

- zaszeregowania gruntdw do odpowiedniej kategoriBMg72/8932-01.

- wymagania szczeg6towe dotyce sprztu i maszyn do robét budowlanych.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrelono w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3ora
w SST D-02.00.01 pkt 3.

3.1. Sprzet do robot ziemnych

Sprzt przeznaczony do wykonania wykopow zostat wymiepiv SST D-02.00.01 pkt 3.2.
wymagania dotycgce srodkéw transportu.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogodlne wymagania i ustalenia dotgce transportu okéono w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4
oraz w SST D-02.00.01 pkt 4.

4.1. Transport sprzetu i materiatow

Transport gruntu powinien odbywaic samochodami samowytadowczymi.

4.2. Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportu powinny spetdiavymagania podane w OST D 00.00.00.
"Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.9 i 4.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w OST D000 ,Wymagania ogélne” pkt. 5 oraz w SST D-
02.00.01 pkt. 5.
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Wykonawca zabezpieczy kradzie wykopu przed oswtgiem oraz zabezpieczy istnieg tawy kravgznikéw
przed uszkodzeniem lub osgociem.
Jezeli grunt jest zamarzelly nie naley odspajé go do gébokasci okoto 0,5 metra powagj projektowanych
rzednych robét ziemnych.

5.2. Wymagania dotyczce zagszczenia

Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychérobiemnych powinno spetiawymagania,
dotyczice minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia ¢, podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych roboét migrh

Strefa Minimalna wartd¢ I dla:
korpusu
Gorna warstwa o grulsoi 20 cm 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni rob6t ziemnych 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyit spetniaj wymaganego wskaika zagszczenia, to
przed utgeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci I, podanych w tablicy 1.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gréwarstwy gruntu (nadktadu) poviyj
rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza 6i,3 metra.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujgcych t czynné¢ budowlan. Moze odbywé sie jedynie sporadyczny ruch pojazddw, ktére nie
spowoduj uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodaepowierzchni robot ziemnych, wynikgiych z niedotrzymania podanych pasgywarunkow
obcigza Wykonawe robot ziemnych.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci rob6t

Ogdlne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogblpkt. 6 oraz SST D-
02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontroltiwazgodnéci z wymaganiami oki&onymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentac;ji propakej. W czasie kontroli szczegdlowag: nalezy zwrdcié na:
- odspajanie gruntéw w sposob nie pogargzaijch wiaciwosci,

zapewnienie stateczém skarp,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot iigfo zakaiczeniu,

- doktadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),

zag;szczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \aga okreslonych w punkcie 5.2.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-00.0)/@@nagania ogolne” pkt. 7 oraz w OST D-02.00.01
pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovy jest n? (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Og0dlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST D-00@M\Bymagania ogélne” pkt. 8 oraz w OST D-02.00.01
pkt 8.
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0. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gkbraz w
OST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fwykopéw w gruntach |-V kategorii obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp dditad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

- zag:szczenie powierzchni wykopu ,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji tectamie;.

9.3. Liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostétaslona w przedmiarach rob6t zawartych w dokumentacji
projektowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Spis przepiséw zwkanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D-02.03.01
WYKONANIE NASYPOW

CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagphtécznej (SST)  wymagania dotyege wykonania i
odbioru nasypéw zwezanych z budowchodnika oraz zjazdoéw w ul. Pitsudskiego

1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny zlarstami zawartymi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogo6lne” pkt. 1.2..

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t ziemnych przy wykonywaniu
nasypow przy budowie chodnika i zjazdéw w ul. Rilskiego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okgtenia zostaty podane w OST D-00.00.00 ,Wymaganialrg pkt. 1.4 oraz w SST D-
02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygee robot podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogod” 1.5 oraz w SST D-
02.00.01 pkt 1.5.

WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZ ACE WA SCIWO SCI MATERIALOW BUDOWLANYCH
(GRUNTY)
2.1 0Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt. 2 oraz w SST D-02.00.01 pkt
2.2 Grunty i materialy do nasypow

Grunty i materiaty do budowy nasypéw podaje tablica
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéwipoy spetniga wymagania okrdone w PN-S-02205 .
Nalezy przyja¢ zasag stosowania przede wszystkim gruntdéw wymienionydalicy 1 jako przydatne.
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Tablica 1. Przydatnié gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203.

Przeznaczenig Przydatne Przydatne Tresé
Z zastrzgeniami zastrzeenia
1. Rozdrobnione grunty skaliste gdy pory w gruncie skalistymeba
migkkie wypetnione gruntem lub materialem
drobnoziarnistym
2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste - gdy keda wbudowane w miejsca suche
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyHub zabezpieczone od wéd gruntowych i
1. Rozdrobnione gruntypiaszczyste i pyty powierzchniowych

skaliste twarde oraz grun
kamieniste, zwietrzelinowg
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospotki,
réwniez gliniaste

YA, Piaski prochniczne, z vagkiem |- do nasypéw nie wyszych nk 3 m,
'pylastych piaskéw préchnicznych zabezpieczonych przed zawilgoceniem
5. Gliny piaszczyste, gliny i glin
pylaste oraz inne ow < 35%
s . . .| 6. Gliny piaszczyste zwzte, gliny
3' P|asI§| g_rubo,srednlo ! Zwigzte i glirr)1y pylaste zwjzvi,é oraz inng - - -
robnoziarniste, naturalne Grunty o granicy plynni w, od 35 do| - do nasypéw nie wyszych nk 3 m:
tamane 60% - zabezpieczonych przed zawilgoceniem

Y- w miejscach suchych lub priejowo
zawilgoconych

Na dolne 4. Piaski gliniaste r - - - — lub po ulepszeniu spoiwami
warstwy domieszlg frakcji zwirowo- | /- Wysiewki kamienne gliniaste |o
nasypow kamienistej (morenowe) pFawartaci frakcji owej ponad 2% gdy zwierciadio wody gruntowej
ponizej strefy | wskazniku  r&znoziarnis-| znajduje sj na gtbokdici wigkszej od
przemarzania| tosci U215 — - - — kapilarndgci biernej gruntu podia

5. Zuzle wielkopiecowe |8. Zuzle wielkopiecowe i inn

b0 ograniczonej podatia na rozpad
taczne straty masy do 5%

- gdy wolne przestrzenie zostan
wypetnione materiatem
drobnoziarnistym
- gdy zalegaj w miejscach suchych lub
s3 izolowane od wody

inne  metalurgiczne  zeMetalurgiczne z nowego studzenia (d
starych zwatéw (powsej 5 | 1at)

lat) 9. ltotupki przyweglowe nieprzepalone
6. kupki przywegtowe
przepalone 10. Popioly lotne i mieszani

7. Wysiewki kamienne 9popiotowosuzlowe
zawartdci frakcji itowej

ponizej 2%
1. Zwiry i pospoiki gliniaste
1. Zwiry i pospotki 2. Piaski pylaste i gliniaste
2. Piaski grubo $rednio- 3. Pyly piaszczyste i pyty
ziarniste 4. Gliny o granicy plynnéci mniejszej| - pod warunkiem ulepszenia tych
Na gérne 3. lotupki przyweglowe | niz 35% gruntéw spoiwami, takimi jak: cement,

warstwy na- | przepalone zawierage | 5. Mieszaniny popiotowauzlowe z| wapno, aktywne popioly itp.
sypow w stre-| mniej niz 15% ziarn mniej-| wegla kamiennego

fie przemar- | szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniaste |o
zania 4. Wysiewki kamienne o¢zawartgci frakcji itowej >2% - drobnoziarniste i nierozpado-
uziarnieniu odpowiadaj | 7. Zuile wielkopiecowe i inne we: straty masy do 1%

cym pospotkom lutawirom | metalurgiczne
8. Piasli drobnoziarnist

- 0 wskaniku ngnosci w210

W wykopach

i miejscach - gdy @ ulepszane spoiwami
zerowych do | Grunty niewysadzinowe | Grunty watpliwe i wysadzinowe (cementem, wapnem, aktywnymi
gtebokasci popiotami itp.)

przemarzani

3  WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH
3.1 0Ogoblne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 3
oraz w SST D-02.00.01 pkt 3.

3.2 0Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagandédraj pkt. 4
oraz w SST D-02.00.01 pkt. 4.

3.3 Transport gruntu
Transport gruntu powinien odbywaie samochodami samowytadowczymi.

3.4 Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyé&todki transportu powinny spetdiavymagania podane
w OST D-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 1.5.9.

4. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

4.1 Ogoblne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-00MQNymagania ogdlne” pkt. 5
oraz w SST D-02.00.01 pkt. 5.
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4.2Ukop.
4.2.1 Zasady prowadzenia robot w dokopie.

Pozyskiwanie gruntu z dokopu & rozpoczé sie dopiero po pobraniu probek i zbadaniu przyd&tho
zalegagcego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgadyémie przez layniera Kontraktu.
Odspojone przez Wykonawcgrunty nieprzydatne powinny bywbudowane z powrotem w miejscu ich
pozyskania, zgodnie ze wskazanianzyimiera Kontraktu.

4.3Wykonanie nasypow
Przygotowanie podi@ w obebie podstawy nasypu

Przed przyspieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakezy¢ roboty przygotowawcze,
okreslone w SST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

4.3.1 Zagszczenie gruntéw w podia nasypow

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zagszczenia gruntdw rodzimych, zaleg@jch w gérnej strefie
podiaza nasypu, do gbokasci 0,5 metra od powierzchni terenuzdke wartas¢ wskaznika zagszczenia jest
mniejsza ni okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie
zostato spetnione.

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 4 nie magby¢ oshgniete przez bezpwednie
zagszczanie podim, to naley podg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajgce uzyskanie
wymaganych wartei wskanika zagszczenia.

4.3.2 Zasady wykonania nasypow

4.3.2.1 Ogolne zasady wykonywania nasypow
Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podiwnego, ktére okrdono
w dokumentacji projektowej, z uwzginieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawcpasez Irtyniera
Kontraktu.
W celu zapewnienia stateczego nasypu i jego rbwnomiernego osiadania malprzestrzega nastpujacych
zasad:

a) nasypy nalgy wykonywa metody warstwow, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypwipny
by¢ wznoszone réwnomiernie na calej szerkwko

b) grubadi¢ warstwy w stanie lenym powinna by odpowiednio dobrana w zateosci od rodzaju gruntu i spetu
uzywanego do zagzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzeoasipi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez kyniera Kontraktu prawidtowego wykonania warstwy prganie;.

c) grunty o rG@nych wiaciwosciach naley wbudowywa& w oddzielnych warstwach, o jednakowej grétiana
calej szerokéci nasypu. warstwy gruntu przepuszczalnego Ayalebudowywa poziomo, a warstwy gruntu
mato przepuszczalnego ze spadkiem obustronnym pgdpowierzchni okoto 4%z 1%. Uksztattowanie
powierzchni warstwy powinno unierdiwia¢ lokalne gromadzeniegsivody.

d) gérne warstwy nasypu, o grudmd co najmniej 0,50 metra nale wykona z gruntéw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczalda ,k” nie mniejszym od 8 m/daf Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o
takich wigciwosciach, Irzynier Kontraktu mae wyrazé zgod: na ulepszenie gdrnej warstwy nasypu poprzez
stabilizacg cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takimypradku jest konieczne sprawdzenie warunku
nosnosci i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekpplegajcej na rozbudowaniu
podbudowy pomocniczej.

e) na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oraztemanach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubcci co najmniej 0,5 metra powsj najwyszego poziomu wody, nhalg wykona& z gruntu
przepuszczalnego.

4.3.2.2 Wykonywanie nasypow w okresie deszczéw
Wykonywanie nasypow nalg przerwd, jezeli wilgotnas¢ gruntu przekracza wagd dopuszczaly to znaczy
jest wicksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartdci.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nitnvarktad& nas¢pnej warstwy gruntu.

4.3.3 Zagszczenie gruntu

4.3.3.1 Ogolne zasady zagzczania gruntu
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raabiu, powinna b§ zagszczona z zastosowaniem sjuz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz ¢ygicych warunkéw.

4.3.3.2 Grubaosé warstwy
Grubg¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz licghprzegé maszyny zagpzczajcej zaleca si okreslic¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zassagodanymi w punkcie 5.3.4.1.
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4.3.3.3 Wilgotnaié gruntu
Wilgotnos¢ gruntu w czasie zagzczania powinna lByréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangjod -10% do
+10% jej wart@ci.

4.3.3.4Wymagania dotygz zagszczania
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, esagzenie warstwy natg okreslac za pomog
oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtdérnego rhoddksztatcenia.
Kontrok zagszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu odksztalcenia, okienych
zgodnie z norm BN-64/8931-02, naley stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktorychenjest
mozliwe okreslenie wskanika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12.
Wskanik zag:szczenia gruntow w nasypach, ckomy wedlug normy BN-77/8931-12, powinien na calej
szerokdci korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartwi wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna wagblg
Gorna warstwa o gruléoi 20 cm 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do 1.2 nebbkasci od
powierzchni robét ziemnych 0,97
Warstwy nasypu na gbhokasci ponizej 1.2 m od powierzchn
robot ziemnych 0,95

Jeeli jako kryterium oceny dobrego zmgczenia gruntu stosuje ¢siporéwnanie wartei modutéw
odksztalcenia, to waré stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédceokrélonych zgodnie z
normy BN-64/8931-02, nie powinna byicksza od 2,2.

5 KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH

5.1 Ogoblne zasady kontroli jakaci robét

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélplt: 6
oraz w SST D-02.00.01 pkt. 6.

5.2 Sprawdzenie jakdci gruntu z dokopu

Sprawdzenie jakmi gruntu z dokopu polega na kontrolowaniu zgédna wymaganiami okigonymi
w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumeiitacojektowej. W czasie kontroli natg zwrdcic szczegoln
uwag; na sprawdzenie zgodém rodzaju gruntu z okéonym w dokumentaciji Sprawdzenie jgkbwykonania
nasypow

5.2.1 Rodzaje badai pomiarow

Sprawdzenie jakkei wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédino wymaganiami oki&onymi
w p. 2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji i w dokentacji projektowej.
Szczeg6ln uwag nalery zwrécic na:

a) badania przydatrei gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidtowézi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

¢) badania zagszczenia nasypu,

d) pomiary ksztaltu nasypu.

5.2.2 Badania przydatrigzi gruntéw do budowy nasypéw

Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypu powinny dyrzeprowadzone na prébkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnnig pochodzcej z nowegarddia, jednak nie rzadziej
niz jeden raz na 300 W kazdym badaniu naley okresli¢ nastpujace wigciwosci wg PN-88/B-04481;
PN-60/B-04493 i BN-64/8931-01.

5.2.3 Badania kontrolne prawidtowioi wykonania poszczegdélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:
a) prawidtowaici rozmieszczenia gruntéw oadych wigciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kadej warstwy,
c) grubdici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu;
5.2.4 Sprawdzenie zagzczenia hasypu oraz pogéonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu polega na skontrolowaniu zgagnwartcci wskaznika
zag;szczeniadlub stosunku modutéw odksztatcenia z wéetami okrélonymi w niniejszej ST.
Oznaczenie wskaika zagszczeniad powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12.
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Zagszczenie kadej warstwy nalzy kontrolowa nie rzadziej ni jeden raz w trzech punktach na 106 m
warstwy, w przypadku okétenia wartdci s,

Wyniki kontroli zagszczenia robét Wykonawca powinien wpisywao dokumentdéw laboratoryjnych.
Prawidtowa¢ zagszczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem powinna byotwierdzona
przez Irkyniera Kontraktu wpisem w dzienniku budowy.

5.2.5 Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmiontrok:
- prawidtowasci wykonania skarp,
- szerokdci korony korpusu.

6 WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

6.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-00MQWymagania ogoine” pkt. 7
oraz w SST D-02.00.01 pkt. 7.

6.2 Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest nt (metr szécienny).

Objetos¢ nasypoéw bdzie ustalona w metrach $zeéennych na podstawie obliaze przekrojow poprzecznych,
W oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom guypo usunjciu warstw gruntéw nieprzydatnych.
Odbior robét budowlanych

6.3 Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru podano w OST D-00.00.00.maania ogélne” pkt. 8 oraz w SST D-02.00.01 pkt. 8

7 ROZLICZENIA ROBOT

7.1 Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne” [gbraz w
SST D-02.00.01 pkt 9.

7.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasypéw obejmuije:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- pozyskanie gruntu z dokopu,

- transport gruntu z dokopu na miejsce wbudowania,

wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

zag:szczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu i skarp,

- odwodnienie terenu robot,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

8 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Spis przepiséw zwrzanych podano w SST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wjan&a ogodlne”
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D-03.00.00
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D —03.02.01A
REGULACJA PIONOWA URADZEN PODZIEMNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacgihtecznej (SST) $ wymagania dotyare wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonaniem regulacji pionowej anizeh podziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna {8t stosowana jako dokument przetargowy i kdabraty
przy zlecaniu i realizacji rob6t zgdanych z budowchodnika i zjazdéw w ul. Pitsudskiego w Grojcu.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datyzasad prowadzenia robét zeanych z wykonaniem i
odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowejadzer podziemnych.

1.4. Okre&$lenia podstawowe

Wiaz studzienki - elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siewek rewizyjnych,
umazliwiajacy doseép do uradzen kanalizacyjnych.
1.4.1Kratkasciekowa - urgdzenie, przez ktére wody opadowe przedasiigjod gory do wpustu ulicznego.

1.4.2 Skrzynka uliczna wodoggowa — elementeliwny stuzacy ochronie czpienia zasuwy wodggdwej dzéki
ktéremu mana otwierd lub zamyké zasuvg

1.4.3Skrzynka uliczna gazowa — elememtiwny stuzacy ochronie czpienia zasuwy gazowej utiwia zamykanie lub
otwieranie zasuwy

1.4.4Pokrywa studzienki telefonicznej — elememlbetowy przeznaczony do przykrycia podziemnychdztnek
telefonicznych, umdiwiajacy dostp do uradzen telekomunikacyjnych.

1.4.5Pozostale okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” ikt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Ogodlne wymagania dotygee robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0[i] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogdblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej uradzen podziemnych
Do przypowierzchniowej regulacji naleuzyc:
- betonu C12/15
- zaprawy cementowej
- ewentualnie specjalistycznych pieieni do regulacji studzienek kanalizacyjnych ardefonicznych

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu
Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”pkt 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania regulacji pionowej urgdzen podziemnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania regulacji, powinien wykadzesic mazliwoscig korzystania z
nastpujacego spretu:

— pity tarczowej,

- miotkéw, tomow,

— sprztu pomocniczego (szczotka, topata, itp.).
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4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Transport nowych materiatéw do wykonania naprgeowinien odpowiadawymaganiom okrdonym w OST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-Q0® ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonania regulacji
5.2.1 Wykonanie regulacji pionowej obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- odkrycie oraz rozebranie istraegj pokrywy, wpustu lub skrzynki
- ustalenie nowej wysokoi

5.2.2 roboty budowlane

- zagszczenie podia wokot urgdzenia

- ulozenie cegiet klinkierowych lub specjalnych gigeni

- ulozenie pokrywy, wpustu lub skrzynki

5.3. Wykonanie regulacji
Wykonanie regulacji obejmuje:

1. zdjecie przykrycia (pokrywy, wtazu, kratkciekowej, skrzynki ) urgdzenia podziemnego,

2. rozebranie nawierzchni wokét studzienkizgé nie zostata rozebrana wénee)):

— reczne (diutami, haczykami z drutu, miotkami brukarsk ew. dggami stalowymi itp. - w przypadku
nawierzchni typu kostkowego),

3. rozebranie gornej e%ci tj. korpusu wtazu lub skrzynki

4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéw iemehni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce
sktadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniemmaaigprzydatnego do dalszych robdét,

5. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczysntz gornej cgci studzienki (np. nasady wpustu, komina
wlazowego) z ew. uzupelnieniem ubytkéw, natomiasipmypadku skrzynek ulicznych sprawdzenie stanu
trzpienia zasuwy,

6. ponownego montal ustawionego na odpowiedniysoka¢ korpusu wiazu, wpustu lub skrzynki

7. osadzenie przykrycia studzienki, kragkiekowej z wykorzystaniem istnigjych lub nowych materiatéw oraz
ew. wyréwnaniem zaprajcementow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og9Ifi] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszegza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasaw
(certyfikaty na znak bezpiearstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgo@nodeklaracje zgodrai, ew.
badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),

- sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykawah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptacji.

6.3. Badania wykonanych robét

Po zak@czeniu rob6t naley sprawdzt wizualnie:

- wyglad zewrtrzny wykonanej regulacji w zakresie wydl, ksztattu, wymiaréw, desenia nawierzchni
typu kostkowego,

- poprawnd¢ profilu podiwnego i poprzecznego, nawmujacego do otaczagej nawierzchni i
umazliwiajacego sptyw powierzchniowy wod.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@(Wymagania ogélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest 1 sztuka wyregulowanego guizenia.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektovy, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robat zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- roboty rozbiérkowe,
- podiaze pod regulagj
Odbidr tych rob6t powinien lyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaogolne” [1] oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania ogdlpkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania regulacji pionowej obejmuje:
—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- o0znakowanie robot,
-roboty rozbiorkowe,
—dostarczenie materiatow i spta,
—wykonanie regulaciji,
—odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbiérkowyehsktadowisko,
—przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
—odwiezienie sprau.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Ogodlne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania og6lne

2. D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

3. D-04.01.0%04.03.01 Dolne warstwy podbudow oraz oczyszczenie i skrapien

4. D-04.04.06-04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

5. D-04.05.06-04.05.04 Podbudowy i ulepszone podi z gruntdw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

6. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

7. D-05.03.01a Remont gstkowy nawierzchni z kostki kamiennej

8. D-05.03.02a Remont gztkowy nawierzchni klinkierowej

9. D-05.03.03a Remont gztkowy nawierzchni z ptyt betonowych

10. D-05.03.07 Nawierzchni z asfaltu lanego

11. D-05.03.17 Remont ggtkowy nawierzchni bitumicznych

12. D-05.03.23b Remont gztkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j

13. D-08.01.0%02 Krawezniki
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1.

D - 04.00.00
PODBUDOWY
D-04.01.01

PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLCZA

CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaeghnicznej (SST) gs wymagania dotyegce wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonywaniem profilowania i zsgczaniem podi@ gruntowego zwzanych z
budowg chodnika i zjazdow w ul. Pitsudskiego w Grojcu.

1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniawaztgmi w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pk2 1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem
profilowania i zagszczania podita przeznaczonego do ubBnia konstrukcji nawierzchni zgdanych z
budows chodnika i zjazdéw w ul. Pitsudskiego w Gréjcu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi w
OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce roboét
Ogolne wymagania dotyseze robo6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WA SCIWO SCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

Nie wystpuja.
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogo6Ine wymagania dotygze sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania profilowania i zagzczania podia powinien wykazasie mazliwo$cia
korzystania z nagpujgcego spretu:
- rowniarek lub spycharek uniwersalnych;
- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.
Stosowany spkz nie mae spowodowa niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganidray pkt 4.

4.2. Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyéiodki transportu powinny spetdiavymagania podane w OST D-00.00.00
~Wymagania og6lne” pkt 1.5.9.i 4..
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5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-00®@QNymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Wykonawca powinien przygii¢c do wykonania profilowania i zggzczenia podia bezpérednio przed
rozpoczciem robét zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Po wyprofilowanym i zagszczonym podizu nie mae odbywa si¢ ruch budowlany nie zwkany bezpgrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zaggszczanie podiaa

Paliki lub szpilki przeznaczone do wykonania goiania podiga naley ustawig w osi drogi i w rzdach
rownolegtych do osi drogi lub w inny sposob zaakoemny przez layniera Kontraktu. Rozmieszczenie
palikow lub szpilek powinno umitiwia¢ nacignigcie sznurkdw lub linek do wytyczenia robo6t w aghstch nie
wigkszych nz co 10 metréw.

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczys#cze

Po oczyszczeniu powierzchni pogonaley sprawdzté, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanychegdnych podtaa.

Do profilowania podiga naley stosowd réwniarki. Rodzaj spetu, a w szczegdlrigi jego moc nalgy
dostosowa do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzong reboty. Scigty grunt powinien by wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowangzlrzyniera Kontraktu.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podiea naley
kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1kakvisk
zagszczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne warkzi wskanika zagszczenia podima (ls)

Minimalna wartd¢ I, dla:
Nawierzchnia wjazdéw i chodnikéw
Gorna warstwa o grulioi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
. . 0,97
powierzchni podiga

Strefa korpusu

Wilgotnos¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -
10% do +10%.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podiaze po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@a nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przygpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnipawinien on zabezpiecéyodtaze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przeogenie folii lub w inny spos6b zaakceptowany przez
Inzyniera Kontraktu.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadakddejnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier Kontraktu oceni jego stan i ewentualnie zialegkonanie niezbdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie naspito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on na wlasny koszt.
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6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolplet’6.

6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i
wyprofilowanego podtza podaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wyprofilowanego podia
Lp. WyszczegOlnienie bada Minimalna czstotliwosé
i pomiaréw Bada i pomiaréw
1 Szerokéc koryta 5razy na 100 m
2 Réwnd¢ podtuzna co20m
3 RoOwna¢ poprzeczna 5razy na 100 m
4 Spadki poprzeczné 5 razy na 100 m
- €0 10 m w osi jezdni i na jej
5 Rzdne wysokéciowe krawedziach
6 Uksztaltowanie osi w planié €0 10 mw osi jezdni i na jej
krawedziach
. . . w 2 punktach na dziennej dzialge
7 Zagzszczenie, wilgotn gruntu roboczej, lecz nie rzadzigj
podiaza niz raz na 300 M
*) Dodatkowe pomiary spadkéw
poprzecznych i
uksztattowania osi w
planie naley wykona w
punktach gtéwnych tukéw
poziomych

6.2.2. Szerokd¢ profilowanego podiza (koryta)
Szeroké¢ profilowanego podiza (koryta) nie mge r&nic sie od szerokéci projektowanej
0 wigcej niz +10 cm i -2 cm.
6.2.3. Rownai¢ profilowanego podiza (koryta)
Nieréwndaci podtwzne profilowanego podia (koryta) naley mierzy¢ 4-metrowy tatg zgodnie z norm
BN-68/8931-04. Nieréwniei poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrowy tatg. Nierbwndci nie mog
przekracz&20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne profilowanego padiqkoryta) powinny b§ zgodne z dokumentacprojektows z tolerancy
+ 0,5%.
6.2.5. Rzedne wysokéciowe
Rdznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi wyprofilowanego podiea (koryta) i rednymi projektowanymi nie
powinny przekracza+1 cm, -2 cm.
6.2.6. Uksztattowanie osi w planie
Os$ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej czegj niz + 5.
6.2.7. Zageszczenie profilowanego podia (koryta)

Wskaznik zagszczenia wyprofilowanego podda (koryta) okrélony wg BN-77/8931-12 nie powinien by
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad@& wedtug PN-B-06714-17. Wilgot§é gruntu podtaga powinna by
réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -10% do + 10%.
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7. WYMAGANIADOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-00MQNymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego pzalto

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00@QMymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto8ST i wymaganiami ktyniera Kontraktu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotycace podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fiprofilowania i zagszczania podim obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- profilowanie podiaa,
- zaladunek powstatego podczas profilowania pzaltoadmiaru odspojonego gruntu fradki transportowe i
odwiezienie na odktad lub nasyp,
- zagszczenie,
- utrzymanie podiga,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamig;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaazwilgotndci

3. BN-68/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie ptyt
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ro$enoawierzchni planografem i fat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkeéka zagszczenia gruntu
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D-04.02.01
WARSTWA ODSACZAJACA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicep
Przedmiotem niniejszej SSH svymagania szczeg6towe dotyce wykonania i odbioru robét zgaanych z
wykonaniem warstwy odszapcej w zwigzku z budow chodnikéw i zjazdéw w ul. Pitsudskiego w Gréjcu.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DaatnPrzetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i reatji

robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyaasad prowadzenia robét azwanych z wykonaniem warstwy

odsiczapcej, stanowicej cz$¢ podbudowy pomocniczej nowych konstrukcji nawierscjezdni i chodnikdw.
W zakres rob6t wchodzi :

- wykonanie warstwy odszapcej z piasku grub@i 10 cm
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi normami i z ok§keniami podanymi w
SST D.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania og@ke1.5.

2. MATERIALY
Ogl6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D.00.00.00.
~Wymagania ogdélne” pkt.2
2.1.Rodzaje materiatéw
Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstwaodgicych jest piasek
2.2.Podstawowe wymagania dla piasku
Piasek do wykonania warstwy adgapcej powinien spetniawymagania normy PN-B-11113.

2.3.Skladowanie materiatow
Jezeli piasek przeznaczony do wykonania warstwy gorapcej nie jest wbudowany bezfrednio po
dostarczeniu na budewi zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowamia\ykonawca robét powinien
zabezpiecz§ piasek przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem ymnmateriatami kamiennymi. Podie w
miejscu sktadowania powinno bydéwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogéine”3kt.
3.1.Sprzt do wykonania robét
Wykonawca przygpujacy do wykonania warstwy oalszapcej powinien wykaza sie mozliwoscia do
korzystania z nagpujacego sprgtu : rowniarek, walcow statycznych, ptyt wibracyphmy lub ubijakow
mechanicznych.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w SST D.00.00.00. ,Wymagagéne” pkt.4.
Piasek na wykonanie warstwy adgagcej winien by przewaony samochodami samowytadowczymi.

5. WYKOANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w SST DAO® ,Wymagania ogdlne” pkt.5.

5.1. Przygotowanie podida
Podiaze gruntowe pod warstwodsiczapca powinno speti& wymagania okrdone w SST D.02.00.00.
.Roboty ziemne” oraz w SST D.04.01.01. ,Koryto waprofilowaniem i zagszczaniem podi@a”

5.2. Wbudowanie i zagszczanie piasku
Kruszywo (piasek) powinno Byrozkladane w warstwie o jednakowej grétio przy wyciu rowniarki z
zachowaniem wymaganych spadkowégdaych wysokéciowych. Grubé¢ roztozonej warstwy lunego piasku
powinna by taka, aby po jej zagzczeniu oggnicto gruba¢ projektowan.

Do zagszczania warstwy odezapcej naley przysypi¢ natychmiast po jej kaowym wyprofilowaniu.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym maleozpoczyné od krawedzi drogi i stopniowo przesuwa
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pasami podiznymi czsciowo naktadajcymi si w kierunku osi drogi. Nieréwrigi lub zagébienia powstale w
czasie zagszczania powinny kywyrownywane na bigco przez spulchnienie warstwy piasku i dodanie lub
usunkcie materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.
W miejscach niedogpnych dla walcéw warstwa ogtszapca powinna b§ zag:szczana ptytami wibracyjnymi
lub ubijakami mechanicznymi.
Zagzszczenie nalgy kontynuowé do osigniecia wskénika zagszczenia, ktory naky okresli¢ zgodnie
z BN-77/8931-12, nie powinien bynniejszy od 1.

5.3. Utrzymanie warstwy odgczajacej
Warstwa odsczapca po wykonaniu, a przed ukeniem nasfpnej warstwy konstrukcyjnej powinna by
utrzymywana w dobrym stanie. Nie dopuszczaschu budowlanego po wykonanej warstwie.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego jej utrzymywania obgia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogbtprie.6.
6.1. Kontrola w czasie wykonywania robot
Badania i pomiary naly przeprowadza dla kadej oddzielnej warstwy w poszczeg6lnych etapachbtob
Nalezy sprawdzs :

a) szerokd¢ warstwy; minimum w 2 przekrojach charakterystyezmyodchyiki od szeroléoi

projektowanej + 10 cm, - 5 cm.
b) rownag¢ poprzecza i podiwng mierzorm fatg 4m; minimum w 2 punktach w przekrojach
charakterystycznych; nieréwém poprzeczne nie magprzekraczé&+ 20 mm, nieréwnéci podiuizne zgodnie z
normy BN-68/8931-04
c) spadki podtzne i poprzeczne; dopuszczalne odchytki spadkowzemanycht 0,5%
d) rzzdne wysokéciowe; w punktach charakterystycznych osi; dopusiezodchyiki + 1 cm, - 2 cm
e) gruba¢ warstwy; losowo w kilku miejscach, dopuszczalnetodki + 1 cm, - 2 cm.
f) zageszczenie warstwy; 2 probki dlaidego etapu robot; wskaik zag:szczenia nie powinien Bymniejszy
od 1. Jeeli jako kryterium zagszczenia warstwy stosujec gporéwnanie wartici modutéw odksztalcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédcekr&lonego zgodnie z norma BN-64/8931-02
nie powinna by wieksza od 2,2.
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazupdchyiki od wartéci okreslonych powyiej powinny by naprawione
poprzez spulchnienie do ¢fpfokasci min. 5 cm, wyréwnanie i powtérne zgzczenie. Nie dopuszczag si
dodawania nowego materiatu bez uprzedniego spdaiivarstwy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D.00.0(M¥@magania ogolne” pkt.7

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarapjest 1 m2 wykonanej warstwy agtzapce;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w SST D.00.0M@Mnagania ogdlne” pkt.8.
8.1.0dbioru dokonuje Inspektor Nadzoru po sprawdzeiu prawidtowo$ci wykonania rob6t na podstawie
wynikéw badan i pomiaréw wykonanych zgodnie z pkt.6 niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotygee zaptaty podano w SST D.00.00.00. ,Wymaganiarajdbkt.9.
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa 1 m2 warstwy gcgagcej obejmuije :

- prace pomiarowe

- dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy piasku
- wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu

- zag:szczenie wyprofilowanej warstwy

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych

- utrzymanie warstwy
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probekru

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotnéci.

3. PN-B-111111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natugadio nawierzchni drogowycBAwir i mieszanka.

4. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo natueadio nawierzchni drogowych. Piasek.

5. BN-68/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie daetnodutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i

podiaza przez obeizenie ptyt.
. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réégnnawierzchni planografem i tat
. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéa zagszczenia gruntu.

~N O
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D.04.05.01
PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM O
Rm =2,5 MPA.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacjs svymagania dotyce podbudowy z kruszywa stabilizowanego
cementem dla budowy chodnika i zjazdéw z ul. Pagietjo w Grojcu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetgygdkontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikaci
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majastosowanie przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa
stabilizowanego cementem-,R= 2,5 MPa, grub& warstwy 15 cm, zgodnie z zakresem wg Dokumentacji
Projektowej.
Nalezy zastosowamieszank wyprodukowan i dostarczon z wezta betoniarskiego.

1.4. Okre&slenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacigodne z obowkzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w D-M.00.00.00 ¥lagania ogoine" pkt 1.4.

1.4.1. Kruszywo stabilizowane cementem — mieszakik#szywa naturalnego, cementu iwody, dobranych w
optymalnych ildciach, zagszczona i stwardniata w wyniku ukezenia procesu wzania cementu.

1.4.2. Pozostate okdienia podstawowe podane w niniejszej Specyfikecigodne z obowrzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w D-M.@®.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogojmi” 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Warunki og6lne stosowania materiatow
Warunki ogblne stosowania materiatéw, ich pozyskiaa i skladowania podano

w D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw

Do wykonania podbudowy z kruszywa stabilizowanegmentem o Rm = 2,5 MPa stosuje Bastpujace
materialy: kruszywa, cement, woda.
2.3. Kruszywo

2.3.1. WHciwosci kruszyw

Do stabilizacji cementem nale stosowé kruszywa naturalne - piaskizwiry, albo mieszank tych kruszyw
o ciaglym uziarnieniu, spethiage wymagania podane w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonyxbtdbilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1. | Uziarnienie, wg PN-91/B-06714/15:
a) ziarn pozostagych na sicie 2 mm,
%, nie mniej ni: 30
b) ziarn przechodgych przez sito PN-B-06714-15
0,075 mm, %, nie wcej niz: 15
5 Zawarta¢ czesci organicznych, Barwa cieczy nad kruszywem nig
" | wg PN-78/B-06714/28 ciemniejsza od barwy wzorcowej| PN-B-06714-26
3 Zawarta¢ zanieczyszczeobcych,
" | wg PN-78/B-06714/12, %, nie gdej niz: 0,5 PN-B-06714-12
4 Zawarta¢ zwigzkow siarki, w przeliczeniu
" | na SQ, wgPN-78/B-06714/28, %, pord) 1 PN-B-06714-28

Kruszywo mana uzné za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, ggyiki bada laboratoryjnych wykaa, ze
wytrzymalad¢ na $ciskanie imrozoodpordé probek kruszywa stabilizowanegogda zgodne z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 6.2. niniejszej Specyfikaciji.

2.3.2.7Zr6dka kruszyw
Wszystkie kruszywaayte do stabilizacji cementem powinny pochédziko zezrédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Irzyniera. Kruszywa ktore nie spednwymaga okreSlonych w pkt. 2.3.1. niniejszej Specyfikacji, zasta
odrzucone.

2.3.3. Skladowanie kruszyw

Jezeli kruszywo nie jestaywane bezpgednio w miejscu wydobycia lecz przechowywane @eyplbudowy to powinno
ono by skladowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze aothionym placu, w warunkach zabezpiegeggh
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniemyh rodzajow kruszyw.
2.4. Cement
Do stabilizacji kruszywa naty stosowé cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN-197-1.
Badania cementu nadg wykona& zgodnie z PN-B-04300.
Przechowywanie i transport cementu wg BN-88/6731-08
2.5. Woda
Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementemeintualnie do piegnacji wykonanej warstwy powinna
by¢ czysta, bez zawartoi szkodliwych dodatkéw, odpowiadan wymaganiom PN-88/B-32250.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne zasady stosowania stz
Ogolne zasady stosowania sgtzpodano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt. 3
3.2. Sprat przy zastosowaniu mieszania w mieszarkach stacjamych
Do wykonania warstwy ulepszonego pagta kruszywa stabilizowanego cementem, haktosowa:
- wytwornie stacjonarne wypogane w uradzenia wagowe dla kruszywa i cementu oraztolgiowe dla wody,
- uktadarki lub réwniarki do rozktadania i wyprofil@amia warstwy,
- walce gtadkie, wibracyjne lub ogumione do gsrrzania,
- w miejscach trudno daoginych naley stosowé zagszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walc
wibracyjne.
4. TRANSPORT
4.1. Warunki ogélne transportu
Ogdlne zasady transportu podano w D-M.00.00.00rf\agania ogélne” pkt. 4.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywo mae by przewaone dowolnymisrodkami transportowymi, gwarantgiymi zabezpieczenie przed
zanieczyszczeniem.
4.3. Transport cementu
Transport cementu powinien odbyésic zgodnie z BN-88/6731-08.
4.4. Transport wody
Woda mae by dostarczana wodagjiem lub cysternami.
4.5. Transport mieszanki z wytwérni stacjonarnej
Transport mieszanki z wytwdrni do miejsca wbudowapbwinien odbywé sic w sposob zapobiegggy
rozsegregowaniu mieszanki oraz utracie wilgéthoDo transportu mieszanki naje stosowa samochody
samowyladowcze o konstrukcji i tadowstd dostosowanej do bezfredniego wytadunku mieszanki do
uktadarki.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M.00@Wymagania ogolne”.
5.2. Sklad mieszanki kruszywa stabilizowanego cemem
Zawartg¢ cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cemenie mae przekracza8 %, w stosunku
do masy suchego kruszywa.
Zawart@¢ wody w mieszance powinna odpowiédailgotnosci optymalnej wedtug normalnej proby Proctora,
zgodnie z PN-88/B-04481 z toleranejl% i -2%.
Zaleca si taki dobér mieszanki, aby spetnivymagania wytrzymakziowe okrélone w pkt. 6.2. niniejszej
Specyfikaciji.
5.3. Projektowanie sktadu mieszanki kruszywa stakidowanego cementem
Na co najmniej 7 dni przed rozpaeczem robot, Wykonawca powinien dostarézyzynierowi do akceptaciji
projekt sktadu mieszanki oraz prébki kruszywa i eatmn pobrane w obecéw Inzyniera.
Projekt sktadu mieszanki powiniendgpracowany w oparciu o:
» wyniki bada kruszywa,
* wyniki bada cementu wedtug metod oktenych w PN-88/B-04300,
* wyniki bada wytrzymatdci i mrozoodpornéci kruszywa stabilizowanego cementem wedtug metmdhpych
w PN-S-96012 oraz wymafaniniejszej Specyfikaciji.
Projekt sktadu mieszanki powinien zawigra
* wymaganm zawartg¢ w mieszance cementu,

* wymagan zawartg¢ wody w mieszance, odpowiaded wilgotnosci optymalnej kruszywa z cementem,
* w przypadkach watpliwych, wyniki badania jak&i wody wg PN-88/B-32250.
5.4. Gruboé¢ warstwy
Gruba¢ warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cdemanpowinna b§ zgodna z ustaleniami
Dokumentacji Projektowej.
5.5. Warunki atmosferyczne
Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego ceemnmie maée by wykonywana wtedy gdy
temperatura powietrza spadta paji2°C oraz wtedy, gdy podte jest zamarzete i podczas opaddéw deszczu.
Nie nalery rozpoczyna stabilizacji kruszywa cementenv@i prognozy meteorologiczne wskazua maliwy
spadek temperatury paej 2°C w czasie najlidszych 7 dni.
5.6. Przygotowanie podiga
Przed wykonaniem warstwy podbudowy z kruszywa Bralhianego cementem, pod (grunt rodzimy,

nasypowy) nalgy oczyci¢ ze wszelkich zanieczyszarzeoraz sprawdZi jego cechy geometryczne i
zag:szczenie.

5.7. Wykonanie warstwy podbudowy

Do przygotowania mieszanki nalezastosowa betoniark przeciwbieng typu cyklicznego z automatycznym
dozowaniem skladnikow. Sktadniki mieszanki powinitwy¢ dozowane wiléci okreslonej w recepcie
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna lwyposaona w uradzenia do wagowego dozowania
kruszywa i cementu oraz @bpsciowego dozowania wody, gwararjog nasipujace tolerancje dozowania,
wyrazone w stosunku do masy poszczegélnych sktadnikéw:

- kruszywo +3%,

- cement +0,5%,

- woda 2% w stosunku do wilgotém optymalne;j.
Mieszanka dowieziona z wytworni powinnacbyktadana przy pomocy ukladarek lub réwniarek. ®@gab
uktadania mieszanki powinna biaka, aby zapewéiuzyskanie wymaganej gruim warstwy po zagszczeniu.
Przed zagszczeniem warstwa powinna dwyprofilowana do wymaganych ganych, spadkéw podhinych
i poprzecznych przy ayciu réwniarek. Do rozktadania mieszanki nglewykorzyst& prowadnice w celu
uzyskania odpowiedniej rowia profilu warstwy.
Przed utgeniem mieszanki natg podiaze zwilzy¢ wods.

5.8. Zagszczanie

Zageszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementalery prowadzé przy wyciu walcow gtadkich,
wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie uzgodniorngmzynierem.
Zageszczanie warstwy o jednostronnym spadku poprzeczppminno rozpocz sie od nizej polazonej
krawedzi i przesuwé pasami podiznymi w stro wyzej potazonej krawgdzi. Pojawiagce s¢ w czasie
zag:szczania zanenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powirthg natychmiast naprawione przez
wymiarg mieszanki na pein glebokasé, wyrdwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia zgzczonej
warstwy powinna mieprawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wygl.
Dla przygtej technologii mieszania w mieszarkach stacjoneny operacje zagzczania iobrébki
powierzchniowej musgby¢ zakaiczone przed uptywem dwéch godzin od chwili dodamialy do mieszanki.
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Zageszczanie nalegy kontynuowé do osagniecia wskanika zagszczenia mieszanki nie mniejszego od 1,00
wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88/881.Specjalnuwag nalezy poswieci¢ zagszczaniu
mieszanki w gsiedztwie spoin roboczych podhwch i poprzecznych, oraz wszelkich aotzen obcych.

Wszelkie miejsca line, rozsegregowane,eifane podczas zagzczania lub w inny sposéb wadliwe, powinny
by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pegmubaé, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim
sktadzie i ponowne zggzczenie. Roboty te zostawykonane na koszt Wykonawcy.

5.9. Piekgnacja warstwy z kruszywa stabilizowanych cementem

Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem powiring poddana piegnacji polegajcej na
zabezpieczeniu jej powierzchni przed utratlgotnosci. Sposdb pielgnaciji zaproponowany przez Wykonawc
powinien by zaakceptowany przezAyniera.

Nie naley dopuszczézadnego ruchu po wykonanej warstwie w okresie 7drjej wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogoélpkt. 5.

6.2. Wiasciwosci kruszywa stabilizowanego cementem

Wytrzymatasé kruszywa stabilizowanego cementem dla warstwy pddiy,
o Rm = 2,5 MPa powinna wyng@si
-wytrzymalai¢ nasciskanie prébek nasyconych wpgbo 7 dniach — 1,6 | 2,2 MPa,
po 28 dniach — 2,5 , 5,0 MPa,
-wskaznik mrozoodporngci, co najmniej 0,6.
Badania naley wykonywa zgodnie z normPN-S-96012.

6.3. Czstotliwos¢ i zakres badai kontrolnych

Czestotliwos¢ izakres bada kontrolnych wczasie robdét przy wykonywaniu warstwkruszywa
stabilizowanego cementem podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czstotliwosé¢ badan przy wykonywaniu warstw z kruszywa stabilizowanega@ementem

Czestotliwos¢ badan
Maksymalna powierzchnia podbudowy
lub ulepszonego pod-

Minimalna liczba badana dzienne

Lp. Wyszczegdlnienie bada dzialce robocze] lr?;?e%rnzg%ﬁzﬁ?e
1 | Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2 | Wilgotnas¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze
spoiwem
3 | Rozdrobnienie grunttl 2 600 M
4 | Jednorodn@ i glebokas¢ wymieszanig
5 | Zag:szczenie warstwy
6 | Grubd¢ podbudowy lub ulepszonego pozido 3 400 rh
7 | Wytrzymaltd¢ nasciskanie
— 7 i28dniowa przy stabilizacji cementem
i wapnem 6 probek
— 14 i 42-dniowa przy stabilizacji popiotam
lotnymi 6 prébek 400 nf
— 90-dniowa przy stabilizacfiuzlem
granulowa- nym 3 probki
8 | Mrozoodpornas ® przy projektowaniu i w przypadkachatpliwych
Badanie spoiwa:
9 |- cementu, przy projektowaniu sktadu mieszanki i przyzkaj zmianie
10 |- wapna,
11 |- popiotow lotnych,
12 | - zuwzla granulowanego
13 | Badanie wody dla kazdego watpliwegozrddia
dla kadej partii i przy kadej zmianie rodzaju gruntu lub
14 | Badanie witaciwosci gruntu lub kruszywa kruszywa
15 | Wskanik nosnoéci CBR? w przypadkach qtphw;}éc(:)r:]traktu i na zlecenie 1gniera

1) Badanie wykonuje sidla gruntow spoistych
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2) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu metadmieszania na miejscu
3) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wam i popiotami lotnymi
4) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu wapnem.

6.3.1 Uziarnienie kruszywa

Probki do badé nalezy pobierg z mieszanek przed podaniem spoiwa. UziarnieniszZyma powinno b§ zgodne z
wymaganiami podanymi w S T dotyzch poszczegbinych rodzajow podbudowy.

6.3.2. Wilgotnd¢ mieszanki kruszywa ze spoiwami
Wilgotnos¢ mieszanki powinna kfy rowna wilgotndci optymalnej, okrédonej w projekcie sktadu tej mieszanki z
tolerancy +10% -20% jej wartéci.

6.3.3. Jednorodr$é i giebokas¢ wymieszania(dla metody stabilizacji na miejscu)

Jednorodn& wymieszania kruszywa ze spoiwem polega na ocerizeianej jednolitego zabarwienia mieszanki.
Glebokas¢ wymieszania mierzy siw odlegiagei min. 0,5 m od krawdzi ulepszonego podia. Gkbokas¢ wymieszania
powinna by taka, aby grubid warstwy po zagszczeniu byta réwna projektowane;.

6.3.4. Zagszczenie warstwy

Mieszanka powinna ldyzag:szczona do osgnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00, oznaczonego
zgodnie z norm PN-88/B-04481.

6.3.5. Grub&t ulepszonego podia
Grubas¢ warstwy naley mierzy¢ bezpgrednio po jej zagszczeniu w odlegkei co najmniej 0,5 m od krayzi.
Grubas¢ warstwy nie mee r&ni¢ sie od projektowanej o wtej niz + 1 cm.

6.3.6. Wytrzymakg nasciskanie

Wytrzymalas¢ nasciskanie okréla si na probkach walcowych &ednicy i wysokéci 8 cm. Prébki do badanalezy
pobiera& z miejsc wybranych losowo, w warstwie razboej przed jej zaggzczeniem. Prébki w ikzi 6 sztuk naley
formowa i przechowywa zgodnie z normami dotygeymi poszczegolnych rodzajow stabilizacji spoiwarfizy
probki naley bad& po 7 dniach oraz po 28 dniach przechowywania. Wymytrzymataici nasciskanie powinny b§
zgodne z wymaganiami podanymi w ST.

6.3.7. Mrozoodporni@
Wskaznik mrozoodpornéci okreslany przez spadek wytrzymaft na $ciskanie prébek poddawanych cyklom
zamraania i odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w ST.

6.3.8. Badanie spoiwa
Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien ékéewtasciwosci podane w ST dot. ulepszonego padio

6.3.9. Badanie wody
W przypadkach watpliwych naley przeprowad# badania wody wg PN-88/B-32250.

6.3.10. Badanie waiwosci kruszywa
Wiasciwoséci kruszywa nalgy bad@ przy kadej zmianie rodzaju kruszywa. V¥&wosci powinny by zgodne
Z wymaganiami podanymi w ST dotycych ulepszonego podia.

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy kruszywa stabilizowanego cementem
Czestotliwos¢ | zakres badai pomiaréw wykonanej warstwy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Cestotliwos¢ izakres bada i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszyet@bilizowanego

cementem
Lp.| Wyszczegdlnienie bada pomiaréw] Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw
1. | Gruba¢ warstwy W trzech punktach, lecz nie rzadzigjnaiz na 200 M
2. | Szeroké warstwy 10 razy na 100 m
3. | Réwng¢ podiwna W spos6b gty planografem albo co 20 m 4ata kazddym pasie ruchu
4. | Réwnda¢ poprzeczna 10 razy na 100 m
5. | Spadki poprzeczne 10 razy na 100 m
6, | Rzdne wysokéciowe co 20 m na odcinkach prostych i co 10 m hkadh,

w 0si jezdni i na jej kragdzi

7. | Uksztaltowanie osi w planfe col0m

1) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztatme osi w planie naky wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych: na pogtku, wsrodku i na kécu kazdego tuku poziomego.
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6.5. Wymagania dotycace cech geometrycznych i wytrzymakziowych podbudowy z kruszyw
stabilizowanych spoiwami

6.5.1 Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych podaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw stabiiamych spoiwami
Minimalna czstotliwos¢
bada i pomiaréw

1 Szerokéc¢ 10 razy na 1 km
w sposob cgly planografem albo ¢

Lp. WyszczegOblnienie bada pomiaréw

2 Rowndi¢ podhina 20 m taf na kadym pasie ruchu

3 Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 Rzdne wysokéciowe co 100 m

6 | Uksztaltowanie osi w planit*

7 Grubag¢ podbudowy i ulepszonegw 3 punktach, lecz nie rzadziejzniaz
podiaza na 2000 rh

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksataania osi w planie natg wykona& w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.
6.5.2 Szerokd¢ podbudowy
Szeroké¢ podbudowy podiza nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wecej niz +10 cm, -5 cm.
6.5.3 Rowna¢ podbudowy
Nieréwnaci podiwne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrove tata lub planografem, zgodnie z nognBN-
68/8931-04.
Nieréwndci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowy tata.
Nieréwndci nie powinny przekraczal5 mm.
6.5.4 Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy powinny lzgodne z dokumentacprojektowy z toleranci [1 0,5 %.
6.5.5 Rzedne wysokéciowe podbudowy
R&nice pomédzy rzdnymi wykonanej podbudowy aganymi projektowanymi nie powinny przekraéza 1
cm, -2 cm.
6.5.6  Uksztattowanie osi podbudowy
Os$ podbudowy w planie nie nze by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz [1 5 cm.
6.5.7 Grubai¢ podbudowy
Gruba¢ podbudowy nie mee r@&ni¢ si¢ od grubdci projektowanej o wicej niz +10%, -15%.
6.6 Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.6.1 Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Jezeli po wykonaniu badana stwardniatej podbudowie stwierdzg,ske odchylenia cech geometrycznych
przekraczaj wielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana nagatbcé i ponownie wykonana na koszt
Wykonawcy. Dopuszczaesiinny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcyleozostanie on zaakceptowany
przez Irkyniera Kontraktu.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerédioprojektowanej o wdcej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wgj lezacym, to Wykonawca powinien poszeézgodbudow przez zerwanie warstwy na pgn
grubai¢ do potowy szerok&ei pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza simieszania sktadnikdw mieszanki na miejscu. RolietyWykonawca wykona na wlasny
koszt.

6.6.2 Niewlasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod waztgm grubéci Wykonawca wykona naprawodbudowy
przez zerwanie wykonanej warstwy, uswie zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warstwydpowiednich
wiasciwosciach i o wymaganej grubo. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt.wB#onaniu tych robot
nasgpi ponowny pomiar i ocena grufm warstwy, na koszt Wykonawcy.
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6.6.3 Niewlasciwa wytrzymaltd¢ podbudowy

Jezeli wytrzymalai¢ srednia probek dxlzie mniejsza od dolnej granicy okienej w SST dla poszczegdlnych
rodzajéw podbudow, to warstwa wadliwie wykonanataoie zerwana i wymieniona na npw odpowiednich
wiasciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.0Q/@nmagania ogolne”, pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy odpowiedniej grétiol5 cm.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.0QV@magania ogélne”, pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z Dokumentadprojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 datnikiypozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej dla stabilizacji ,z betski” obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- opracowanie receptury,
- ewentualne wykonanie odcinka prébnego,
- zakup i dostarczenie materiatdw, wyprodukowaniesaaeki i jej transport na miejsce wbudowania,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezipnigvadnic,
- roztozenie i zagszczenie mieszanki,
- pielegnacja wykonanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w ST.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04300 Cement. Metody bad#®znaczanie cech fizycznych

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartéci zanieczyszcze obcych.

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezskiadu ziarnowego.

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzewartdci zanieczyszcze organicznych

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartdci siarki metog bromowvg

PN-EN-197-1 Cement. @& 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodwwodotyczce cementéw
powszechnegozytku

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntakilizowanych cementem oraz

warstwa podiga gruntowego ulepszonego cementem.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar révanmawierzchni planografem i tat
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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST) gwymagania dotycge wykonania i
odbioru robot zwizanych z wykonywaniem podbudowy z betonu przy pudelwie zjazdow w
ul. Pitsudskiego w Grojcu

1.2 Zakres stosowania SST

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniamadsimi w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogéine” pkR 1.

1.3 Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z zastosowaniem
betonu do wykonywania podbuddw.
Podbudow z betonu wykonuje sj zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacjijgitowej, jako
podbudow zasadnicg pod nawierzchgizjazdow.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Podbudowa z betonu - jedna lub dwie warstwygagzonej mieszanki betonowej, ktéra pagsieciu
okreslonej wytrzymaldci nasciskanie, stanowi fragment érej czsci nawierzchni drogowe.

1.4.2 Beton - materiat budowlany powstaty przez wymieszanieszanki kruszyw z cementem wsgood 5 do 7%
w stosunku do kruszywa oraz optymalloscia wody, ktdry po zakéczeniu procesu wrania osiga
wytrzymatlai¢ nasciskanie R28 w granicach od 6 do 15 MPa.

1.4.3 Pozostale okigenia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganiabg” pkt 1.4.
1.5 Ogodlne wymagania dotycgce roboét
Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™1.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WEASCIWO SCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1 Ogodlne wymagania dotycgce materiatéw
Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padam OST D-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2 Cement
Nalezy stosowé cement portlandzki lub hutniczy wedtug PN-B-19'Kdsy 32,5.
Za zgod Inzyniera Kontraktu mana stosowé cement portlandzki z dodatkami, klasy 32,5, o wyaraach
zgodnych z PN-B-19701.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu do betonu na paballa
Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,%

1 | Wytrzymalia¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni
- cement portlandzki bez dodatkow

- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami

2 | Wytrzymata@¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5
3 | Czas wizania:
- pocatek wigzania, najwczéniej po uptywie, min. 60
- koniec wizania, najpéniej po uptywie, h 12
4 | Stal@¢ objetosci, mm, nie wgcej niz: <10

Przechowywanie cementu powinne sdbywa zgodnie z BN-88/6731-08.
W przypadku, gdy czas przechowywania cemegtizie diwszy od trzech miesty, mazna go stosowaza
zgod Inzyniera Kontraktu tylko wtedy, gdy badania laborgjioe wykaza jego przydatné do robét
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2.3 Kruszywo

Do wykonania mieszanki betonu najestosowa:

- zwiry i mieszanka wg PN-B-11111,

- piasek wg PN-B-11113,

- kruszywo tamane wg PN-B-11112,
- kruszywozuzlowe zzuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna €& sic w krzywych granicznych podanych w tablicy 2 i na

rysunku 1i 2, zgodnych z PN-S-96013.

Uziarnienie kruszywa powinno bytak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata symadir

szczelné¢ i urabialnd¢ przy minimalnym zayciu cementu i wody.

Tablica 2. Wartéci graniczne uziarnienia kruszywa do betona podbudowwediug PN-S-96013

Sito o boku oczka

Przechodzi przez sito

Przechodzi przez sito

kwadratowego (mm) (%) (%)
63 - 100
31,5 100 od 60 do 85
16 od 60 do 80 od 40 do 67
8 od 40 do 65 od 30 do 55
4 od 25 do 55 od 25 do 45
2 od 20 do 45 od 20 do 40
1 od 15 do 35 od 15 do 35
0,5 od 7 do 20 od 8 do 20
0,25 od 2do 12 od 4 do 13
0,125 od0do5 od0do5
100 I
8
80
32 _
- 60 o
p
% 40 3 %
N 20,
| -
a 20 12 >
75
O 1
025 025 05 1,0 20 40 8,0 16,0 35

Bok oczka sita, mm

Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do betanpedbudow od 0 do 31,5 mm.
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Przechodzi
N b
O o

@)

025 02505 10 20 40 8,0 I60 31,5 63,0
Bok oczka sita, mm

Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywdeimnu na podbudawod 0 do 63 mm.
Kruszywo powinno spetntawymagania okrdone w tablicy 3.

Kruszywo zuzlowe powinno by catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedtug-BRBI6714-37 i
zelazawy wedtug PN-B-06714-39.

Tablica 3. Wymagania dotygze kruszywa do betonu na podbugow

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 Zawart@¢ pytdw mineralnych pouej 0,063 mm, %, 4 PN-78/B-06714-13
nie wiecej niz:
5 Zawart@¢ zanieczyszcze organicznych. Barwa cieczyBarwa wzorcowa| PN-78/B-06714-26
nad kruszywem nie ciemniejszani
Zawarta¢ zanieczyszczeobcych, %, nie veicej niz: 05 PN-78/B-06714-12
4 Mrozoodpornéé, ubytek masy po 25 cyklach w 10 PN-78/B-06714-19
metodzie bezpwedniej, %, nie wicej niz:
5 Nasgkliwos¢ wagowa frakcji wekszych od 2 5 PN-77/B-06714-18
mm, %, nie w¢cej niz:
6 | Zawartdé ziarn nieforemnych, %, nie wgej niz: 30 PN-78/B-06714-16
7 Zawart@¢ zwigzkéw siarki w przeliczeniu na S0%, 1 PN-B-06714-28
nie wigcej niz:
, . .. ) . PN-B-06714-37
8 | Odpornéc na rozpad krzemianowyzelazawy* catkowita PN-B-06714-39
- dotyczy kruszywauzlowego.
2.4 Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jakwveetualnie do piegnacji wykonanej podbudowy
nalezy stosowd wode odpowiadajca wymaganiom normy PN-88/B-32250. Bez badeboratoryjnych mana
stosowé wodochgows wode pitng. Gdy woda pochodzi z atpliwych zrodel, nie mae by¢ uzyta do momentu
jej przebadania zgodnie z wsj podal normy.
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2.5
251

Beton
Wymagania dla betonu
Beton na podbudoywpowinien spetni@wymagania okrdone w tablicy 4

Tablica 4. Wymagania dla betonu na podbugow

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Wytrzymatdi¢ nasciskanie po 7 dniach, MPa od 3,5do 5,5 PN-S-96013
2 | Wytrzymaladi¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa od 6,0 do 15,0 PN-S-96013
3 | Nasikliwosé, % m/m, nie wgcej niz: 7 PN-88/B-06250
4 | Mrozoodpornéé, zmniejszenie wytrzymatoi, %, nie 30 PN-S-96014
wigcej niz:
2.5.2 Skiad betonu na podbudew
Sktad betonu na podbudewowinien by tak dobrany, aby zapewniat ggniccie wiasciwosci okreslonych w
tablicy 4.
Zawartg¢ cementu powinna wynasiod 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna
przekracza 130 kg/n.
Skiad i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyowinny by zgodne z p. 2.3.
Zawartg¢ wody powinna odpowiadawilgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug normalnej proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (dy cylinder, metoda 1), z tolerancj-10%, -20% jej warti.
2.5.3 Projektowanie betonu na podbudow
Projekt sktadu betonu na podbudopowinien by wykonany zgodnie z PN-S-96013.
Projekt sktadu betonu na podbudopowinien zawieré&
* wyniki badar cementu, wedlug PN-B-04300,
« w przypadkach watpliwych - wyniki bada wody, wedtlug PN-88/B-32250,
* wyniki bada kruszywa (krzywe uziarnienia oraz idawvosci, okreslone na rysunku 1 i 2 oraz w tablicy 3),
» skiad chudego betonu (zawastkruszyw, cementu i wody),
* wyniki bada wytrzymaldci po 7 i 28 dniach, wedtug PN-S-96013,
e wyniki bada nasgkliwosci, wedlug PN-88/B-06250,
e wyniki badax mrozoodpornéci, wedtug PN-S-96014.
2.5.4 Materialy do pie§gnacji podbudowy z betonu
Do piekgnacji podbudowy z betonu mpy¢ stosowane:
1. emulsja asfaltowa wg EmA-94,
2. asfalt D200 i D300 wg PN-C-96170,
3. preparaty powtokowe wg aprobat technicznych,
4. folie z tworzyw sztucznych,
5. wibdknina wg PN-P-01715.
2.6 Siatka do zbrojenia betonu

Siatka do zbrojenia betonu powinna odpowtadgmaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej oraz
przez producenta.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH

3.1.0géblne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania podbudéw z chudego betonu
Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z betonu, powinien wykagia mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:

- wytworni stacjonarnej typu gitego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwdrp@winna by
wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikgwarantujce nasfpujgce
tolerancje dozowania, wyrane w stosunku do masy poszczegoélnych sktadnikGwszywo + 3%,
cementt 0,5%, wodat 2%. Inzynier Kontraktu mee dopuyci¢ objetosciowe dozowanie wody,

- przewanych zbiornikéw na wog

- uktadarek albo rowniarek do rozktadania mieszéekonowej,

- walcéw stalowych gtadkich wibracyjnych lub statygeh i walcow ogumionych do zegzczania

- zagszczarek ptytowych, ubijakbw mechanicznych lub roatwalcéw wibracyjnych do zagzczania w
miejscach trudno dagtnych.
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4.1

4.2

4.3

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdblne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganédrea pkt 4.

Transport materiatow

Transport cementu powinien odbyivaic zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem pglerzewozé
cementowozami, natomiast cement workowanymaoprzewoz dowolnymisrodkami transportu, w sposéb
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Woda mae by dostarczana wodagjiem lub przewanymi zbiornikami wody.

Pag, lepik asfaltowy, siatk do zbrojenia betonu nadg przewozé dowolnymisrodkami transportu zgodnie z
zaleceniami producenta.

Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportu powinny spetrdiavymagania podane w OST-D.00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 1.5.9. i 4.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1

5.2

53

54

5.5

5.6

Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-00MQNymagania ogélne” pkt 5.

Warunki przyst gpienia do robot

Podbudowa z betonu nie by wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadiaizej 5°C oraz
wtedy, gdy podige jest zamarzpte | podczas opaddéw deszczu. Nie pglezpoczyna produkcji mieszanki
betonowe;j, jeeli prognozy meteorologiczne wskaguja maliwy spadek temperatury pomij 2C w czasie
najblizszych 7 dni.

Przygotowanie podida

Podiaze pod podbudogpowinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami gksaymi w SST D-04.04.01
.,Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanegemanicznie”. Podbudanz betonu natey ukltada na
wilgotnym podtau.

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowanpodbudowy powinny by wczeniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie rpdz Wykonawg, zgodnie z wymaganiami

SST D-01.01.00 ,Odtworzenie trasy i punktow wyséakowych”.

Warstwa podbudowy z betonu machyktadana w prowadnicach. Po wytyczeniu podbudoalgzy ustawt
na podiau prowadnice w taki sposdb, aby wyznaczaly do#le linie krawedzi podbudowy wedtug
dokumentacji projektowej. Wysoké prowadnic powinna odpowiadl@rubdci warstwy mieszanki betonowej
w stanie niezaggzczonym. Prowadnice powinny dwstawione stabilnie, w spos6b wyklucgaj ich
przesuwanie gipod wptywem oddziatywania maszymytych do wykonania warstwy podbudowy.

Utozenie siatki zbrojacej podbudowe

Siatle zbrojca naley uklada zgodnie z dokumentagjprojektows oraz zaleceniami producenta. W celu
zachowania dystansu pozwaleggo na powstanie pod i nad siatkuliny z betonu o gruldoi okreslonej w
dokumentacji projektowej nalg zastosowé przeznaczonego do tego elementy dystansowe z ywarz
sztucznego i zapewhistabilne ustawienie siatki nie pozwalag na jej przemieszczanie podczas ukfadania
warstw betonu.

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank betonu na podbudawo s$cisle okr&lonym uziarnieniu, zawarfci cementu i wilgotnéci
optymalnej nalgy wytwarza& w mieszarkach stacjonarnych, gwaramtygch otrzymanie jednorodnej
mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna¢byd razu transportowana na miejsce wbudowaniapesé&b
zabezpieczony przed segregaapadmiernym wysychaniem.

Wbudowywanie i zag:iszczanie mieszanki betonowej

Przy ukfadaniu mieszanki betonowej konieczne pesowanie prowadnic. Wbudowanie bez stosowania
prowadnic, mee odbywa si¢ tylko w wyjatkowych wypadkach za zgadnzyniera Kontraktu.

Podbudow z betonu naley wykona w jednej warstwie o gruBBoi 15 cm, po zagszczeniu. Natychmiast po
roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki natg rozpoca¢ jej zagszczanie. Zagszczanie podbudowy powinno
rozpoca¢ si¢ od nizej potazonej krawedzi i przesuwé sie pasami podiznymi, czéciowo nakladajcymi sk,
w strore wyzej potazonej krawedzi podbudowy. Pojawiage sé w czasie walowania zamnia, ubytki,
rozwarstwienia i podobne wady, powinnychyatychmiast naprawione przez zerwanie warstwy ejsoach
wadliwie wykonanych na pedngicbokas¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przégdecie nadmiaru,
wyréwnanie i zagszczenie. Powierzchnia zmgczonej warstwy powinna ndieprawidtowy przekroj
poprzeczny i jednolity wygHt.
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Zagszczanie nalgy kontynuowa& do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego znil,00
okreslonego wedlug normalnej metody Proctora (PN-B-0448Ylinder typu duego, ll-ga metoda
oznaczania). Zagzczenie powinno ldyzakaiczone przed rozpogziem czasu wizania cementu.

Wilgotnos¢ mieszanki betonowej podczas gsgrzania powinna ldy rowna wilgotndci optymalnej z
tolerancy + 10% i - 20% jej warteci.

5.7 Spoiny robocze

5.8

5.9

5.10

Wykonawca powinien tak organizoweoboty, aby unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie
podbudowy na catszerokdé¢ réwnoczénie.

Pionowy krawedz wykonanego pasa na poprzecznej spoinie roboczephazeniu dziatek roboczych przed
wykonaniem kolejnego pasa podbudowy nglewilzy¢ wodg. Po zwikeniu jej wod nalezy wbudowd
kolejny pas podbudowy. Od ogcia pionowej krawdzi we wczéniej wykonanej mieszance ra odsipic
wtedy, gdy czas poruilzy zakaczeniem zagszczania jednego pasa, a rozgotm wbudowaniagsiedniego
pasa podbudowy, nie przekracza 60 minut.

Nacinanie szczelin

Zaleca sj wykonanie szczelin pozornych, w patwej fazie twardnienia podbudowy, nalgbkas¢ okoto
35% jej grubéci.

W przypadku przekroczenia gornej granicy siedmiogrj wytrzymatdci (wg tablicy 4) i spodziewanego
przekroczenia dwudziestémiodniowej wytrzymatéci betonu, wyajcie szczelin pozornych jest konieczne.
Szerokéc¢ nacktych szczelin pozornych powinna wynésid 3 do 5 mm. Szczeliny te nayewycia¢ tak, aby
cala powierzchnia podbudowy byta podzielona na kaimdve lub prostakne piyty.

Stosunek diugi ptyt do ich szerokéi powinien by nie wigckszy niz od 1,5 do 1,0.

Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z betonu powinnachyatychmiast po zagzczeniu poddana péginacji. Pie¢gnacja powinna kiy
wykonana przez przykrycie warsfwpiasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym poprzkikakrotne
skrapianie wogl, co najmniej 7 dni.

Inne sposoby piefynacji, zaproponowane przez Wykongwicinne materialty mog by¢ zastosowane po
uzyskaniu akceptacji iyniera Kontraktu.

Nie naley dopuszcza zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsikré dni piejgnacji, a po
tym czasie ewentualny ruch budowlanyza@dbywé si¢ wylacznie za zgoglinzyniera Kontraktu.
Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agoiem naspnej warstwy, powinna Ky chroniona przed
uszkodzeniami. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadnzyniera Kontraktu, gotowpodbudow
do ruchu budowlanego, to powinien naprawszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pereruch,
na wiasny koszt

Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzenia bieych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek
oddziatywania czynnikdw atmosferycznych, takich ¢ggdady deszczuéniegu i mréz.

Wykonawca jest zobowizany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw daszjezeli
wystapi mazliwo$¢ uszkodzenia podbudowy.

Podbudowa z betonu musi dyrzed zim zabezpieczona przed niekorzystnym wpltywem czynmiko
zewretrznych.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLA NYCH

6.1

6.2

6.3

Ogodlne zasady kontroli jakgci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolplet’6.

Badania przed przystpieniem do robot

Przed przysgipieniem do robdét Wykonawca powinien wykénabadania cementu oraz  kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawiyniki tych bada Inzynierowi Kontraktu w celu
akceptaciji.

Badania te powinny obejmowavszystkie witdciwosci kruszywa i cementu okilene w pkt 2.2 i 2.3
niniejszych specyfikaciji.

Badania w czasie robét

6.3.1 Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z batpodano w tablicy 5
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Tablica 5. Cestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow przy wykonywaniu podbudowy z betonu

Czestotliwos¢ badan

Lp. szczegolnienie bada ini i1y | Maksymalna po-
P W J Mmgzl;lengmu Wierzchnia podbu-
dziennej dziatce dowy na jedno
) dzl badanie
roboczej
1 | Wilgotnos¢ mieszanki betonowej
2 | Zagsszczenie mieszanki betonowej
3 |Uziarnienie mieszanki kruszywa 2 600 nf
4 | Grubai¢ podbudowy
. . Dla kazdej partii kruszywa i przy kalej
5 | Badanie wiéciwosci kruszywa wg tabl. 3 pkt 2.3 zmianie kruszywa
6 | Wytrzymaita¢ nasciskanie o
po 7 dniach 3 probki 400 n?
po 28 dniach 3 probki
7 | Badanie cementu dla kadej partii
8 | Badanie wody dla kazdego watpliwegozrodta
9 | Nasikliwosc¢ w przypadkach watpliwych
10 | Mrozoodporngt i na zlecenie lzyniera Kontraktu
6.3.2 Wilgotnos¢ mieszanki
Wilgotnos¢ mieszanki betonowej powinna bydéwna wilgotnéci optymalnej, okrélonej w projekcie skfadu
tej mieszanki z tolerangj+ 10%, - 20% jej wartai.
6.3.3 Zageszczenie podbudowy z betonu
Mieszanka betonowa powinna dyagszczana do ogjniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego
niz 1.00, przy oznaczaniu zgodnie z normghndly Proctora, wedtug PN-B-04481 (metoda Il).
6.3.4 Uziarnienie mieszanki kruszywa
Probki do bada nalezy pobierd z wytwdrni po wymieszaniu kruszyw, a przed podenigementu. Badanie
nalezy wykona zgodnie z normPN-91/B-06714-15.
Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadzgodna z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3, ¢ala.
6.3.5 Grubai¢ warstwy podbudowy
Grubas¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu. Gruki warstwy nie mee r&ni¢ sie od
grubdici projektowanej o wicej niz = 1 cm.
6.3.6 Badania kruszywa
Wiasciwosci kruszywa nalgy bad& przy kadej zmianie rodzaju kruszywa i dlazkej partii. Widciwosci
kruszywa powinny b§zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3 pkt 2.3.
6.3.7 Wytrzymalai¢ nasciskanie
Wytrzymatai¢ na sciskanie okréla sk na prébkach walcowych érednicy i wysokéci 16,0 cm. Probki do
bada nalezy pobier& z miejsc wybranych losowo, dwiezo roztazonej warstwie. Probki w ikei 6 sztuk
nalezy formowa i przechowywa zgodnie z normn PN-S-96013. Trzy probki natg bad& po 7 dniach i trzy po
28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzyméd nasciskanie powinny by zgodne z wymaganiami podanymi
w pkt 2.5 tablica 4.
6.3.8 Badania cementu
Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien éktewtasciwosci podane w pkt 2.2 tablica 1.
6.3.9 Badanie wody

W przypadkach wtpliwych nalery przeprowadz badania wody wedtug PN-88/B-32250.

6.3.10Nasgkliwos¢ i mrozoodporné& chudego betonu

Nasikliwos¢ i mrozoodpornéé okresla sie po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z morm
PN-88/B-06250.
Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.5 tablic
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6.4 Wymagania dotyczce cech geometrycznych podbudowy z betonu

6.4.1

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podaje tablica 6.

Tablica 6. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu

Minimalna czstotliwos¢

Lp. WyszczegOblnienie bada pomiaréw bada i pomiaréw

1 Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km

5 Réwndé podhzna w §posob e_gg’ry planografem albo co 20 m daha

kazdym pasie ruchu

3 Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 Rzdne wysokéciowe Dla autostrad i drog ekspresowych co

6 Uksztattowanie osi w plani&* 25 m, dla pozostatych drég co 100 m

7 Grubdé podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 2000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksataanie osi w planie natg wykona& w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.5

6.4.6

6.4.7

Szeroké¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mie r&ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wgcej niz +10 cm, -5 cm.
Rownas¢ podbudowy

Nieréwndci podiuzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrovg tata lub planografem, zgodnie z nogm
BN-68/8931-04.

Nieréwndici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy fata.

Nieréwndaici podbudowy nie magprzekracz&9 mm.

Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaotvipny by zgodne z dokumentacjprojektovy z
tolerancy £ 0,5 %.

Rz¢dne wysokéciowe podbudowy

Ré&nice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+ 1 cm, -2 cm.

Uksztaltowanie osi w planie

Os$ podbudowy w planie nie nze by przesunjta w stosunku do osi projektowanej cegj niz + 5 cm.
Grubai¢ podbudowy

Gruba¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sic od grubdci projektowanej o wicej niz = 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-00MQNymagania ogélne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudegime.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00@MMymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacprojektova, SST i wymaganiami kyniera Kontraktu, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIAROBOT
9.1 Ogodlne ustalenia dotycace podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9
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9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fipodbudowy z betonu obejmuije:

8 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

9 oznakowanie robot,

10 dostarczenie materiatow, wyprodukowanie mieszajgitransport na miejsce wbudowania,

11 dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieziepi®wadnic oraz innych materialow | gdze
pomochiczych,

12 roztozenie i zagszczenie mieszanki,

13 nacinanie szczelin,

14 pielegnacja wykonanej warstwy

15 przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclzmigj.

9.3 Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostétaslona w przedmiarze robét zawartym w dokumentacji
projektowe;j.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

6 PN-B-04300 Cement. Metody bad@znaczanie cech fizycznych

7 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

8 PN-88/B-06250 Beton zwykly

9 PN-78/B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawarti zanieczyszczeobcych

10 PN-78/B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Ozanie zawartei pytdw mineralnych

11 PN-91/B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie sktadu ziarnowego

12 PN-78/B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie ksztattu ziarn

13 PN-77/B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie nagkliwosci

14 PN-78/B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie mrozoodporrici metod, bezpdredni

15 PN-78/B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozanie zawart&i zanieczyszczeorganicznych

16 PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartdci siarki metog bromowg

17 PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezazpadu krzemianowego

18 PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezazpadwelazawego

19 PN-96/B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwealo nawierzchni drogowychwir i mieszanka

20 PN-96/B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamao@awierzchni drogowych

21 PN-96/B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwealo nawierzchni drogowych. Piasek

22 PN-B-19701 Cement powszechnegytku. Sktad, wymagania i ocena zgoédcio

23 PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczneruskywa z zuzla wielkopiecowego
kawatkowego

24 PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
25 PN-65/C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

26 PN-P-01715 Wibdkniny. Zestawienie wgkekow technologicznych izytkowych oraz metod bada
27 PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudegmib. Wymagania i badania
28 PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbuda@awbetonu cementowego pod nawierzehni

ulepszon. Wymagania i badania
29 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

30 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosmoawierzchni planografem i tat
10.2 Inne dokumenty
1. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfad EmA-94. IBDIM 1994,
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D - 05.00.00
NAWIERZCHNIE
D - 05.03.23a
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaeghnicznej (SST)gswymagania dotycge wykonania i
odbioru robét zwgzanych z wykonywaniem nawierzchni zjazdu i chodradgzanych z budowchodnika i
zjazdéw w ul. Pitsudskiego w Grojcu.

1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny alesiami zawartymi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.2.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t awanych z wykonywaniem
chodnika i zjazdéw ul. Pitsudskiego w Gréjcu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana torine metod wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwachygmdnych ze saptrwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okrigenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganiabwg” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
1.6. Ogo6lne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopid™.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLA SCIWO $CI MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav OST D-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikbsukowej w budownictwie drogowym jest posiadani
aprobaty technicznej.
2.2.2. Wyglad zewrtrzny
Struktura wyrobu powinna lkbyzwarta, bez rys,gknicc, plam i ubytkdw.
Powierzchnia gorna kostek powinnachwpwna i szorstka, a kramzie kostek rowne i proste, whiecia nie
powinny przekracza2 mm, dla kostek o grubo < 80 mm,
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni stosujeg dbetonovg kostke brukowa o grubdci 80 mm koloru okrdonego w

dokumentacji projektowej. Kostki o takiej grutodsy produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynogz

- na dtugdci +3 mm,
- naszerokéci  + 3 mm,
- na grubdci =5 mm.

2.2.4. Wytrzymalas¢ nasciskanie

Whytrzymaita¢ nasciskanie po 28 dniackirednio z 6-ciu kostek) nie powinnadmniejsza ni 60 MPa.
Dopuszczalna najmsza wytrzymalé¢ pojedynczej kostki nie powinna &ymniejsza ni 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nashkliwosé

Nasikliwos¢ kostek betonowych powinna odpowigdaymaganiom normy PN-B-06250 i wynésiie wiccej
niz 5%.
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2.2.6. Odporng¢ na dziatanie mrozu

Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnalimdana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250.
Odporng¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zavansia i odmraania probek jest wystarcaap, jezeli:

- prébka nie wykazujegknied,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymaléci na sciskanie w stosunku do wytrzyma& probek nie zameanych nie jest
wicksze ni 20%.

2.2.7. Scieralngé
Scieralng¢ kostek betonowych okéna na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wiyno@ wiccej
niz 4 mm.
2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej naty stosowd cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niesrej niz ,32,5”.

Zaleca s stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewimidpowiada wymaganiom PN-88/B-
19701.

2.3.2. Kruszywo
Nalezy stosowd kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-86/B-06712.

Uziarnienie kruszywa powinno bystalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki bata), przy zatéonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonatwykostek brukowych powinny odpowiada
wymaganiom wg PN-88/B-32250.

2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow, ziyoe z recept
laboratoryjm.
Plastyfikatory zapewniaj gotowym wyrobom wikszy wytrzymatcgé¢, mniejsz nasikliwos¢ i wicksz
odporna¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewikiostce trwate zabarwienie. Powinny tatblgarwniki nieorganiczne.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Ogblne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowejkonuje s¢ recznie.
Wykonawca przysgpujacy do wykonania nawierzchni z kostki betonowej puem wykazé sie mozliwosciag
korzystania z nagpujacego sprztu:

- narzdzia do ukfadaniaecznego kostki,

- przecinarek do ¢tia kostki betonowej wypoganych w odpowiednie tarcze diamentowe lub inne $oiee
dla materiatu, z jakiego wykonang leostki,

- wibratoréw ptytowych wyposamnych w gumow podkladk mocowan do ptyty wibratora.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganédrej pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dkiae § warstwowo na palecie transportowej. Po
uzyskaniu wytrzymakxi betonu min. 0,7 R, kostki przewmane g na stanowisko, gdzie specjalne gatzenie
pakuje je w fol¢ i spina tdmg stalows, co zabezpiecza kostki przed Hiwoscig przesuwania gii gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

4.3. Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyclrodki transportu powinny spetrdiawymagania podane w OST D-
00.00.00. ,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.9 i 4.
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

WYKOANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-00@QNymagania ogdlne” pkt 5.

Podtoze

Podiaze gruntowe pod nawierzcknpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami otomymi w SST D-
04.01.01 ,Profilowanie i zagzczenie podi@”.
Wskaznik zag;szczenia koryta nie powinien dynniejszy nk 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Podbudowa

Podbudowa pod nawierzcknizjazdu i chodnika powinna byprzygotowana zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SST D-04.06.01 ,Podbudowa z betonu” orad@TSD-04.05.01 ,Podbudowa z kruszywa
stabilizowanego cementem o0 Rm=2,5 MPa”.

Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni wjazdéw z betonowychktéd brukowych obrza zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SST D-08.03.01 ,Betonowe ob¢zechodnikowe”.

Podsypka

Na podsypk nalezy stosowd piasek gruby, odpowiadgly wymaganiom PN-B- 06712 oraz cement klasy
»32,5”. Zaleca sj stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiodpowiadé& wymaganiom PN-
88/B-19701.

Na przygotowanej podbudowie najeutozy¢ podsyplk cementowo-piaskoav(1:3) o grubéci zgodnie z
dokumentagj projektovy i zagsci¢ do uzyskania wspétczynnika 1s>1.00.

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada s na podsypce w taki sposéb, aby szczelingdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostk
nalezy uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zagzczeniu.

Po ut@eniu kostki, szczeliny natg wypetni piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchrg utozonych kostek
przy wyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypt¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje wibratory ptytowe z gumow podktadlg
mocowan do ptyty wibratora dla ochrony kostek przed uszedem i zabrudzeniem. Wibrowanie nale
prowadzé¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczénie w kierunku poprzecznym
ksztaltek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyetwolno tywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny piaskiem i zami&€ nawierzchn. Nawierzchnia z
wypetnhieniem spoin piaskiem nie wymaga giglacji - mae by zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1.

6.2.

6.3.

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

Ogodlne zasady kontroli jakaci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolplet’6.

Badania przed przysapieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawdzizy producent kostek brukowych posiada
aproba¢ technicziy

Badania w czasie robét

Sprawdzenie podi@ i podbudowy

Sprawdzenie podia i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zggdnp dokumentagj projektows i SST D-
04.01.01 ,Profilowanie i zagzczaniem podi@”, SST D-04.06.01 ,Podbudowa z betonu” i SST D641
.Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem e RtnMPa”

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie sktadu oraz gmibiowymaganych spadkéw poprzecznych i padich
polega na stwierdzeniu zgodicoz dokumentagj projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowiai wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukolvpolega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentacprojektova oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:

- pomierzenie szerokoi spoin,

- sprawdzenie prawidtovgi ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidtowégi wypetnienia spoin,
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- sprawdzenie, czy przyty des@é (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwndci podhene

Nieréwndci podtuzne nawierzchni mierzone fatlub planografem zgodnie z nognmBN-68/8931-04 nie
powinny przekracza0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lagodne z dokumentacprojektowy z tolerancgi + 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Ré&nice pomédzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ggnymi projektowanymi nie powinny przekraézal
cm.

6.4.4. Szerokd¢ nawierzchni

Szerokdé¢ nawierzchni nie me r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz = 5 cm.

6.4.5. Gruba¢ podsypki

7.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétdgpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.

6.5. Czestotliwosé pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zkkdsrukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca si, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych wk byly przeprowadzone nie rzadziej ni
2 razy na 100 fanawierzchni i w punktach charakterystycznych diaefety lub przekroju poprzecznego oraz
wszdzie tam, gdzie poleci #ynier Kontraktu.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-000MQNymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjkesstki brukowe;.
Jednostk obmiarows jest m (metr) wykonanegécieku o okrélonej w dokumentacji projektowej doi
rzedow z betonowej kostki brukowe;j.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00@QMymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagyrojektowsg, SST i wymaganiami kyniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- przygotowanie podiza,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- wykonanie tawy pod kragzniki i sciek.
Zasady ich odbiorugsokreslone w D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” i w odpowiezinSST.

ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotycace podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robaét,
- przygotowanie podta i podbudowy,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
- ulozenie i ubicie kostki,
- wypelnienie spoin,
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- przeprowadzenie badapomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostltaslona w przedmiarze rob6t zawartym w dokumentacji

projektowe;j.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-88/B-04111
PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-B-19701

PN-88/B-32250

Materiaty kamienne. Oznaczeugieralngci na tarczy Boehmego

Beton zwykly

Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
Materiaty budowlane. Woda do betomaapraw

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoramenty nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torolwis

BN-68/8931-01
BN-68/8931-04

tramwajowych. Krawzniki i obrzeza

Drogi samochodowe. Oznaczenie wiika piaskowego
Drogi samochodowe. Pomiar révan@mawierzchni planografem i tat
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D-07.00.00
URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU

D-07.01.01
OZNAKOWANIE POZIOME CIENKOWARSTWOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.
1.4.8.
1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.
1.4.12.

1.5.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaeghnicznej (SST)gswymagania dotycge wykonania i
odbioru oznakowania poziomego drég a@énych z budowchodnika i zjazdéw w ul. Pitsudskiego w Grojcu
Zakres stosowania SST

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniamasmi w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogoine” pkR 1.

Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zaaanych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania poziomego geanego z budogvchodnika i zjazdéw z ul. Pitsudskiego w Gréjcu
Okreslenia podstawowe

Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umigsze na nawierzchni w postaci liniagtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwojnych, strzaledpisow, symboli oraz innych linii zgdganych z
oznaczeniem okgnych miejsc na tej nawierzchni.

Znaki podhtine - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylore riej pod niewielkim ktem, wystpujace
jako linie segregacyjne lub krgdziowe, przerywane lub ggite.

Strzatki - znaki poziome na nawierzchni, wamijace jako strzalki kierunkowe stace do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowdgtzs ktore uprzedzajo koniecznéci opuszczenia
pasa, na ktorym siznajdug.

Znaki poprzeczne - znaki wyznacgeg miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i row&ayw poprzek
jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

Znaki uzupelnigce - znaki w postaci symboli, napiséw, linii pramgkowych oraz inne okékjace
szczegoblne miejsca na nawierzchni.

Materialy prefabrykowane do poziomego znakowanidgdr odblaskowe fay prefabrykowane, ktére
mog by¢ naniesione albo wbudowane przez natryskiwanie eveatie, wyttaczanie, wgniatanie,
rolowanie, klejenie itp. na nawierzchni drogow@ssiwane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze
podwyzszonej . Materiaty te powinny Byetrorefleksyjne.

Materiaty do znakowania cienkowarstwowego - farbitadane warstyvgrubdci od 0,3 mm do 0,8 mm.
Czas uytkowania — okres, w ktdorym poziome oznakowaniegdspetnia wymogi specyfikacji technicznej.
Dlugotrwate poziome oznakowanie drogowe — oznakasydtdrego czasaytkowania co najmniej:

- sze&d lat w przypadku naniesienia oznakowania poprzeniatgnie wswiezo wykonam nawierzchng
bitumiczry;

- cztery lata — w przypadku naniesienia oznakowanigprzez naklejanie na nowe (od zera do
dziewie¢dzieskciu dni) nawierzchnie bitumiczne.

Materialty do dlugotrwatlego poziomego oznakowaniadgdr— wszystkie materialty do poziomego
znakowania drog (grubowarstwowego, prefabrykowarsz @unktowe elementy odblaskwe spebtaj
warunki wymienione w p. 1.4.8.

Materiat uszorstniapy - kruszywo zapewniage oznakowaniu poziomemu \gawosci antypdlizgowe.
Pozostale okigenia g zgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.

Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotyseze robo6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.6.1.

2.6.2.

2.6.3.

2.6.4.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Ogoblne wymagania dotycgce materiatdw

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam OST D-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

Dokument dopuszczagcy do stosowania materiatow

Kazdy materiat uywany przez Wykonawc do poziomego znakowania drég musi postaderobag
technicza. Wszystkie dokumenty dotysze jakdci materiatow, prefabrykatu jako cétd oraz wytyczne
producenta mugzby¢, zgodnie z obowizujacym prawem, spogzizone w ¢zyku polskim.

Badanie materiatow, ktdrych jakosé budzi watpliwo §¢

Wykonawca powinien przeprowadzilodatkowe badania tych materiatow, ktére hudatpliwosci jego lub
Inzynier Kontraktu a, co do jakoi, w celu stwierdzenia czy odpowiagdayne wymaganiom okgonym w
punkcie 2. Badania te Wykonawca zleci IBDIM lub edytowanemu laboratorium. Badania powinny by
wykonane zgodnie z ,\Warunkami technicznymi POD-97".

Oznakowanie opakowa

Wykonawca powinienzagdat od producenta, aby oznakowanie opakowaaterialtbw do poziomego
znakowania drég bylo wykonane zgodnie z PN-O-792&2ponadto aby na kdym opakowaniu byt
umieszczony trwaly napis zawiegay:

- nazwe producenta i materialu do znakowania drog,

- mag brutto i netto,

- numer partii i dat produkgiji,

- informack o szkodliwgci i klasie zagreenia paarowego,

- ewentualne wskazowki dlaytkownikéw.

Przepisy okreslajace wymagania dla materiatéw

Podstawowe wymagania dotyce materialdw podano w punkcie 2.6, a szczeg6toymmagania okrédone g
w ,Warunkach technicznych POD-97".

Wymagania wobec materiatéw do dtugotrwatego poziong® znakowania drég
Materiaty do znakowania cienkowarstwowego

Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powibg¢ farby naktadane warstwgrubdgci od 0,3 mm
do 0,8 mm (na mokro). Powinny yimi ciekte produkty zawierage ciata state rozproszone w organicznym
rozpuszczalniku lub wodzie, ktére mpgystepowa® w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas naktadania farb, do znakowania cienkdwavgego, na nawierzchgiipedzlem, watkiem lub przez
natrysk, powinny one tworzywarstwe kohezyjrmy w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym
Wiasciwosci  fizyczne materiatdbw do znakowania cienkowarstwger okréla aprobata techniczna
odpowiadajca wymaganiom POD-97.

Zawart@¢ skltadnikow lotnych w materiatach do znakoia cienkowarstwowego

Zawarté¢ sktadnikéw lotnych (rozpuszczalnikéw organicznycli® powinna przekraczaw materiatach do
znakowania:

- cienkowarstwowego 30% (m/m),

Nie dopuszcza sistosowania materiatow zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. tolueryléss)
w ilosci wiekszej nz 10%. Nie dopuszczaesstosowania materialdw zawiegaych benzen i rozpuszczalniki
chlorowane.

Wymagania wobec materiatow ze wadjh na ochrogwarunkéw pracy $rodowiska.

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni po&inny zawierd substancji zagtajacych zdrowiu
ludzi i powodujcych skaenie srodowiska. Prefabrykat nie me posiada szkodliwego oddziatywania
(agresywnego lub toksycznego) sradowisko oraz ludzi zaréwno w trakcie jego tramgpowbudowywania
w gorca nawierzchng jak i w okresie stygrtia, oraz przede wszystkim przez caly okres eksabjia
rozumiany jako czas zytkowania (a wjc wielokrotnie dhiszy od okresu udzielonej gwarancji). Nie
dopuszcza sistosowania materiatow zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen kzylen) w
ilosci wigkszej ni 10%. Nie dopuszczacsstosowania materialdw zawiesaych benzen i rozpuszczalniki
chlorowane. Zawarté sktadnikow lotnych (rozpuszczalnikéw organicznyati powinna przekraczaw
materiatach do znakowania 2% (m/m).

Wymagania wobec materiatow ze watji na ochrogwarunkéw pracy srodowiska

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni po&inny zawierd substancji zagtajacych zdrowiu
ludzi i powodugcych skaeniesrodowiska.
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3.

4,

2.7.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy do znakowania cienkowarstwowego nawienzgowinny zachow@ stat@¢ swoich wigciwosci
chemicznych i fizykochemicznych przez okres co magn6é miesgcy sktadowania w warunkach okkenych
przez producenta.

Materiaty do poziomego znakowania drog nglprzechowywé w magazynach odpowiadaych zaleceniom
producenta, zwlaszcza zabezpiegzggh je od napromieniowania stonecznego, opadéveimperaturze, dla:
a) farb wodorozciaczalnych od 5do 40C,

b) farb rozpuszczalnikowych od @o 25C,

c) pozostalych materiatow - poj 40°C.

Materiaty do poziomego znakowania drég nglprzechowywé w magazynach odpowiadaych zaleceniom
producenta, zwtaszcza zabezpiegzgih je od napromieniowania stonecznego, opadéw temwperaturze
zalecanej przez producenta.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH

3.1

3.2.

Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania gélne” pkt 3.

Sprzet do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przysgpujacy do wykonania oznakowania poziomego, w ziadéci od zakresu robét, powinien
wykaz& sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego sprgtu, zaakceptowanego przezyniera Kontraktu:
szczotek mechanicznych (zaleca stosowanie szczotek wypasaych w uradzenia odpylajce) oraz
szczotek gcznych,

frezarek,

sprzarek,

walcow dociskajcych o zmniejszonym etarze (wymagany nacisk jednostkowy 0.2 kGlgm

sprzitu do bada, okrelonych w SST.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.

4.2.

4.3

Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagani#res.

Przewdz materiatéw do poziomego znakowania drég

Materialy do poziomego znakowania drog vgl@rzewozé w sposéb zapewnigy bezpieczny transport i
zachowanie wymaganych wtawosci materiatbw w warunkach oldlenych przez producenta.

Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyghodki transportu powinny spetdiawymagania podane w OST D-
00.00.00. ,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.9 i 4.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-00MQNymagania ogdlne”.

Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura naaai i powietrza powinna wynasco najmniej 16C,

a wilgotnaé¢ wzgledna powietrza powinna Byzgodna z zaleceniami producenta lub wyéas najwyej
85%. Zabrania sirealizacji rob6t w trakcie trwania opadéw atmogfenych oraz na wilgotnej nawierzchni.
Oznakowanie nalyy wykona w sezonie zapewnigym utrzymanie w/w parametréw.

Jednorodnasé nawierzchni znakowanej

Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednorogirionawierzchni znakowanej. Nierbwnomiesaob

nawierzchni oraz miejsca pokzer nawierzchni nie przekraczaych wartgci dopuszczalnych (pomiar
wykon& tatg o dtugdci 4 m) okrélonych dla warstwécieralnych nawierzchni uznajeesza powierzchnie
jednorodne.

Przygotowanie podida do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego faleczyici¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pyiu,
kurzu, piasku, smardw, olejéw i innych zanieczys#gczprzy wyciu sprztu wymienionego w SST i
zaakceptowanego przezzimiera Kontraktu.
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Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaiaakowania poziomego musidygzysta i
sucha. Jeeli przewiduje si wykonanie uszorstnienia nawierzchni to operatgj nalezy wykona przed
natazeniem prefabrykatu.

Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowainégi, mazna wykongé przedznakowanie,
stosujc sk do ustalé zawartych w dokumentacji projektowej, ,,Szczegotetvywarunkéw technicznych dla
znakach drogowych poziomych”, SST i wskazaniadyniera Kontraktu.

Do wykonania przedznakowania sma stosowé nietrwah farbe nie zawierajca sktadnikow (np.
rozpuszczalnikbw) magych mi€ niekorzystny wplyw na jakd i trwato$¢ prefabrykowanych tmn
odblaskowych. Zaleca ¢siwykonywanie przedznakowania w postaci cienkichi linb kropek. Pocatek i
koniec znakowania natg zaznaczy mah kresky poprzecza.

5.5. Wykonanie znakowania drogi
5.5.1. Dostarczenie materialéw i spetnienie zafepeoducenta materiatow

Materialy do znakowania drogi, spetlaie¢ wymagania podane w punkcie 2, powinnyg lipstarczone w
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowanednie z zaleceniami SST, producentanta
prefabrykowanych oraz wymaganiami znajgyjmi sk w aprobacie technicznej.

5.5.2.  Wykonanie znakowania drogi materiatami cienkowaostymi

Wykonanie znakowania powinno dyggodne z zaleceniami producenta materiatéw, azygadku ich braku
lub niepetnych danych - zgodne z p@aymi wskazaniami.

Farkz do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakosvnaley wymiesz& w czasie od 2 do 4 min
do uzyskania petnej jednorodimd Przed lub w czasie napetniania zbiornika malbwaaleca si przeceda
farbe przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosaivdo malowania mechanicznego farby, w ktérej osadimia
opakowania nie dajeestatkowicie wymieszalub na jej powierzchni znajdujecskozuch.

Farly nalezy naklad@é réwnomierm warstwy o grubdci ustalonej w SST, zachovaaj wymiary i ostréé
krawedzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy zalecas diontrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego na
ptytce szklanej lub metalowej podkiadanej na droaedowarki. llg¢ farby zuyta w czasie prac, okilena
przezsrednie zaycie na metr kwadratowy nie me sk rézni¢ od ilosci ustalonej, wicej niz 0 20%.

Wszystkie wgksze prace powinny lBywykonane przy zyciu samojezdnych malowarek z automatycznym
podzialem linii i posypywaniem kulkami szklanymi ew. materiatem uszorstnigiym. W przypadku
mniejszych prac, wiellk&, wydajna¢ i jakos¢ sprztu nalery dostosowéa do zakresu i rozmiaru prac. Decyzj
dotyczica rodzaju sprgtu i sposobu wykonania znakowania podejmujeyhimer Kontraktu na wniosek
Wykonawcy.

5.6. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku konieczr$oi usungcia istniejcego oznakowania poziomego, czydhte naley wykona& jak
najmniej uszkadza¢ nawierzchry.

Zaleca sj wykonywa usuwanie oznakowania:

- cienkowarstwowego, metgdpiaskowania, trawienia, wypalania lub zamalowania

- punktowego, prostymi nagdziami mechanicznymi.

Srodki zastosowane do usgoia oznakowania nie m@gwplywaé ujemnie na przyczepié® nowego
oznakowania do podia, na jego szorstké, trwatas¢ oraz na wiéciwosci podiaza.

Materialy pozostate po usweiu oznakowania naky usuné z drogi tak, aby nie zanieczyszczatgdowiska,
W miejsce zaakceptowane przezyniera Kontraktu.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélplet’6.

6.2. Badanie przygotowania podidga i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowanzgroego musi by catkowicie czysta i sucha zgodnie z
wymaganiami p. 5.4. niniejszej SST.
Przedznakowanie powinno dwykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.
6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego
30.3.1.1Widzialnos¢ w dzien
Widzialngs¢ oznakowania w dzfejest okrélona wspétczynnikiem luminancji ,Q” lubf;’, wspétrzzdnymi
chromatycznéci ,x; y” i barwa oznakowania.

Do okrdglenia odbicia swiatta dziennego lub odbicia $wietlenia drogi od oznakowania stosujeg Si
wspotczynnik luminancji wiwietle rozproszonym Q = L/E, gdzie:
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Q - wspdiczynnik luminanciji wwietle rozproszonym, mcd frix ™,
L - luminancja pola véwietle rozproszonym, mcd/m
E - dwietlenie ptaszczyzny pola, Ix.
Pomiary luminancji wéwietle rozproszonym wykonuje ¢sw praktyce miernikiem luminancji wg POD-97.
Wartas¢ wspotczynnika Q powinna wyndsilla oznakowanidwiezego, barwy:
- biatej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 136dmi? Ix%,
- z6ktej, co najmniej 100 mcd fix™.
Pomiar wspéitczynnika luminancji dwietle rozproszonym mie by zasipiony pomiarem wspoétczynnika
luminancjif3, wg POD-97. Wart& wspotczynnikd3 powinna wynosi dla oznakowanidwiezego, barwy:
- biatej, co najmniej 0,60,
- z6ltej, co najmniej 0,40.
Wartas¢ wspétczynniked powinna wynosi dla oznakowaniaaywanego barwy:
- biatej, po 12 miegcach uywalncici, co najmniej 0,55,
- biafej, po 6 latachaywalndsci, co najmniej 0,30,
- z0iej, po 1 miesjcu uzywalnaici, co najmniej 0,20.
Barwa oznakowania powinna bpkreslona wg POD-97 przez wspétdne chromatycznigi x i y, ktére dla
suchego oznakowania powinnyéé w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty fia€o

Punkt narany 1 2 3 4
L X 0,4 0,3 0,3 0,34
Oznakowanie biate: Y 0.4 03 03 0.38
Oznakowanieobtte: X 05 0.5 0.5 0,43
' Y 0,4 0,5 0,5 0,48

Obowigzek dokonania pomiaru wspotczynnika luminacji ,@bl,3” oraz wspotrednych chromatyczrigi ,x;y” ciazy
na Wykonawcy rob6t. Pomiaréw dokonanych w obéchtnzyniera Kontraktu i przedstawionych Zamaw@@mu w
formie pisemnego raportu naiedokona podan w punkcie numer

30.3.1.2 Widzialno$é¢ w nocy
Za miae widzialnagsci w nocy przygto powierzchniowy wspotczynnik odblasky ,Rokreslany wg POD-97.
Pomiaru dokonuje sireflektometrem o geometrii CEN.
Wartas¢ wspétczynnika R powinna wynosi dla oznakowanidwiezego w stanie suchym, barwy:
- biatej, co najmniej 620 med frix™,
- z6ktej, co najmniej 200 mcd fix™.
Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla poszczeg6lnego oznakowanigwanego:
a) folii:
- bialej, po 12 miegcach eksploataciji, co najmniej 300 mcd ™,
- bialej, po 6 latach eksploatacji, co najmniej 10gm? Ix ™,
- dla oznakowa tymczasowychzdttych), co najmniej 300 mcd frix ™.
b) cienko- i grubowarstwowego barwy:
- biatej, po 12 miegcach eksploataciji, co najmniej 100 mcd ™,
Obowgzek dokonania pomiaru powierzchniowego wspétczyamlblasku ,)R” cigzy na Wykonawcy robot.
Pomiaréw dokonanych w obedmd Inzyniera Kontraktu i przedstawionych Zamaw@@mu w formie pisemnego
raportu naley dokonda z czstotliwoscig podan w p. 6.3.3.

30.3.1.3Szorstkas¢ oznakowania
Miarg szorstkéci oznakowania jest wardé wskaznika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona
wahadtem angielskim, wg POD-97. WadSRT symuluje warunki, w ktérych pojazd wypesay w typowe opony
hamuje z blokaglkét przy pedkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.
Wymaga s, aby warté¢ wskaznika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu:
- $wiezym, co najmniej 55 jednostek SRT,
- uzywanym, w cigu catego okresuzytkowania (dla oznakowania diugotrwatego z prefibeyanych tam
odblaskowych 6-cioletniego), co najmniej 45 jede&s3RT.
Obowizek dokonania pomiaru powierzchniowego wspotczyamidblasku IR’ cigzy na Wykonawcy robot.
Pomiaréw dokonanych w obecmd Inzyniera Kontraktu i przedstawionych Zamaw@@mu w formie pisemnego
raportu naley dokona z czstotliwosciag podan w p. 6.3.3

30.3.1.4Czas przejezdnéci oznakowania

Za czas przejezdoi oznakowania przyjmuje siczas uptywajcy miedzy wykonaniem oznakowania a jego
oddaniem do ruchu.

Czas przejezdroi oznakowania wzadnym przypadku nie me przekracz& czasu gwarantowanego przez
producenta i nie m@ by¢ diuzszy ni:
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- dla oznakowania z prefabrykowanychénta odblaskowych - czas potrzebny do wystudzenia eaehni
bitumicznej konieczny do agjniccia przez nawierzchaitemperatury umdiwiaj gcej oddanie drogi do ruchu;
- dla pozostatego oznakowania - 2 godziny.

30.3.1.5Trwato $¢ oznakowania
Trwalod¢ oznakowania oceniana jako stapiewycia w 10-stopniowej skali na zasadzie poréwnania z
wzorcami, wg POD-97, powinna wynégio 12-miesjcznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanego:
- farbami wodorozcigczalnymi, co najmniej 5,
- pozostatymi materiatami, co najmniej 6.

30.3.1.6Czas schngcia oznakowania (wzgl. czas przejezdioi oznakowania)

Za czas schatia oznakowania przyjmuje ¢siczas uptywajcy miedzy wykonaniem oznakowania a jego
oddaniem do ruchu.
Czas schgiia oznakowania nie powinien przekraczaasu gwarantowanego przez producenta.

30.3.1.7Grubos¢ oznakowania
Gruba¢ oznakowania, tj. podwgzenie ponad gégnpowierzchng nawierzchni, powinna wynasidla
oznakowania cienkowarstwowego (grébma mokro bez kulek szklanych), co napey800um.
Wymagania te nie obowguja, jesli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z mateciglkowarstwowego.

Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materiatu cienko- lub grudnsiwowego przeprowadza przed
rozpoczciem kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najjrae dziennie, lub zgodnie z ustaleniem
SST, nasipujagce badania:
a) przed rozpoogiem pracy:

- sprawdzenie oznakowania opakawa

- wizualmg ocere stanu materiatu, w zakresie jego jednordggnbwidocznych wad,

- pomiar wilgotndci wzglednej powietrza,

- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

- badanie lepkai farby (cienkowarstwowej), wg POD-97,

b) w czasie wykonywania pracy:

- pomiar grubéci warstwy oznakowania,

- pomiar czasu schgtia, wg POD-97,

- wizualm ocerg rownomierndci roztozenia kulek szklanych,

- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania na zgadna dokumentag projektowy i ,Szczegétowymi
warunkami technicznymi dla znakach drogowych pozicim,

- wizualrg ocere rownomierndci skropienia (roztgenia materiatu) na catej szerakolinii,

- 0znaczenia czasu przejezdciowg POD-97.
Protokét z przeprowadzonych badaraz z jedn préblkg na blasze (300 x 250 x 0,8 mm) Wykonawca
powinien przechowado czasu uptywu okresu gwaranciji.
W przypadku wtpliwosci dotyczcych wykonania oznakowania poziomegazyinier Kontraktu mee zlecé

wykonanie bada&

- widzialngsci w dzien,

- widzialndsci w nocy,

- szorstkdci,
odpowiadaicych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykon&ényeediug metod okgonych w
~Warunkach technicznych POD-97".zdi wyniki tych bada wykaza wadliwos¢ wykonanego oznakowania
to koszt badaponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamaia
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Zbiorcze zestawienie wymagala materiatéw i wykonanego oznakowania

Materiaty do znakowania
Lp. Rodzaj wymagania Jednostka  cienkowars-  grubowars-
twowego twowego

1 | Zawartd¢ sktadnikéw lotnych w

materiatach do znakowania

- rozpuszczalnikéw organicznych % (m/m) <30 <2

- rozpuszczalnikbéw aromatycznych % (m/m) <10 -

- benzenu i rozpuszczalnikéw % (m/m) 0 0

chlorowanych
2 ;/\Z/ig(;};(z:%nnlk zalamaniaviatta kulek wspotcz. 515 515
3 | Wspdtczynnik luminancji Q wwietle

rozproszonym dla oznakowania

swiezego barwy: _—

. . . . mcd m* Ix > 130 >130

- p[alel na nawierzchni asfaltowej med ni? Ix: > 100 > 100

- 70kej
4 | Wspétczynnik luminancijB dla

oznakowanigwiezego barwy

- biatej wspotcz.3 > 0,60 > 0,60

- z0ltej wspétcz.3 > 0,40 > 0,40
5 | Powierzchniowy wspétczynnik

odblasku dla oznakowanéaviezego w

stanie suchym barwy:

- biatej med m? Ix™* > 300 > 300

- 76ktej med m? Ix™* > 200 > 200
6 | Szorstké¢ oznakowania wskaznik

- $wiezego SRT >50 >50

- uzywanego (po 3 mies.) SRT > 45 > 45
7 | Trwatcs¢ oznakowania wykonanego:

- farbami wodorozcigczalnymi wskaznik =5 25

- pozostatymi materiatami wskaznik >6 >6
8 | Czas schetia materiatu na nawierzchni h < <
9 | Gruba¢ oznakowania nad powierzchri

nawierzchni

- bez mikrokulek szklanych pm < 800 -

- z mikrokulkami szklanymi mm - <5
10 | Okres stakzi wtasciwosci materiatow o

do znakowania przy sktadowaniu mieskey 26 26

6.3.3. Badania w trakcie realizacji oznakowania poziomegoefabrykowanych s odblaskowych.

Wykonawca wykonujc znakowanie poziome przeprowadza przed rozmiem kadej pracy oraz w
czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennib, zgodnie z ustaleniem SST, rasijace badania:

a) przed rozpoogiem pracy:
- sprawdzenie oznakowania opakawa

- sprawdzenie naciskow walc

ow;

- wizualmg ocere stanu tém w zakresie ich jednorodém i widocznych wad,
- wizualmlg ocer stanu tém w zakresie ich kompletdoi i braku wad,

- pomiar wilgotngci wzglednej

- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

- pomiar rowndci nawierzchni

powietrza,

- pomiar rowndci zlagcz nawierzchni,

- pomiar usytuowania ¢z nawierzchni,
- pomiar poprawnéci wykonania przedznakowania;
b) w czasie wykonywania pracy:

- pomiar grubéci warstwy ozn

akowania,

- wizualrg ocere jednorodnéci powierzchni témy;,

- pomiar

poziomych wymiaréw oznakowania na zgadnoz dokumentagj

~Szczegotowymi warunkami technicznymi dla znakaobgdwych poziomych”,
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- wizualrg i geometrycza ocere poprawndci natazenia oznakowania,

- pomiar temperatury nawierzchni.

- 0znaczenia czasu przejezdciowg POD-97.
Protokét z przeprowadzonych badé/ykonawca dostarcza dgnierowi Kontraktu do zatwierdzenia, a kepi
powinien przechowywado czasu uptywu okresu gwaranciji.

6.3.4. Badania wykonanego oznakowania poziomego z prefalrgnych t&m odblaskowych.

Na Wykonawcy robét gizy obowigzek dokonania pomiaru@j wymienionych parametréw:

- wspobtczynnika luminacji ,Q” lub B”;

- wspétrzdnych chromatyczrigi ,.x;y";

- powierzchniowego wspotczynnika odblaskuy )R

- wskanika szorstkéci SRT.
Pomiaréw dokonanych w obecmd Inzyniera Kontraktu i przedstawionych Zamaw@gmu w formie
pisemnego raportu nafg dokona z czstotliwoscia:

- 1 pomiar — w c¢jgu trzydziestu dni od zakozenia montau oznakowania — warunek dokonania

odbioru ostatecznego robdét;

- 2 pomiar — w dwunastym migsu po zakéczeniu montau oznakowania;

- 3 pomiar — w dwudziestym czwartym migsi po zakéczeniu montau oznakowania;

- 4 pomiar — w trzydziestym sz6stym migsi po zakéczeniu montau oznakowania;

- 5 pomiar - w czterdziestym ésmym miggi po zakéczeniu montau oznakowania;

- 6 pomiar - w sz&dzieshtym miesacu po zakaczeniu montau oznakowania;

- 7 pomiar - w siedemdziegym miesicu po zakéczeniu montau oznakowania;
Dokonanie w/w pomiaréw z podanv niniejszej SST azstotliwoicia oraz uzyskanie poprawnych wynikéw
jest warunkiem dokonania odbioru pogwarancyjnedmtoa w konsekwencji zwolnienia kaucji gwarancyjne
(gwarancji naleytego wykonania robét).

6.4. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomeggopdnego z dokumentacj projektova i
.Szczegbtowymi warunkami technicznymi dla znakactogdwych poziomych”, powinny odpowiada
nastpujacym warunkom:
- szerokd¢ linii moze r&ni¢ sie od wymaganej & 1 mm,
- dhtugasé linii moze by mniejsza od wymaganej co najey o 50 mm lub wiksza co najwyej o 150
mm,
- dla linii przerywanych, diug@ cyklu sktadajcego s z linii i przerwy nie mae odbiega od sredniej
liczonej z 10 kolejnych cykli o wtej niz + 50 mm diugéci wymaganej,
- dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktéw nanikowych nie mae mi&€ wiekszej odchytki od
wymaganego wzoru At 50 mm dla wymiaru diugei i £ 20 mm dla wymiaru szerokoi.

7. WYMAGANIADOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-00MQNymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarows oznakowania poziomego jest (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakéw.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00@MMymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagyrojektowsg, SST i wymaganiami kyniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoleji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiér robét zanikagych i ulegagcych zakryciu, w zalmosci od przygtego sposobu wykonania robét, o
by¢ dokonany po:

- oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
- przedznakowaniu.

8.3. Odbidr ostateczny

Odbioru ostatecznego najedokona po catkowitym zakaczeniu robdt, na podstawie wynikéw pomiaréw i
bada jakasciowych okrélonych w punktach od 2 do 6.
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8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego naledokona po uptywie okresu gwarancyjnego ustalonego w jgnét SST na
okres:

a) dla oznakowania z prefabrykowanyclrteodblaskowych - 6-ciu lat (siedemdzigsiwa miesice);

b) dla oznakowania punktowymi elementami odblaskowyno najmniej 24 miegce.

c) dla oznakowania cienkowarstwowego - co najmniejiésicy;

Sprawdzeniu podlegagechy oznakowania olkdlene w POD-97 oraz okékone w p. 2+6 niniejszej SST.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rhwykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowaobot,

- przygotowanie i dostarczenie materiatow,

- oczyszczenie podia (nawierzchni),

- przedznakowanie,

- naniesienie powtoki znakéw i znakdw na nawierzehiviogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z
dokumentacgj projektovy i ,Szczegétowymi warunkami technicznymi dla znakadrogowych
poziomych”,

- ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdyasie prowadzenia robot,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostanlgeslona w przedmiarze rob6t zawartym w
dokumentacji projektowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy
1PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywatransport
z PN-O-79252 Opakowania transportowe z zavgaiio Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.

10.2.Inne dokumenty

1. Szczeg6towe warunki techniczne dla znakéw drogowpoliomych i warunki ich umieszczania na
drogach. Zal. Nr 2 do rozpaydzenia Min. Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003Dz( U. Nr 220 z dnia 23 grudnia
2003 r. poz. 2181).

2. Warunki techniczne. Poziome znakowanie drog. PODS#fia ,I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55.
IBDiM, Warszawa, 1997.

3. "System dopuszczenia do stosowania materiatlow ol do poziomego znakowania drég" - opracowanie |.
B. D. i M., zatwierdzony przez Generalnego Dyrektorég Publicznych Zagdzeniem z dnia 18.05.1992 r.

4. DIN 67520. Cz. I. "Materialy retrorefleksyjne w Ipdzczéstwie ruchu. Fotometryczna ocena, pomiary i
charakterystyka materiatéw retrorefleksyjnych".

5.  WFP 98-606 "Pozioma sygnalizacja drogowa. Znakosvgazidni. Retroodbicie.".

6. LCPC. "Skala wzorcow do oceny trwéddpoziomego oznakowania.
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.5.

D-07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE

CZESC OGOLNA

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaeghnicznej (SST)gswymagania dotycge wykonania i
odbioru oznakowania pionowego przy budowie chodnigazdow w ul. Pitsudskiego w Gréjcu.

Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny zlars&mi zawartymi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.2.

Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zaanych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania pionowego przy budowie chodnjazdéw z ul. Pitsudskiego w Gréjcu.

Okreslenia podstawowe

Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszgzon
na konstrukcji wsporczej.

Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierz&drego umieszczana jest déeznaku. Tarcza nig by
wykonana z rénych materiatow (stal, aluminium, tworzywa syntetye itp.) - jako jednolita lub
sktadana.

Lico znaku - przednia €% znaku, stagca do podania téei znaku. Lico znaku m@ by wykonane jako
malowane lub oklejane (faliodblaskow lub nieodblaskow). W przypadkach szczegélnych (znak z
przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znakuzady¢ zatopione w tarczy znaku.

Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykj@zwtasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu
o odbiciu powrotnym - wspétdémym).

Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wgsik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jest zarc
znaku, wraz z elementami ghcymi do przymocowania tarczyr(iby, zaciski itp.).

Pozostale oki&enia podstawowe ags zgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganiabg” pkt 1.4.

Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygze robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopia™1.5.

2.  WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1.

2.2.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

Ogoblne wymagania dotycgce materiatdw

Ogb6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padam OST D-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 2.

Aprobata techniczna dla materiatéw

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegoktory nie ma normy, musi posigdaprobag
technicza wydary przez uprawnios jednostk. Znaki drogowe powinny mée certyfikat bezpieczestwa
(znak ,B") nadany przez uprawnigfednostk.

Materiaty stosowane do fundamentéw znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczgohkéw mog by¢ wykonywane jako prefabrykaty
betonowe lub z betonu wykonywanego ,na mokro”..

Przy wykonywaniu fundamentéw ,na mokro” nafezastosow& beton klasy B-10. Beton powinien
odpowiadé wymaganiom PN-88/B-06250.

Cement

Cement stosowany do betonu powinie bgmentem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadgajwymaganiom
PN-B-19701.

Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiagdgmaganiom PN-86/B-06712. Zalecg stosowanie
kruszywa o marce niezszej ni klasa betonu.

Woda
Woda do betonu powinna &yodmiany 1", zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B230.
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2.4. Konstrukcje wsporcze

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

Ogolne charakterystyki konstrukciji
Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych rglevykona z rur stalowych ocynkowanycih50 mm.
Rury

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej normaakceptowanej przez
Inzyniera Kontraktu.

Powierzchnia zewgtrzna i wewstrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek ggni¢¢, zwalcowa

i naderwa. Dopuszczalneasnieznaczne nieréwioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania,
mieszcace st w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny b§ obcicte rowno i prostopadle do osi rury.

Rury maj by¢ dostarczane o dtugciach zgodnych z zamdwieniem; z dopuszczaltichytg + 10 mm,

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekraczal,5 mm na 1 m
diugacsci rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pmeemy (np. R 55, R 65, 18G2A): PN-
H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030@2ihne normy.

Do ocynkowania rur stosujecgjatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200.

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wyzkiach lub luzem wzgtinie w opakowaniu uzgodnionym
Z Zamawiajcym.

Powtoki metalizacyjne cynkowe

Powtoka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjackostgch powinna by z cynku o czystai nie mniejszej
niz 99,5 % i odpowiadawymaganiom BN-89/1076-02. Minimalna grulbgowtoki cynkowej powinna by
zgodna z wymaganiami tablicy 1.

Powierzchnia powtoki powinna byjednorodna pod wzgllem ziarnistéci. Nie mae ona wykazywa
widocznych wad jak rysy,glnigcia, pzcherze lub odstawanie powtoki od pogdo

Tablica 1. Minimalna grubig powtoki metalizacyjnej cynkowej naranej na dziatanie

korozji atmosferycznej wedtug BN-89/1076-02

Agresywnd¢ korozyjna atmosfery Minimalna grubé¢ powtoki, pum,
przy wymaganej trwakei w latach
Wedtug PN-H-04651 10 20
Umiarkowana 120 160
Ciezka 160 M 200 M

M - powtoka pokryta dwoma lub wksz liczbg warstw powtoki malarskiej

2.4.4.

2.5.

2.5.1.

2.5.2.

Gwarancja producenta lub dostawcy na konsteukgporca

Producent lub dostawca konstrukcji wsporczej ohpariy jest do wydania gwarancji na okres tnéatanaku
uzgodniony z odbiokc dla catej dostawy. Przedmiotem gwarangji wstasciwosci techniczne konstrukciji
wsporczej i elementdéw moaugych oraz trwatéc zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku zastosowania konstrukcji wsporczej hpdacej z rozbiorki (pod znaki przestawiane)
Wykonawca nie ma obowzku wydania gwarancji oraz innych dokumentéw ok@wjacych na zastosowane
nowe elementy.

Tarcza znaku
Trwalo$¢ materiatdw na wptywy zewetrzne

Materialy wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposob wykiczenia
znaku, musz wykazywa petgp odpornd¢ na oddziatlywanies$wiatta, zmian temperatury, wptywy
atmosferyczne i wysgpujagce w normalnych warunkach oddzialywania chemiczrne tym korozg
elektrochemiczy) - przez caly czas trwadoi znaku, okréony przez wytwore lub dostawe.

Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obgeainy jest przy dostawie okitet, uzgodnion z odbiorg, trwatas¢ znaku
oraz warunki gwarancyjne dla znaku, azekidostpni¢ nazyczenie odbiorcy:

a) instrukcg montau znaku,

b) dane szczegdtowe o ewentualnych ograniczeniacloswwsiniu znaku,

¢) instrukcg utrzymania znaku.

W przypadku zastosowania znakow pochggeh z rozbiorki (znaki przestawiane) Wykonawca nie
obowigzku wydania gwarancji oraz innych dokumentéw okyawjacych na zastosowane nowe znaki.

Projekt budowy chodnika w ul. Pitsudskiego w Grdjcu
76



D-07.02.01.
Oznakowanie pionowe

2.5.3. Materiaty do wykonania tarczy znaku

Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy zndkogowego s blacha stalowa lub blacha z aluminium
lub stopdéw z aluminium.

2.5.4. Tarcza znaku z blachy stalowej

Tarcza znaku z blachy stalowej grégbioco najmniej 1,0 mm powinna byzabezpieczona przed korgzj
obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitygem
Nie dopuszcza sistosowania stalowych tarcz znakéw, zabezpieczomyebd koroz jedynie farbami
antykorozyjnymi.
Wytrzymala¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinné tmiejsza ni 310 MPa.

2.5.5. Tarcza znaku z blachy aluminiowej

Blacha z aluminium lub stopéw aluminium powinngé lodporna na korogjw warunkach zasolenia.
Wymagane grubi@i z blachy z aluminium dla tarcz znakéw wzmocnicmyrzettoczeniami to co najmniej
1,5 mm.

Powierzchnie tarczy nie przykryte fplpowinny by zabezpieczone przed kor@zjrzy zastosowaniu farby
ochronnej lub powtoki z tworzyw sztucznych.

Wytrzymata¢ dla tarcz z aluminium i stopéw z aluminium powinmgnost dla tarcz wzmocnionych
przettoczeniem co najmniej 155 Mpa.

2.5.6. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi Byréwna i gtadka - bez odksztaicg@taszczyzny znaku, w tym pofatdofiyawgiec,
lokalnych wgniec# lub nieréwndci itp. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwikanie, pofatdowanie
itp.) nie ma:e wynosé wiecej niz 1,5 % najwgkszego wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku mugzy¢ réwne i nieostre. Znieksztalcenia krglzi tarczy znaku, pozostate po
ttoczeniu lub innych procesach technologicznyclrkn tarcza ta (w znakach drogowych sktadanych -
segmenty tarczy) byta poddana, mubg¢ usungte.

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1. Wymagania dotycce powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe naje wykon& przez oklejenie tarczy znaku materiatem odblaskowy
generaciji.

Wiasciwosci folii odblaskowe] (odbijajcej powrotnie) powinny spetniavymagania okrdone w aprobacie
technicznej.

2.6.2. Wymagania jakéciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe zyte do wykonania lica znaku powinny wykazyimaetne zwgzanie z tarcg znaku przez
caly okres wymaganej trwaici znaku. Niedopuszczalng bkalne niedoklejenia, odklejania, ztuszczenia lub
odstawanie folii na kragdziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Sposo6b palczenia folii z powierzchaitarczy znaku powinien unierdowiaé jej odiczenie od tarczy bez jej
zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obzgeznakéw na folii odblaskowej, technologia maloveahib
klejenia oraz stosowane w tym celu materiaty powiby uzgodnione z producentem folii.

Okres trwatdci znaku wykonanego przyzyciu folii odblaskowych powinien liyokreslony przez producenta
i uzgodniony przedstawiony przez Wykonavao akceptaciji przez hgniera Kontraktu.

Powierzchnia lica znaku powinna dydwna i gltadka, nie magna niej wysgpowa: lokalne nieréwnéci i
pofatdowania. Niedopuszczalne jest vepstwanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno naxperzchni jak i
na obrzeach tarczy znaku.

Doktadna¢ rysunku znaku powinna byaka, aby wady konturéw znaku, ktére m@pwsta przy nanoszeniu
farby na odblaskowpowierzchng znaku, nie bylty wiksze ni:

- 2 mm dla znakéw matychsrednich,

- 3 mm dla znakéw daych i wielkich.

Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblagkozgs¢ znaku nie powinny hy wigksze w kadym
kierunku ng:

- 2 mm dla znakéw matychsrednich,

- 3 mm dla znakéw diych i wielkich.

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach4tom nie mae wystpowa:
wigcej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamaniagcherzyki) o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym
kierunku. Niedopuszczalne jest wggdbwanie jakichkolwiek zarysovigoowierzchni znaku.

Uszkodzenia folii nie magznieksztatcéa tresci znaku - w przypadku wygtowania takiego znieksztatcenia
znak musi by bezzwtocznie wymieniony.

Niedopuszczalne jest wygtowanie jakichkolwiek rys, sgjajacych przez warstefolii do powierzchni tarczy
znaku.
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2.7.

2.8.

2.9.

W znakach znajdggych st w okresie wymaganej gwarancjiadna korozja tarczy znaku nie 7o
wystepowat.

Wymagana jest taka wytrzymatopokczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgtiu tarczy o 90 przy
promieniu tuku zgicia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych musé lmabezpieczona matgwfarbg nieodblaskow barwy
ciemno-szarej (szarej naturalnej) o wspétczynnibmnihancji 0,08 do 0,10 - wedlug wzorca stangego
zahcznik do ,Instrukcji o znakach drogowych pionowycl&rubaé powtoki farby nie mae by mniejsza od
20 um. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium lakstali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest
wykonywane po uksztattowaniu tarczy - jej keglmie mog pozosta niezabezpieczone faylmchronn.
Symbole, kolorystyka, wyokglenie naray, wysokaci liter powinny by scisle zgodne z ,Instrukgjo znakach i
sygnatach na drodze”

Materiaty do montazu znakow

Wszystkie ocynkowanedzniki metalowe przewidywane do mocowaniaaay soly elementdw konstrukcji
wsporczych znakOéw jakruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezcknig¢,
naderwa, rozwarstwi@ i wypuktych karbow.

taczniki mog by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikdabzanych lub paletach, w zah@ici
od ich wielkgci.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Cement stosowany do wykonania fundamentéw dla guigoh znakéw drogowych powinien &y
przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu natg przechowywa w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas.

Prefabrykaty betonowe powinny bgktadowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnmryodiau.
Prefabrykaty naley uktada na podktadach z zachowaniem grzeu minimum 10 cm midzy podigzem a
prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalamatkerialtéw dziatajcych
korodupco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniami.

Znaki i konstrukcje wsporcze z rozhiérki

W przypadku zastosowania tarcz znakéw i konstiukegporczych pochodzych z rozbiorki o
zakwalifikowaniu ich do ponownego wbudowania zadkfy Inzynier Kontraktu na podstawie aglzin
elementéw okrdonych w dokumentacji projektowej i wybranych prz&¥ykonawe do tego celu i
poréwnania ich wlasrssi do wymaga podanych w p. 2.4, p. 2.5 i p. 2.6 niniejszej S&Ttakim przypadku
dla tej partii materialu odgpuje sé od obowjzku przedstawienia przez Wykonawaokumentéw
wymaganych dla wyrobéw nowych pochagdych od producenta.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH

3.1

3.2.

Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogo6Ine wymagania dotygze sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

Sprzet do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkasic mozliwoscia

korzystania sprgem niezlgdnym do wykonania prac wg wlasnego wyboru spedniajarunki zawarte w OST
D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.

4.2.

Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganédrej pkt 4.

Transport materiatow do pionowego oznakowania drog

Transport cementu powinien odbyigie zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport kruszywa powinien odbyévsic zgodnie z PN-86/B-06712.

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukegporczych znakdw, powinny byprzewaone
srodkami transportowymi w warunkach zabezpieszgh je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie
prefabrykatéw narodkach transportu powinno &gymetryczne.

Transport znakow, konstrukcji wsporczych i spmz(uchwyty, sruby, naketki itp.) powinien s¢ odbywa
srodkami transportowymi w sposob uniettioiajacy ich przesuwanie sw czasie transportu i uszkadzanie.
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4.3

51

5.2.

. Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transporu powinny spehdiavarunki podane w OST D-00.00.00.
~Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.9. i 4.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w OST D00 ,Wymagania ogdélne” pkt 5.

Roboty przygotowawcze

Przed przyapieniem do robét naly wyznaczy:
- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od kravedzi jezdni;
- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw nalezabezpieczy w taki sposéb, aby w czasie trwania i
odbioru robét istniata midiwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.
Lokalizacja i wysoké& zamocowania znaku powinny bggodne z dokumentacprojektowvs.

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentéw dla konstrukcji wspmprczych znakow

5.3.1.

5.3.2.

5.4.

5.5.

Spos6b wykonania wykopu pod fundament znaku pionoggo powinien by dostosowany do gibokosci
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego spretu. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacj
projektow g lub wskazaniami Inzyniera Kontraktu.

Wykopy fundamentowe powinny bywykonane w takim okresie, aby po ich za&weniu mana byto
przystpi¢ natychmiast do wykonania w nich robét fundamentcwy

Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed uteniem prefabrykatu natg wyrowna i zagsci¢c. Wolne przestrzenie gdzy scianami

gruntu i prefabrykatem nalg wypetnic materialem kamiennym, np. ktiem i doktadnie zagci¢ ubijakami

recznymi.

Gorna powierzchnia prefabrykatu powinn& b§wna z powierzchgipobocza, gruntu lub chodnika.

Fundamenty z betonu

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych deamocowania znakéw i znakéw wielkowymiarowych
(znak kierunku), wykonywane z betonu ,na mokro"eaglwykona zgodnie z PN-S-02205.

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartychayaleykonywa® zgodnie z dokumentagcprojektovy,
SST oraz wskazaniamiapniera Kontraktu. Wykopy naly zabezpieczy przed naptywem wéd opadowych
przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem ufivaiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegay do
wykopu. Dno wykopu powinno kgywyréwnane z dokladrigcia + 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gnaizy usuné i miejsce wypetri do spodu fundamentu
betonem klasy B 10. Po wykonaniu fundamentu wykepezy zasypa warstwami grubgci 20 cm z
doktadnym zagszczeniem gruntu.

Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Umieszczenie znakéw od kraslzi jezdni, wysoké¢ zamocowania znaku, lokalizacja ustawienie znakéw
powinny by catkowicie zgodne z dokumentagprojektovg oznakowania pionowego oraz ,Szczego6towymi
warunkami technicznymi dla znakoéw i sygnatéw drogolworaz urzdzer bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkami ich umieszczania na drogach”.

Pofgczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi Byzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb uotéiwiajacy jej przesurdcie lub
obrot.

Materiat i spos6b wykonania pekenia tarczy znaku z konstrukaysporca musi umdliwiaé, przy wyciu
odpowiednich nakgzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cédses wytkowania znaku.

Nie dopuszcza sizamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposa§magajcy bezpdredniego
przeprowadzeni&rub mocujcych przez lico znaku.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci rob6t

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolplet’6.

6.2. Badania materiatéw do wykonania fundamentow betonowch

Wykonawca powinien przeprowadzbadania materialtdw do wykonania fundamentéw betgob
»,na mokro”. Uwzgédniajac nieskomplikowany charakter robét fundamentowyea, wniosek Wykonawcy,
Inzynier Kontraktu mae zwolni go z potrzeby wykonania batienateriatéw dla tych robét.
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6.3.1.

6.3. Badania w czasie wykonywania rob6t

Badania materiatow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budawaprobat techniczig lub z deklarag zgodndci wydary przez
producenta powinny léysprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegaonayéw.
Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna Byzgodna z ustaleniami tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow

dostarczonych przez producentoéw

Lp. | Rodzaj badania Liczba bada Opis bada Ocena wynikéw bada
1 | Sprawdzenie Od 5do 10 |Powierzchng zbada nieuzbrojonym
powierzchni bada z wybra- | okiem. Do ew. sprawdzenia
nych losowo | tgbokasci wad wy¢ dostpnych
elementéw w | harzdzi (np. liniatéw z czujnikiem, . ! .
kazdej dostar- | Suwmiarek, mikrometrow itp. Wyml!)q bada dpowmny
czonej partii | Przeprowad#i uniwersalnym ye zgodne z
2 |Sprawdzenie | wyrobow licza- | przyradami  pomiarowymi  lul Wymaglg(am;m
wymiaréw cej do 1000 |sprawdzianami (np. liniatami, punktu
elementéw | przymiarami itp.)
W przypadkach budzych wgtpliwosci mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie §eiavosci
dostarczonych wyrobow i materiatéw w zakresie wyatggodanych w punkcie 2.
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania robot nalesprawdzé:
- zgodnd¢ wykonania znakoéw pionowych dokumentagrojektovs (lokalizacja, wymiary znakdw,
liter i symboli, wymiary znakéw, wysoké zamocowania znakéw, zgodidokolorystyki znakow z
instrukcp, widocznd¢ znakdéw w dzié i w nocy oraz odblaskovié znakéw w nocy /wizualnie/),
- zabezpieczenie antykorozyjne,
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgpdrpunktem 2 i 5,
- prawidtowas¢ wykonania wykopdw pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,
- poprawndg¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkfe®)
- poprawnd¢ ustawienia stupkéw, konstrukcji wsporczych, zgednipunktem 5.4.
7. WYMAGANIADOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-00MQNymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi jest szt. (sztuka), diakdnv konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00@QMymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektovs, SST i wymaganiami kyniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr ostateczny

Odbiér robét oznakowania pionowego dokonywany stasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiér ostateczny powinien dydokonany po calkowitym zakozeniu robét, na podstawie wynikéw
pomiardw i bada jakasciowych okrélonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbidr pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego naledokona po uptywie okresu gwarancyjnego.

. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogoblne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania@ivego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie fundamentow
- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
- zamocowanie tarcz znakéw drogowych,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;j.

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostltaslona w przedmiarze rob6t zawartym w dokumentacji

projektowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-88/B-06250
PN-B-06251
PN-86/B-06712
PN-B-19701
PN-88/B-32250
PN-H-04651
PN-H-74219
PN-H-74220
PN-H-82200
PN-H-84018
PN-H-84019
PN-H-84020
PN-H-84023-07
PN-H-84030-02
PN-S-02205
BN-89/1076-02

BN-88/6731-08

Beton zwykly

Roboty betonoweélbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

Materiaty budowlane. Woda do betomaapraw

Ochrona przed korgzKlasyfikacja i okrélenie agresywnixi korozyjnejsrodowiska

Rury stalowe bez szwu walcowane naaoogdélnego zastosowania

Rury stalowe bez szwyggrione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia

Cynk

Stal niskostopowa o0 podisyonej wytrzymaitci. Gatunki

Stal niestopowa do utwardzania powierskego i ulepszania cieplnego. Gatunki

Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnegeznaczenia. Gatunki

Stal oksnego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

Stal stopowa konstrukcyjna. Stal dagglania. Gatunki

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiageébadania

Ochrona przed korgzjPowioki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na E&tokcjach
stalowych izeliwnych. Wymagania i badania

Cement. Transport i przechowywanie.

10.2.Inne dokumenty

- Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygmaffogowych oraz uggzen bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogaeh. Mr 1 do rozporgdzenia Min. Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 20080z. 2181).
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D-08.00.00
ELEMENTY ULIC
D-08.01.01b
KRAWEZNIKI BETONOWE (wg PN-EN 1340)

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaafihtécznej (SST) g wymagania dotyce wykonania i
odbioru robét zwgzanych z ustawieniem kraanikéw betonowych wraz z wykonaniem taw przy budowie
chodnika i zjazdéw z ul. Pitsudskiego w Grojcu.

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z lerstami zawartymi w OST D-00.00.00.
~Wymagania ogolne” pkt. 1.2.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t awanych z wykonaniem i
odbiorem ustawienia kraxmikow betonowych przy budowie chodnika i zjazdowl.zPitsudskiego w Gréjcu.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczoayoddzielenia powierzchni znajdaych s¢ na
tym samym poziomie lub naidych poziomach stosowany:

a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeégteylub wizualnej,
b) jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w poteniu z innymi krawznikami,
c) jako oddzielenie poradzy powierzchniami poddanymizdym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar krag¢nika okréglony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpas&
wymiar rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3. Pozostale okidenia podstawowe as zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganiabwg” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyseze robo6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZ ACE WtA SCIWO SCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania rob6t
2.2.1. Zgodnd¢ materiatdw z dokumentagcprojektovg
Materiaty do wykonania rob6t powinny bggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 38.
2.2.2. Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragznikow na fawach mma stosowé&nastpujace materiaty:
a) krawezniki betonowe,
b) piasek na podsyghk do zapraw,
¢) cement do podsypki i do zapraw,
d) wodk,
e) materiaty do wykonania tawy
f) beton C12/15 do uzupetniania warstw podbudowy
g) mieszank mineralno asfaltow stosowan do remontdéw cgstkowych (uzupetnienie nawierzchni
asfaltowe] przy wymianie kraginika)
h) emulsg asfaltows do pomalowania obgtiej krawedzi istniepcej nawierzchni.
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2.2.3. Krawezniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania og6lne wobec krainikow
Krawezniki betonowe mog mie¢ nasgpujace cechy charakterystyczne:
- kraweznik maze by produkowany:
0 zjednego rodzaju betonu,
0 z réznych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukgypnaz w warstwiescieralnej (ktéra na
calej powierzchni deklarowanej przez producentao jgdowierzchnia widoczna powinna raie
minimalrg gruba¢ 4 mm),
- skdsne kravedzie kraveznika powyzej 2 mm powinny b§ okrelone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,
- kraweznik ma mie profil o wymiarach okrdonych w dokumentacji projektowej; zalecana diégprostego
odcinka krawznika wraz ze ziczem wynosi 1000 mm,
- powierzchnia krawznika maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemicznej,
- plaszczyzny czotowe kraymikéw mogy by¢ proste lub uksztalttowane w sposéb utatydgjuktadanie lub
ryglowanie,
- krawezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukie lub wigte,
2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec krgamikéw
Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okrda PN-EN 1340 w sposéb przedstawiony w
tablicy 1.

Projekt budowy chodnika w ul. Pitsudskiego w Gréjcu

83



D-08.01.01B

Krawgzniki betonowe

h

Tablica 1. Wymagania wobec kresmika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosawanivarunkach
kontaktu z sal odladzajcg w warunkach mrozu
Lp. Cecha ‘ Zajcznik Wymagania
1 Ksztatt i wymiary
1.1 Wartdci dopuszczalnych od-chytek od C Dlugas¢: £ 1%,>4 mm i< 10 mm
wymiaréw nomi-nalnych, Z Inne wymiary z wyitkiem promienia:
doktadndcia do milimetra - dla powierzchni: + 3% 3 mm,<5 mm,
- dla innych cgsci: + 5%,> 3 mm, <10 mm
1.2 Dopuszczalne odchytki od ptaskdi C
prostoliniowdaci, dla dtugdci
pomiarowej
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odporné¢ na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/nf, przy czym kady
rozmraanie z udziatem sol pojedynczy wynik < 1,5 kg/fn
odladzajcych
2.2 Wytrzymatéc¢ na zginanie (Klasa F Klasa Charakterystyczna zd8apojedynczy
wytrzymaidci ustalona w wytrz. wytrzymat&, MPa wynik, MPa
dokumentacji projektowej lub przez 1 3,5 >2,.8
Inzyniera Kontraktu) 2 5,0 >4,0
3 6,0 >48
2.3 Trwala¢ ze wzgédu na wytrzymatée F Krawgzniki maja zadawalajca trwalds¢ (wytrzymata€) jesli spetnione s
wymagania pktu 2.2 oraz poddawageermalnej konserwacji
24 Odporné nascieranie GiH Odpornd przy pomiarze na tarczy
(Klasa  odporngci  ustalona  w Klasa szerokiejsciernej, wg Bdhmego,
dokumentacji projektowej lub przez odpor- zal. G normy — badanie wg zat. H normy — badanie
Inzyniera) nosci podstawowe alternatywne
1 Nie okrela sk Nie okréla sk
3 <23 mm < 20000 mmY5000 mrd
4 <20 mm < 18000 mm5000 mrd
2.5 Odpornéé na palizg/ I a) jesli gérna powierzchnia kraginika nie byta szlifowana i/lub polerowana
poslizgnigcie — zadawalajca odpornéx,
b)jesli wyjatkowo wymaga s podania warteci odporndci na
poslizg/paslizgnigcie — naley zadekla-rowé& minimalm jej wartas¢
pomierzon wg zat. | normy (wahadtowym przyydem do badania tarcia),
c) trwatos¢ odporndci na pdlizg/paslizgnigcie w nor-malnych warunkacl
uzytkowania krawznika jest zada-walafa przez caly okreszytkowania,
pod warunkiem wiciwego utrzymywania i gdy na znaczneg&d nie
zostato odstorte kruszywo podlegage intensyw-nemu polerowaniu.
3 Aspekty wizualne
3.1 Wyghd J a)powierzchnia kragznika nie powinna mierys i odpryskow,
b) nie dopuszcza sirozwarstwi@ w kraweznikach dwuwarstwowych
c) ewentualne wykwity niessuwazane za istotne
3.2 Tekstura J - krawezniki z powierzchni o specjalnej teksturze — producent powin
okresli¢ rodzaj tekstury,
- tekstura powinna Ky poréwnana z prébkami dostarczonymi prz
producenta, zatwierdzonymi przez odbigrc
- roznice w jednolitéci tekstury, spowodowane nieuniknionymi zmianal
we wiaciwosci surowcow i warunkéw twardnienia, ni@ swazane za
istotne
3.3 Zabarwienie J darwiona mee by warstwascieralna lub caly element,

b) zabarwienie powinno gy porbwnane z probkami dostarczonymi prz
producenta, zatwierdzonymi przez odbigrc

C)réZnice w jednolitéci zabarwienia, spowodowane nieuniknionys
zmianami witdciwosci surowcéw lub warunkéw dojrzewania betonu,
S3 uwazane za istotne

E]

nie

W przypadku zastosowiskraweznikOw betonowych na powierzchniach innych przewidziano w tablicy 1 (np. przy
nawierzchniach wewtrznych, nie narsonych na kontakt z splodladzajca), wymagania wobec kraxmikow naley
odpowiednio dostosowado ustalé PN-EN 1340.

2.2.33.

Skladowanie kraeznikdw

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, ksztattdw, cech fizycznych i mechanicanywielkasci, wygladu itp.
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Krawezniki betonowe natey uktada& z zastosowaniem podkladek i przektadek drewnianyckymiarach:
grubas¢ 2,5 cm, szerolk 5 cm, dtugéci min. 5 cm wekszej od szeroki kraweznika.

2.2.4. Materiaty na podsypki do zapraw

Na podsypk cementowo-piaskoavi do zapraw naley stosowd mieszank cementu i piasku z piasku
naturalnego spetniggego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113, cem@8aih spetniajcego wymagania
PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiagegj wymaganiom PN-88/B-32250.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywé& sig na podigu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczenienigiszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnoétsgodne z BN-88/6731-08.

2.2.5. Materiaty na tawy

Do wykonania tawy betonowej pod kraimik nalezy stosowd beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Ogélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwirywania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow ptytowych, ubijakowecznych lub mechanicznych.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganidray pkt 4.

4.2. Transport kraw eznikow
Krawezniki betonowe mogby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe ukfada nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden w
kierunku jazdy.
Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczenigm sszkodzeniami w czasie transportu, a
gérna warstwa nie powinna wystaiv@oza sciany srodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej
warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinieredbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaagih je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi maddeni. Podczas transportu kruszywa powinny by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo droprneed rozpyleniem.

Mas; zalewows nalery pakowa w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odldysia w
warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzeniemgtmow i beczek.

4.4. Srodki transportu
Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportu powinny spetdiavymagania podane w SST D-00.00.00.
"Wymagania ogélne" pkt. 1.5.9i 4.
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-00MQNymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot
Spos6b wykonania rob6t powinien ¢bggodny z dokumentagjprojektows i SST. W przypadku braku

wystarczajcych danych mna korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforjhgodanych w
zalkcznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu rob6t obejmuayj

roboty przygotowawcze,

wykonanie tawy,

w razie potrzeby uzupetnienie betonem C12/15 ddirwarstw podbudowy jezdni przy krasniku
ustawienie krawznikow,

uzupetnienie mieszankmineralno asfaltownawierzchni asfaltowej przy krganiku.

oo PE
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6. wypetnienie spoin,
7. roboty wykaczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot naly, na podstawie dokumentacji projektowej, SST Wkkaza Inzyniera
Kontraktu:

- ustali lokalizacg robét,

- ustalt dane niezédne do szczegbétowego wytyczenia robét oraz ustaldanych wysokiowych,

= usuny przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drégrodze itd.

- ustali materialy niezbdne do wykonania robét,

- okresli¢ kolejnas¢, sposéb i termin wykonania robot.

5.4. Wykonanie tawy
5.4.1. Koryto pod tave
Wymiary wykopu, stanowcego koryto pod faw powinny odpowiada wymiarom fawy w planie z
uwzgkdnieniem w szerokii dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zag:szczenia dna wykonanego koryta pod dapowinien wynosi co najmniej 0,97 wediug
normalnej metody Proctora.

5.4.2. tawa betonowa

tawe betonowy zwykly w gruntach spoistych wykonujeesbez szalowania, przy gruntach sypkich male
stosowé szalowanie.

tawe betonowy z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezgmdnio w
korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nale wykonywa zgodnie z
wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym nglestosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczry mag zalewowy.

5.5. Ustawienie kraweznikéw betonowych
5.5.1. Zasady ustawiania krasgnikow

Swiatto (odlegtdéé gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno yzgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowe;j.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpo ustawieniu kragznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

5.5.2. Ustawienie krawznikéw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikéw na tawie betonowej wykonujecsia podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubéri 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.5.3.  Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikow nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny naley wypelnic zaprawg cementowo-
piaskows, przygotowan w stosunku 1:2.

Spoiny krawznikéw przed zalaniem zaprawnaley oczyéci¢ i zmy¢ wods. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury krageniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej $poinach zalanych
zapravg nalery zalewa co 50 m bitumiczspmag zalewows nad szczelip dylatacyjr fawy.

5.6. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykaczeniowe powinny by zgodne z dokumentagcprojektowg i SST. Do robét wykaczeniowych
nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do isfoyeh warunkéw terenowych, takie jak:
- odtworzenie elementow czasowo ustyth,
- roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélplet’6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:
- uzyska& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawigdyy
- ew. wykon@ wiasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robotredéne w
pkcie 2 (tablicy 1),
- sprawdzt cechy zewstrzne krawznikow.
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6.3.

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi Kontraktu do akceptaciji.
Sprawdzenie wygtu zewrtrznego krawznikOw nalery przeprowadzi na podstawie ogtizin
elementu przez pomiar i ocgnszkodzé wystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.
Badania pozostaltych materiatéw stosowanych przgwianiu krawznikow betonowych powinny
obejmowd witasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiakdpkcie 2.

Badania w czasie robot
Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.4.1.

Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
zgodnda¢ profilu podhwznego gdrnej powierzchni taw z dokumentggjojektovs.
Profil podheny gérnej powierzchni tawy powinien byzgodny z projektowan niweley. Dopuszczalne
odchylenia mogwynost = 1 cm na kade 100 m tawy,
wymiary taw.
Wymiary faw naley sprawdzt w dwéch dowolnie wybranych punktach nazdt@ 100 m tawy. Tolerancje
wymiarOw wynosaz:

» dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,

» dla szerokéci = 10% szerokeri projektowanej,
réwnas¢ gérnej powierzchni taw.
Réwna¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza girzez przytéenie w dwéch punktach, naide 100 m tawy,
trzymetrowej taty. PrZavit pomiedzy gérr powierzchmi tawy i przytazong tatg nie mae przekraczal cm,
odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamégerunku nie mge przekracza = 2 cm na kade 100 m
wykonanej fawy.

Sprawdzenie ustawienia krasmikow

Przy ustawianiu kragznikow naley sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikbw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm
na kade 100 m ustawionego krawnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyammyneznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi+ 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

c) rownas¢ gérnej powierzchni kragenikdw, sprawdzane przez przyknie w dwoch punktach naide
100 m krawgznika, trzymetrowej faty, przy czym praeit pomiedzy gorry powierzchm kraweznika i
przytozong tatg nie mae przekracza 1 cm,

d) doktadnad¢ wypetnienia spoin badaesto 10 metréw. Spoiny musdyé wypetnione catkowicie na
petry glebokasé.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.

7.2.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-000MQNymagania ogdlne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest m (metr) ustawionego kramika.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.

8.2.

Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00@QMymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, SST i wymaganiami kyniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr robot zanikaj gcych i ulegagcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
a) wykonanie koryta pod tagy
b) wykonanie tawy,
¢) wykonanie podsypki.
Odbiér tych robét powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST D-00.00.00 ,Wgarda ogolne” oraz
niniejszej SST.

Projekt budowy chodnika w ul. Pitsudskiego w Gréjcu

87



D-08.01.01B
Krawgzniki betonowe

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1.

©
V)

ONoOR~WNE

B ©

9.4.

Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt

. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena ustawienia 1 m kraanika obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podim,

dostarczenie materiatow i spta,

wykonanie koryta pod tagy

wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,
wykonanie podsypki,

ustawienie krawznikbw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wediwymaga dokumentacii
projektowej, SST i specyfikacji technicznej,

przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

. odwiezienie sprgu.

. Sposo6b rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towayszacych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejszg OST obejmuije:

roboty tymczasowe, ktéregspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale sieprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

prace towarzysge, ktére s niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczame rdbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostaoleeslona w przedmiarze rob6t zawartym w
dokumentacji projektowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Specyfikacje techniczne

- D-00.00.00 Wymagania og6lne
10.2.Normy
- PN-EN 197-1:2002 Cement. &2 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodito dotyczce cementu
powszechnegoaytku
- PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1: Wymagania, wigciwosci, produkcja i zgodrig

- PN-EN 1340:2004 i PN- Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada

EN 1340:2004/AC

- PN-88/B-06250 Beton zwykly

- PN-63/B-06251 Roboty betonoweeélbetowe

- PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa nan@rado nawierzchni drogowychZwir i
mieszanka

- PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamdo@awierzchni drogowych

- PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhg@rao nawierzchni drogowych. Piasek

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betomaapraw

- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.3.Inne dokumenty

Katalog szczegétow drogowych ulic, placow i parkomiejskich, Centrum Techniki Budownictwa

Komunalnego, Warszawa 1987
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D-08.02.01
CHODNIK Z PtYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH

1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikamihnicznej (SST)sgswymagania dotyece wykonania i
odbioru robét zwjzanych z wykonaniem chodnika z ptyt chodnikowycthohewych ,dotykowych” przy
budowie chodnika w ul. Pitsudskiego w Grojcu.

1.2 Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny zlerstmi zawartymi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.2.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonaniem

chodnika z ptyt chodnikowych betonowych 40x40x6r&8 dotykowych (z ,wypustkami”) przy budowie
chodnika w ul. Pitsudskiego w Gréjcu.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1Plyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane ptytytobewe przeznaczone do budowy chodnikéw dla
pieszych.
1.4.2Pozostate okidenia podstawowe as zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w OST D-00.00.,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5 Ogoblne wymagania dotycgce robét
Ogdlne wymagania dotygee robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopiet™.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWO $CI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2 Piyty chodnikowe betonowe - wymagania
Piyty chodnikowe betonowe powinny odpowiddeymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/03.
Co najmniej co 50-ta ptyta na stronie nie rarej nascieranie powinna miepodany w sposdéb trwaty: znak
wytworni, symbole elementu, daprodukcji i znak kontroli odbiorczej.

2.3 Piyty chodnikowe betonowe - wymagania techniczne

2.3.1 Ksztalt i wymiary

Nalezy zastosowa ptyty betonowe chodnikowe 40x40x6.5 cm dotykowewygpustkami”) gat. 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt chodnikowyaktinowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt chd@wych betonowych

Rodzaje Dopuszczalne odchytki, mm
Wymiaru Gatunek | Gatunek Il
a,b,cdnh 12 13

2.3.2 Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i kdmiv ptyt chodnikowych betonowych podano w
tablicy 2.
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Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalna wielks wad i

Rodzaj wad i uszkodse uszkodze
ptyt chodnikowych betonowych Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestosé¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi, mm 2 3

Szczerby i uszkodzenigOgraniczajcych powierzchnie goérne

7. ! e niedopuszczalne
krawedzi i narazy (Scieralne), mm

Ograniczajcych pozostate
Powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dlugas¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

2.3.3 Skiadowanie

Piyty chodnikowe betonowe powinny dgktadowane nagb, ptaszczyznami gérnymi ku sobie, na
podtazu wyréwnanym i odwodnionym. Ptyty powinny bposegregowane wedtug rodzajow, odmian
i gatunkow. Piyty natey ustawid na podktadkach drewnianych oraz zabezpié&rawedzie przed
uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

2.3.4 Betonijego skiadniki

2.34.1 Beton do produkcji ptyt chodnikowych
Do produkcji ptyt chodnikowych betonowych jednostarowych nalgy stosowa beton klasy B 25 i B 30.
W przypadku ptyt dwuwarstwowych, gorrigiéralna) warstwa ptyt powinna &yykonana z betonu klasy B 30.
2.34.2 Cement
Do produkcji ptyt chodnikowych betonowych natestosowa cement portlandzki klasy niezsizej ni
»32,5" wg PN-B-19701.
Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08.

2.3.4.3 Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-86/B-06712.
2344 Dodatki

Do produkcji betonowych ptyt chodnikowych stossje dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw,
zgodnie z receptlaboratoryjn.

Plastyfikatory zapewnigj gotowym wyrobom wikszy wytrzymatad¢, mniejsz nasakliwosé i
wieksz odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnikostce trwate wybarwienie. Powinny to doybarwniki
nieorganiczne.

2.3.4.5 Woda
Woda powinna byodmiany , 1" i odpowiad&wymaganiom PN-88/B-32250.

2.3.5 Dodatki

Do produkcji stosuje sidodatki w postaci barwnikdw w przypadku zastosawamas barwionych,
zgodnie z receptlaboratoryja opracowan przez Wykonaweg.
Stosowane barwniki powinny zapewmitytom trwate zabarwienie okdlene w dokumentacji projektowe;.
Powinny to by barwniki nieorganiczne.

2.4 Materialy na podsypke i do zapraw
Cement na podsypki do zaprawy powinien liycementem portlandzkim klasy ,32,5”, odpowiagtyj
wymaganiom PN-B-19701.
Piasek na podsypkpowinien odpowiada wymaganiom PN-86/B-06712, a do zaprawy cementowo-
piaskowej PN-B-06711.
Woda powinna byodmiany , 1" i odpowiad&wymaganiom PN-88/B-32250.

3 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1 0Ogoblne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3

3.2 Sprzet do wykonania chodnikéw
Roboty wykonuje gi recznie przy zastosowaniu spta pomocniczego:

4. Dbetoniarek do wytwarzania betonu i zapraw,

5. wibratorow ptytowych, ubijakdwecznych lub mechanicznych.
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4

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1

4.2

4.3

4.4

Ogdblne wymagania dotycgce transportu

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganédraj pkt 4.

Transport ptyt chodnikowych

Piyty chodnikowe betonowe medy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po aginieciu przez
beton wytrzymatéci minimum 0,7 wytrzymaléci projektowanej.

Piyty powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniggi siszkodzeniami w czasie transportu, a
goérna ich warstwa nie powinna wystawaozasciany srodka transportu wcej niz 1/3 wysokdci tej piyty.
Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatléw, stosowanych gkowania chodnika z ptyt chodnikowych betonowych,
podano w SST D-08.01.01b ,Krawaniki betonowe (wg PN-EN)” pkt 4.3.

Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyckrodki transportu powinny spetdiavymagania podane w OST D-
00.00.00. ,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.9 i 4.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

51

5.2

53

54

5.5

5.6

5.7

6.1

6.2

Ogoblne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-00MQ/Nymagania ogélne” pkt 5.

Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtau z gruntu rodzimego lub nasypowego powinné yprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podtoymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaaaun podanymi
w SST D-04.01.01 ,Profilowanie i zaszczenie podim”. Wskanik zagszczenia koryta nie me by
mniejszy od 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

Podsypka

Na podsypk nalery stosowd piasek gruby, odpowiadgy wymaganiom PN-86/B- 06712. Zalec& si
stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinifpowiadd wymaganiom PN-88/B-19701.

Na przygotowanej podbudowie naje utozy¢é podsypk cementowo-piaskoav 0 grubdci zgodnej z
dokumentagj projektovy i zag:sci¢ do uzyskania wspétczynnika 1s>1.00.

Podbudowa

Warstwa podbudowy pod chodnikiem powinn& lykonana zgodnie z warunkami okienymi w SST
D-04.05.01 ,Podbudowa z kruszywa stabilizowanegoer@em o Rm=2,5 MPa'

Uktadanie chodnika z ptyt chodnikowych betonowych

Plyty przy krawznikach naley uktada& w taki sposob, aby ich gdrna kred znajdowata si powyzej
gornej krawdzi kraveznika.

Przy uradzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego plytgoedednio dogjte naley uktada& w
jednym poziomie, regulyg¢ wysoka¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika.

Piyty chodnikowe ukladane przy gdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnegozyatala zapravy
cementowo-piaskoyv

Piyty nalery uktada zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji proje&j.

Piyty na tukach o promieniu ponad 30 m apgleak uktadd, aby spoiny rozszerzatyesivachlarzowo. Plyty
mog by¢ przycinane.

Piyty na tukach o promieniu do 30 m powinny¢hyktadane w odcinkach prostychgciacych s¢ przy
uzyciu trojkatow lub trapezéw wykonanych z pilyt odpowiednio daaiych. Wielkéé trojkatow
dostosowé nalezry do szerokéci chodnika i promienia tuku.

Spoiny

Szeroké¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekra€z8 cm. Szerokid spoin na tukach nie
powinna by wieksza nk 3 cm.

Spoiny pomgdzy ptytami po oczyszczeniu powinny dyypetnione zapraw cementowo-piaskoavna
petrg grubcé¢ phyty

Pielegnacja chodnika
Chodnik, ktérego spoiny wypelniong gapravg cementow, nalery pokry¢ warstws piasku grubéci od
1,0 do 1,5 cm. Piasek nalezwilzy¢ wodg i utrzymywa w stanie wilgotnym w aigu 10 dni.

KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

Ogodlne zasady kontroli jakgci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolplet’6.

Badania przed przystpieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania materiatéw przeznaczonych do
budowy chodnika i przedstaévivyniki tych bada Inzynierowi Kontraktu do akceptac;ji.

Badania ptyt chodnikowych
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6.3
6.3.1

b)
6.3.2

6.3.3

6.4

6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.5

7.1

7.2

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodZewystpujacych na powierzchniach i kr@dziach elementu, dopuszczalne wady i
uszkodzenia podano w tablicy 3. Pomiary diéma gicbokdsci uszkodzé nalezy wykona za pomog
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadaig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow pplprzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lurgy, dopuszczalne odchytki podano w tablicy 2. Splzemie
katow prostych w narzach elementow wykonujeesprzez przytaenie lgtownika do badanego nasm i
zmierzenia odchytek z doktad$eig do 1 mm.

Pozostate badania ptyt chodnikowych aglevykona zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-80/6775-
03/01 i BN-80/6775-03/03.

Badania pozostatych materiatow

Badania pozostalych materiatdw stosowanych do wgk@ chodnika z ptyt betonowych powinny
obejmowd wszystkie whciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materialgyvpkt

2.

Badania w czasie robét

Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodoobz dokumentagj projektowg oraz SST D-04.05.01
.Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem e RtnMPa”

Dopuszczalne tolerancje wynasia:

gkebokasci koryta:

a. szerokdci do 3 m -1 1cm,
b. szerokdci powyzej 3 m -1 2.cm,
szerokdci koryta: -[15cm.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétid wymaganych spadkéw poprzecznych i padich
polega na stwierdzeniu zgodito z dokumentagj projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej SST. Dopuszczalne
odchylenia w grubszi podsypki nie mogprzekraczal 1 cm.

Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidtowoi wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgédnovykonania z

dokumentagj projektowy oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST.
Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

Sprawdzenie rowrigi chodnika

Sprawdzenie réwrigi polega na stwierdzeniu zgodieoz dokumentagj projektova oraz pkt 5 niniejszej
SST.
Dopuszczalny przsvit pod tat nie powinien przekraczal,0 cm.

Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podhimego polega na stwierdzeniu zgoélriw dokumentagj projektowg oraz pkt 5
niniejszej SST.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika wktach zatamania niwelety nie mpgrzekracza [l 3
cm.

Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywalery szablonem z poziomic Polega ono na stwierdzeniu
zgodndci z dokumentagj projektows oraz pkt 5 niniejszej SST.

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego prefyunosz [ 0,3%.

Sprawdzenie rownolegioi spoin

Sprawdzenie réwnolegioi spoin nalgy przeprowadza za pomog dwdch sznuréw nagliych wzdhs
spoin i przymiaru z podziagkmilimetrowg. Dopuszczalne odchylenie wynasil cm.

Sprawdzenie szeroka i wypetnienia spoin

Sprawdzenie szeroko spoin naley przeprowadza przez usunicie spoin na diugaei okoto 10 cm w
trzech dowolnych miejscach nazi 200 m chodnika i zmierzenie ich szerakiboraz wypetnienia.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-00MQNymagania ogélne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z ptyt beteych.
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1

Ogodlne zasady odbioru rob6t

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00@QMymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektovg, SST i wymaganiami lkyniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1

9.2

10.
10.
P
P
P
P
P
B
B

B

Ogodlne ustalenia dotycace podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 9
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fithodnika z ptyt betonowych obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta,
wykonanie podbudowy,
rozscielenie podsypki wraz z jej przygotowaniem,
utozenie piyt,
wypetnienie spoin zaprayjcementow,
pielegnacg przez posypywanie piaskiem i polewanie wod
przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostakaellona w przedmiarze rob6t zawartym w
dokumentacji projektowe;.
DOKUMENTY ODNIESIENIA

1 Normy

N-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapraw

N-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

N-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metpalyiaru cech geometrycznych
N-B-19701 Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
N-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

N-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

N-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betoraententy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torolwis
tramwajowych. Wspélne wymagania i badania

N-80/6775-03/03  Prefabrykaty budowlane z betordententy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torolwis
tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

10.2 Inne dokumenty

Nie wystpuja.
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D-08.03.01
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaeghnicznej (SST)gswymagania dotycge wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z ustawieniem betonowego obiezechodnikowego przy budowie chodnika i
zjazddw z ul. Pitsudskiego w Grojcu.

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny zlers@mi zawartymi w OST D-00.00.00.

~Wymagania ogdélne” pkt. 1.2.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robét z@anych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego przy budowie chodnika i zjazdéw. Rilsudskiego w Groéjcu

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub dwustronnieygi
komunikacyjne od teren6w nie przeznaczonych do kokagii.

1.4.2. Pozostale okrdenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganiabg” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”L.5.

2.  WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Og6lne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i skladowania padam OST D-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymis
- obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
- cement wg PN-B-19701,
- piasek do zapraw wg PN-B-06711
- beton C12/13 do taw betonowych.

2.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzg

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkbw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny ldyréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchmawgdzi elementéw nie powinny przekraézavartcci
podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia otyrze

Dopuszczalna wielkid

Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodze
Gatunek 1 Gatunek 2
Whklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi w mm 2 3
_Szczerby _ o’gr_anlczaqcych powierzchnie gorne niedopuszczalne
i uszkodzenia (scieralne)
krawedzi i naray ograniczajcych pozostate powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugas¢, mm, max 20 40
gtebokas¢, mm, max 6 10
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2.4. Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzey nalezy stosowa beton wedtug PN-88/B-06250, klasy B-25 i B-30.

2.5. Materialy na tawe i do zaprawy

Cement na podsypkpowinien by cementem portlandzkim klasy ,32,5", odpowiagtsj wymaganiom PN-B-
19701.

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powindpawiadgé wymaganiom podanym w SST D-08.01.01

~Krawezniki betonowe” pkt 2.
Na tawy betonowe natgy zastosowé&beton C 12/15.
2.6. Dodatki

Do produkcji obrzey betonowych mena stosowadodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow, ziyoge z
recepy laboratoryjn.

Plastyfikatory zapewniaj gotowym wyrobom wikszz wytrzymataé, mniejsa nasakliwosé i wigksz
odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewniobrzeom trwale wybarwienie. Powinny to &y barwniki
nieorganiczne.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprzet do ustawiania obrzery
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gfuzpomochiczego.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganédrej pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeaa chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnigciu przez
beton wytrzymatéci minimum 0,7 wytrzymaléci projektowanej.
Obrzera powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport pozostatych materiatéw podano w OST D®1 ,Krawezniki betonowe”.

4.4. Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportu powinny spetdiavymagania podane w SST D-00.00.00.

"Wymagania ogolne" pkt. 1.5.9 i 4.
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-00MQNymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (tawe) nalezy wykonywa zgodnie z PN-68/B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzginieniem szerol&i dna wykopu.

5.3. Podtoze lub podsypka (tawa)

Podiaze pod ustawienie obrza ograniczajcego chodnik stanowi podsypka (tawa) cementowokpiaa o
grubasci warstwy od 3 do 5 cm po zggrczeniu, zgodnie z dokumentagjrojektovs. Podsypk (fawe)
wykonuje s¢ przez zasypanie koryta uprzednio przygotawanieszank cementowo-piaskoav (1:3) i
zag:szczenie.

Obrzeza ograniczajce zjazdy naley ustawi@ na tawie betonowej z betonu C12/15.

5.4. Ustawienie betonowych obrzgy chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nafey ustawigd na wykonanym podia w miejscu i zéwiatltem (odlegtécia
gornej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumgngaojektowe;.

Zewrptrzna s$ciana obrzea powinna by obsypana piaskiemzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
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Spoiny nie powinny przekraczaszerokdéci 1 cm. Naley wypeini je zapraw cementowo-piaskogvw
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem pl®czysci¢. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pejn
gtebokasc.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH
6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolplet’6.

6.2. Badania przed przystpieniem do robét

6.3.

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykénsadania materiatdw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obgzechodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi Kontraktu do
akceptaciji.

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtlzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkod#ewystpujacych na powierzchniach i kragdziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 1. Pomiary diugm i glebokasci uszkodzé nalezy wykona& za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadéaig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow pplerzeprowad z doktadnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lung. Sprawdzenie gtdw prostych w narach elementéw
wykonuje s¢ przez przytéenie lkgtownika do badanego nam i zmierzenia odchytek z doktadioiy do 1
mm.

Badania pozostalych materiatbw powinny obejméwazystkie wiaciwosci okreSlone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionycpki2.

Badania w czasie rob6t

W czasie robot naky sprawdza wykonanie:
a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podsypki (tawy) z piasku - zgodnie z wymaganianti pis,
c) tawy z betonu C12/15
d) ustawienia betonowego ob¢zechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y mtapuszczalnych
odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére mia& wynost + 2 cm na kade 100 m dtugéei obrzeza,
- niwelety gérnej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynost +1 cm na kade 100 m dtugéri obrzeza,
- wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktGoeipno wykazywd calkowite wypelnienie
badanej spoiny na pefgicbokasé.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-00MQNymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00@QMymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagyrojektowsg, SST i wymaganiami kyniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

8.2.

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.
Zasady ich odbioruagsokreslone w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt &2az SST D-04.01.01 pkt

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego olizehodnikowego obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryta,
- rozcielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrza,
- wypelnienie spoin,
- obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
- wykonanie badai pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostaoleeslona w przedmiarze rob6t zawartym w
dokumentacji projektowej.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapiraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metoaolyiaru cech geometrycznych

PN-96/B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugaldo nawierzchni drogowychZwir i
mieszanka

PN-96/B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugado nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betoni@ntenty nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betoni@ntenty nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Kraggniki i obrzeza.
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ZIELEN DROGOWA

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagphtécznej (SST)  wymagania dotyege wykonania i
odbioru robét zwjzanych z zalweniem zieleni drogowej w zaiku budovwg chodnika i zjazdéw w ul.
Pitsudskiego.

1.2 Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny zlarsami zawartymi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.2..

1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t zeanych z:

- zakladaniem trawnikOw na terenie ptaskim,

przy budowie chodnika i zjazdéw w ul. Pitsudskieg&rajcu.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1Ziemia urodzajna - ziemia posiageq wiaciwosci zapewniajce ralinom prawidtowy rozwag.

1.4.2Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.

1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyseze robo6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WA SCIWO SCI MATERIALOW BUDOWLANYCH
2.1 0Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2 Ziemia kompostowa
Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsie¢ w wyniku rozkladu rinych odpadkéw
roslinnych i zwierzcych (np. torfu, kory drzewnej, chwastéw, plewépzy kompostowaniu ich na otwartym
powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapajarych utrzymanie wymaganych cech i wakikow
jakasci kompostu.
Torf wzyty jako komponent do wyrobu kompostu powinien ogiaala wymaganiom PN-G-98011.
Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskujec rzez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalétiekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch mgigsi Kompost z kory sosnowej
moze by stosowany jako naw0z organiczny przy przygotowagleby pod zieleé w okresie jesieni, przez
zmieszanie kompostu z gkeb

2.3 Nasiona traw
Zastosowaé nasiona traw wyspujagce w postaci gotowych mieszanek z nasiamyéh gatunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna thigznaczony procentowy sktad gatunkowy, klasumer normy wg ktoérej
zostata wyprodukowana, zdokgokietkowania.

2.4 Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny Byw opakowaniu, z podanym skiadem. Nawozy haleabezpieczy przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportwzigghowywania.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1 Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2 Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazie mozliwoscig korzystania z
nastpujgcego spretu:

- recznych nargdzi do uprawy gleby,

- walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadansannikow,

- kosiarki mechanicznej do piginacji trawnikow,

- podnanika hydraulicznego,

- sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychadsiennicowej, koparki)
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4, WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1 Ogblne wymagania dotycgce transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganédraj pkt 4.
4.2 Transport materiatdw do wykonania nasadzé
Transport materialtdw do zieleni drogowej 7acby¢ dowolny pod warunkiemze nie uszkodzi, ani tenie
pogorszy jakéci transportowanych materiatow.
4.3 Transport pozostatych materiatow
Transport pozostatych materiatow mma wykong dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem zasad
okreslonych przez producentéw transportowanych matesiato
4.4 Srodki transportu
Srodki transportu przy ruchu po drogach publiczngolwinny spetnia wymagania podane w OST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 1.5.9. i 4.
5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Ogoblne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-00MQNymagania ogdlne” pkt 5.
5.2 Trawniki

5.2.1 Wymagania dotycce wykonania trawnikow

Wymagania dotyegce wykonania robét zwzanych z trawnikamigsnastpujace:
- teren pod trawniki musi Byoczyszczony z gruzu i zanieczysagze

- teren powinien by obnizony w stosunku do gazonow lub kr@mikow o ok. 5 cm - jest to miejsce na
mieszank ziemi urodzajnej i torfu (ok. 5 cm),

- teren powinien by wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna wymieszana z kompostem powinriarbgcielona réwn warstwy oraz starannie
wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemmalezry walowa watem gtadkim, a potem watem - kolczatkib
zagrabt,

- siew powinien b§ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najigj do potowy wrzénia,

- naterenie ptaskim nasiona traw wysiewanevslosci ok. 2 kg na 100 fp

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczagk

- po wysiewie nasion ziemia powinnadwatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdvisnan
stworzenia dobrych warunkéw dla pagsnia wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez
watowanie kolczatk, mazna juz nie stosowéawatu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych pgoby¢ gotowa.

6.  KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH
6.1 Ogolne zasady kontroli jakdci rob6t
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpkt’ 6.
6.2 Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polegaspaawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczysfgcze
- okrelenia ilaici zanieczyszcze(w nt),
- pomiaru odlegiéci wywozu zanieczyszchena zwatk,
- wymiany gleby jalowej na ziemiurodzajr z kontroh grubdci warstwy rozcielonej ziemi,
- ilosci rozrzuconego kompostu,
- prawidtowego uwatowania terenu,
- gestasci zasiewu nasion,
- prawidtowej cestotliwosci koszenia trawnikoéw i ich odchwaszczania,
- okres6w podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
- dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt malkggtgsci wykietkowanychzdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:
- prawidtowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
- obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.
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7.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-00MQNymagania ogdlne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest:
- m?(metr kwadratowy) wykonania trawnikow,
ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1 Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00@/@magania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektovs, SST i wymaganiami kyniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

. ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fitrawnika obejmuije:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, doviémizurodzajnej, raielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,
- zakladanie trawnikow.

9.3 Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostltaslona w przedmiarze rob6t zawartym w dokumentacji

projektowe;j.
DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-G-98011 Torf rolniczy
PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewaewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzelwaewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy,gkiza i korzenie bulwiaste §lin ozdobnych

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
BN-76/9125-01 Radiny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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