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Wymagania ogolne

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D -00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecznej (OST) s wymagania ogoélne dotygee

wykonania i odbioru robét zezanych z budowchodnika w ul. Wilczogérskiej

1.2. Zakres stosowania OST

Ogoblna specyfikacja techniczna stanowi podstawpracowania szczegétowych specyfikaciji
technicznych stosowanych jako dokument przetargowgntraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

zwigzanych z budowchodnika w ul. Wilczogorskiej
1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggmwymagania ogdélne, wspélne dla robot eagh
nizej wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami teatmmymi zwizanych z budow chodnika w

ul. Wilczogérskiej

D - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
D - 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKTIOWYCH
D-01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG

D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KATEGRII
D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA
D —03.02.01A REGULACJA PIONOWA URYDZEN PODZIEMNYCH

D - 04.00.00 PODBUDOWY

D - 04.01.01 PROFILOWANIE | ZAGSZCZANIE PODLOZA

D-04.02.01 WARSTWA ODACZAJACA

D-04.05.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEENTEM O Rm = 2,5 MPA
D - 04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU

D - 05.00.00 NAWIERZCHNIE
D - 05.03.23a NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETCDWEJ
D-07.00.00 URADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D - 07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME CIENKOWARSTWOWE
D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

D-08.00.00 ELEMENTY ULIC

D-08.01.01b KRAVEZNIKI BETONOWE (wg PN-EN 1340)
D-08.02.01 CHODNIK Z PLYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH
D-08.03.01 BETONOWE OBRZEA CHODNIKOWE
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1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione pongj okrelenia naleéy rozumie nas¢pujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedgcy budynkiem, stanowty catcg¢ techniczno-iaytkows
(drogg) albo jego czs¢ stanowiyca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiek
mostowy, korpus ziemny, ezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubuoity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruighiypostoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu
drogowego zlokalizowany w pasie drogowym.

1.4.4. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgmujacymi przepisami, stanowdy urzdowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz  zdarzeokoliczndici zachodzcych w toku
wykonywania robot a talke shzacy do przekazywania poletd innej korespondencji technicznej
pomiedzy Irzynierem Kontraktu, Wykonawd projektantem.

1.4.5. Inzynier Kontraktu — osoba wymieniona w danych kortwak/ch (wyznaczona przez Zamavdieggo,
o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawcagpowiedzialna za nadzorowanie robot
i administrowanie kontraktem.

1.4.6. Jezdnia - cg¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwipowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami, pasami awaggnpostoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu
pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi as@ami dzielcymi jezdnie (przy drogach
dwujezdniowych).

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzctwaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.10Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktéra jest ograniczona kogoairogi i skarpami rowéw.

1.4.11Koryto - element uformowany w korpusie drogowym elucutazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.12Kosztorys Przetargowy — wykaz robdt do wykonanigodaniem ich iléci (przedmiarem) w kolejrici
technologicznej ich wykonania.

1.4.13Kosztorys ofertowy — wyceniony Kosztorys Przetargow

1.4.14Ksiega obmiaréw - akceptowany przezyniera Kontraktu zeszyt z ponumerowanymi stronatagacy
do wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliggzeszkicow i ew.
dodatkowych zakcznikéw. Wpisy w Ksidze obmiaréw podlegaj potwierdzeniu przez f#yniera
Kontraktu.

1.4.15Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badaayczaakceptowane przez ZamawGapo,
niezlkedne do przeprowadzenia wszelkich badapréb zwihzanych z ocen jakasci materiatdw oraz
robét.

1.4.16Materialy - wszelkie tworzywa niezdne do wykonania robét, zgodne z dokumentgmpjektowvy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriiera Kontraktu.

1.4.17Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzghtych do przejmowania i rozktadania ofen od ruchu
na poditae gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

- warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana h&egaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

- warstwa wjzgca - warstwa znajdgga sé migdzy warstwy $cieralry a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

- podbudowa - dolna €% nawierzchni stmca do przenoszenia obzén od ruchu na podie.
Podbudowa mie sktadé sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

1.4.18Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.19Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczeymi grunt wraz z przestrzeninad i pod jego
powierzchra  przeznaczony do umieszczania w nim drogi, obigktdudowlanych i urzdzen
technicznych zwjzanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsiuchu oraz potrzebami zadzania
drog. Pas drogowy me@ réwnie obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzenr chrongcych ludzi isrodowisko przed ugizliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze m.
in. drzew i krzewow.

1.4.20Podt@e - grunt rodzimy lub nasypowy,zgey pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.
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1.4.21Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczgdyta autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.22Rekultywacja - roboty mage na celu uposzlkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za ich zgodoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kiyniera Kontraktu.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrédlonym w dokumentach umowy przedaWykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymidimanistracyjnymi, lokalizagj i wspétrzdne
punktéw gtéwnych trasy oraz reperow, dziennik bugowraz jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej i jeden komplet SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddaza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kaicowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagde Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawiera szczeg6towe specyfikacje techniczne, plan sytugcgyaz
przekroje normalne.

Zgodnac¢ robot z dokumentagjprojektovy i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiyn@rzekazane przez Ayniera Kontraktu
Wykonawcy stanowgi cz¢s¢ umowy, a wymagania wyszczegOllnione w @b jednym z nich $
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dolentacji.

Wykonawca nie me wykorzystywd bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotninzyniera Kontraktu, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbienosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszyestki
wykonane roboty i dostarczone materialydd zgodne z dokumentacjprojektows i SST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektowg lub SST i
wplynie to na niezadowalggy jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wgkaay..

Zabezpieczenie terenu budowy
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernjagcly i remontowych (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenietmydw sposéb okiony

w D-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontiglkdz do zakdczenia i odbioru ostatecznego robét.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczyinstaluje i ledzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urglzenia zabezpieczamie takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
Zzapewniac w ten sposob bezpiegmtwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczeiow dzien i w nocy tych zap6r i znakow, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzglléw bezpieczistwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgie leda akceptowane przez ayniera
Kontraktu.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb
uzgodniony z Iaynierem Kontraktu oraz przez umieszczenie, w magjhci ilcsciach okrélonych
przez Irkyniera Kontraktu, tablic informacyjnych, ktoryctedé bedzie zatwierdzona przez dyniera
Kontraktu. Tablice informacyjneeldg utrzymywane przez Wykonawov dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje &ize jest whczony w
cerg umowry.

Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zné i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego.

Projekt budowy chodnika w ul. Wilczogorskiej
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1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcasbzie:

- utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stj,

- podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieesdo przepiséw i norm
dotyczicych ochronyérodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasrioi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

- Stosugc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoélny wzgd na:

- lokalizacg baz, magazynow, skladowisk, ukopow i drog dojazgiw ktore zostantak wybrane
aby nie spowodowazniszczé w srodowisku naturalnym;

- $rodki ostranaosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pyitapaliwami, olejami, chemikaliami oraz
innymi substancjami szkodliwymi i toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

- mozliwoscig powstania pzaru.

Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizagpét norm okrélonych w odpowiednich przepisach
dotyczicych ochronyrodowiska obgjzaja Wykonawe.

Ochrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszigrh biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢rlg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone
przed dosgpem oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydwoy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie aegéniu wickszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do robdt bda mialy aprobat technicza (lub swiadectwo
dopuszczenia) wydanprzez uprawniof jednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego
oddzialywania tych materiatéw rseodowisko.

Materialy, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a zakaczeniu robét ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste) mp@y¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. z#i wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawi@y powinien
otrzym& zgod: na wycie tych materiatéw od wégiwych organdéw administracji patwowej.

Ochrona wiasngi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoinstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadmaeych wigcicielami tych urzdzea
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zewajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzemyem instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umi&i¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majby¢ wykonane w zakresie przekenia instalacji i uradzeh podziemnych na
terenie budowy i powiadorilnzyniera Kontraktu i wtadze lokalne o zamiarze rozgo@ robot. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacjikiawca bezzwlocznie powiadomizimiera
Kontraktu i zainteresowane wladze orazltie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawedze odpowiadaza wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierkctiemi i uradzea podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamaweégjo.

Ograniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na é przy transporcie
materiatow i wyposzenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie nidmke zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdlgty bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat liyniera Kontraktu. Pojazdy i fadunki powodog nadmierne obgienie osiowe nie dulg
dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w oddsie terenu budowy i Wykonawcadrie

Projekt budowy chodnika w ul. Wilczogorskiej
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1.5.10.

1.5.11.

1.5.12.

2.1

2.2.

2.3.

odpowiadat za napraxwszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodrpeleceniami layniera
Kontraktu.

Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadbie przestrzegaprzepisow dotycrrych bezpiecaestwa i
higieny pracy.

W szczego6linéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orezzapewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje s3, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i ydzenia aywane do
robét od daty rozpoezia do daty zakiczenia robdt (do wydania potwierdzenia zataenia przez
Inzyniera Kontraktu).

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymameimmo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa éjilelementy byty w zadowalgym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centramijscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktéreg sw jakikolwiek spos6b zwzane z robotami i dazie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiswytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowé Inzyniera Kontraktu o swoich dziataniach, przedstayzidjopie zezwolg i
inne odnéne dokumenty.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI  MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Zr6dia uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiekematéw przeznaczonych do rob6t Wykonawca
przedstawi szczego6towe informacje dotymz proponowanegdrddia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednisviadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez hyniera Kontraktu.

Zatwierdzenie partii materiatow z danegwdta nie oznacza automatycznie, wszelkie materialy z
danegarodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia nierlmych bada w celu udokumentowaniaze
materiaty uzyskane z dopuszczonegddia w sposob ggly spetniaj wymagania SST w czasie
postpu robot.

Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwérnie materialtdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zimiera Kontraktu w celu
sprawdzenia zgodioi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiambbRi materiatdw mog
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $giavosci. Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptaciji
okreslonej partii materiatow pod wzgllem jakdci.

W przypadku, gdy lzynier Kontraktu kdzie przeprowadzat inspekcjvytwérni, kedg zachowane
nastpujace warunki:

- Inzynier Kontraktu lbdzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji,

- Inzynier Kontraktu ldzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwaérni,
gdzie odbywa siprodukcja materiatdw przeznaczonych do realizatjowy.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przezyniera Kontraktu.

Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykcaaw
wykonuje na wlasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzygciem i niezaptaceniem.

Projekt budowy chodnika w ul. Wilczogorskiej
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WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego sptu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych robo6t. Spet uzywany do robo6t powinien iy
zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rolzétakceptowanym przezzymiera Kontraktu; w
przypadku braku ustaten takich dokumentach sgitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera Kontraktu.

Liczba i wydajné¢ sprztu hedzie gwarantowd przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahiatnzyniera Kontraktu w terminie
przewidzianym umow

Sprzt bedacy whasndciag Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsai do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodsodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca powinien dysponowasprawnym sprtgem rezerwowym umdiwiajagcym prowadzenie
robét w przypadku awarii spgtu podstawowego.  Wykonawca dostarczy zylmerowi Kontraktu
kopie dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie sgtm do wytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wiiwosci przewa.onych materiatow.

Liczba srodkéw transportu drizie zapewni& prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami glkreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera Kontraktu, w terminie przewidzianym umpw
Wykonawca powinien dysponowasprawnymi rezerwowymirodkami transportu unitiwiajgcymi
prowadzenie robét w przypadku awarii podstawow§rcldkéw transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydagospetni@ wymagania dotyegce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych pimgi na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadg@e warunkom dopuszczalnych ofi@n na osie mog byé
dopuszczone przez d4yniera Kontraktu, pod warunkiem przywrécenia stamierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biegco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z umoworaz za jak& zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodh@ dokumentagj projektowg, wymaganiami SST,
PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniamyitera Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgsol
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami kedrymi okrélonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi naspiie przez layniera Kontraktu.

Nastpstwa jakiegokolwiek du spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczaniu
rob6t zostan, jesli wymaga tego krdzie Irzynier Kontraktu, poprawione przez Wykonawma wiasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysok@rzez Irtyniera Kontraktu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadnét.

Decyzje Ityniera Kontraktu dotycce akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementébot kpda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacbwy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyajiynier Kontraktu uwzgldni wyniki
bada materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wygtijgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywsge na rozwazan
kwestk.

Polecenia layniera Kontraktu bdg wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawicpod grdbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Projekt budowy chodnika w ul. Wilczogorskiej
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6.1.

6.2.

6.3.

KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH

Program zapewnienia jakdci

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyiriera Kontraktu

programu zapewnienia jakd, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykeagia robot,

mozliwosci  techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarauej wykonanie robét zgodnie z
dokumentacj projektowva, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymiep Irzyniera

Kontraktu.

Program zapewnienia jas@ bedzie zawier&:

- Ccze$¢ 0gOlny opisupca:

e organizac} wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaenbot,

« organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

e bhp,

» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

* wykaz os6b odpowiedzialnych za jdkoi terminowag¢ wykonania poszczeg6lnych elementow
robot,

» system (sposéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jakts wykonywanych robét,

e wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigmowadzenie bad,

e sposob oraz form gromadzenia wynikdw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i fenpnzekazywania tych informacji tgnierowi Kontraktu;

- cze$¢ szczegOtow opisupca dla kadego asortymentu robét:

« wykaz maszyn i umdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgioznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggzenia pomiarowo-kontrolne,

» rodzaje i ilag¢ srodkOw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedgutta wtasciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedarpomiaréw i bada (rodzaj i cezstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugglzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, waytania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robot,

e sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét ddzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zalazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robét i jakd@ci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtzapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezkdne do pobierania probek i bad@ateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizynier Kontraktu mee zagdac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalay.
Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materialdbw oraz robot zestatliwoicia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymilakumentaciji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ 3 okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tameélkne, Ireynier Kontraktu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewniykonanie rob6t zgodnie z umgw

Wykonawca dostarczy tgnierowi Kontraktuswiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spret
badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiagl&aymaganiom
norm okrélajacych procedury bada

Inzynier Kontraktu lbdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcZelaboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Wszystkie koszty zwkzane z organizowaniem i prowadzeniem liadiateriatow ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki kzda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania prétygdatych
na zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji modpy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inzynier Kontraktu bdzie mie zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Projekt budowy chodnika w ul. Wilczogorskiej
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.7.1.

Na zlecenie Iayniera Kontraktu Wykonawca ebzie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatdw, ktore budgz watpliwosci co do jakdci. Koszty tych dodatkowych baflapokrywa

Wykonawca.

Pojemniki do pobierania prébeleds dostarczone przez Wykonay¢ zatwierdzone przez myniera

Kontraktu.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adkp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowazna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przeygrrera Kontraktu.

Przed przysgpieniem do pomiaréw lub batlawykonawca powiadomi kyniera Kontraktu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongmymiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji kiyniera Kontraktu.

Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi Kontraktu kopie raportéw z wynikami badgak
najszybciej, nie pfniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiob

Wyniki bada (kopie) lkedg przekazywane Mynierowi Kontraktu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priegazaaprobowanych.

Wykonawca powinien przechowyw&ompletne raporty ze wszystkich badanspekcji i udosgpniat

je nazyczenie Iynierowi Kontraktu.

Certyfikaty i deklaracje

Inzynier Kontraktu mae dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadajieklaracg zgodndci
lub certyfikat zgodnéxi z:

- Polslg Normg lub

- aproba4 technicza, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowioRolskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacy i ktore spetniaj wymogi SST

W przypadku materiatéw, dla ktéorych ww. dokumerdy wymagane przez SST, 4dm partia
dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeds dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi Kontraktu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjiaych wymaga beda odrzucone.

Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyshowizujgcym Zamawiajicego

i Wykonawe; w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoankehca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwicymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy¢hbla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robot, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska sktbowego. Zapisy ¢1lg czytelne,
dokonane trwattechnilg, w porzdku chronologicznym, bezp@ednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeb¢da oznaczone kolejnym numerem
zalkcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i liyniera Kontraktu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoélngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawiaggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez #tyniera Kontraktu programu zapewnienia jétia harmonogramoéw robot,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoinych elementow robét,

- przebieg robot, trudriei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w robotach,

- uwagi i polecenia liyniera Kontraktu,

- daty zargdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanig@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

Projekt budowy chodnika w ul. Wilczogorskiej
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6.7.2.

6.7.3.

6.7.4.

7.1

7.2.

7.3.

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegggch ograniczeniom
lub wymaganiom szczegélnym w zgku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowe;j,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycace jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych bada
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdab przediaone
Inzynierowi Kontraktu do ustosunkowania.si

Decyzje Irtyniera Kontraktu wpisane do dziennika budowy Wykeca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera Kontraktu do ustosunkowanig.dProjektant
nie jest jednak stranrumowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

Ksigga obmiarow

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych robdét przepueeas¢ w sposob cigly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do kgji obmiaréw.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczaesioprocz wymienionych w punktach 6.8.1 — 6.8.3 ¢maghce
dokumenty:

- pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

- protokotly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoly z narad i ustate

- korespondenejna budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢xlg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowytls zawsze dogpne dla lidyniera Kontraktu i przedstawiane do
nazyczenie Zamawiagego.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogoélne zasady obmiaru rob6t

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokaotacy
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdamaieniu Irkyniera Kontraktu o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru.

Wyniki obmiaru ledg wpisane do kgi obmiardw.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych w kosztorysie przetargowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgmku ich sprawdzenia oraz ukzzenia
wszystkich robét. Bidne dane zostarpoprawione wg instrukcji ryniera Kontraktu na pmie.

Obmiar gotowych roboétdulzie przeprowadzony z ¢ztaécia wymagan do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckoaym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc
i Inzyniera Kontraktu.

Zasady okreilania ilosci robét i materiatow

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budovganeie okrélono inaczej wszystkie pomiary
dtugdsci i odlegtaici pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnyniida obmierzone w poziomie.
Urzadzenia i sprazt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlahzaakceptowane
przez Irzyniera Kontraktu.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvalezeli urzgdzenia te lub spet
wymagaj; bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.
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7.4.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.4.1.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotakzé
w przypadku wystpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obhie lzda wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgii obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mbgc¢ dolgczone w formie
oddzielnego zatznika do ksigi obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony zyhierem
Kontraktu.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,

- odbiorowi czsciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robot zanikaj gcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie sdb i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie reatjizulegry zakryciu.

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwviajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmavagolnego pospu robot.

Odbioru robot dokonuje kynier Kontraktu.

Gotowa¢ danej cgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemzika budowy

i jednoczesnym powiadomieniemzimiera Kontraktu. Odbiér duizie przeprowadzony niezwiocznie,
nie p&niej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolgdi powiadomienia
o tym fakcie Irtyniera Kontraktu.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia ftynier Kontraktu na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikoéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiav
konfrontacji z dokumentagijprojektovy, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru czgciowego
robot dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dbrobét dokonuje Lrynier
Kontraktu.

Odbiér ostateczny robo6t
Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetzt¢go wykonania rob6t w odniesieniu do ichdio
jakosci i wartasci.

Catkowite zakaczenie robét oraz gotowd do odbioru ostatecznegoedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiagmiem na pimie o tym fakcie
Inzyniera Kontraktu.

Odbior ostateczny robo6t ngst w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez ayniera Kontraktu zakiczenia robot i przycia dokumentow, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyzneezmzez Zamawiagego w obecnii Inzyniera
Kontraktu i Wykonawcy. Komisja odbiergja roboty dokona ich oceny jaaowej na podstawie
przedit@onych dokumentéw, wynikéw bafia pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania
robét z dokumentagijprojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapogikaz realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikapych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania roboét
uzupeniagcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot aegowych lub robét uzupemigych w
warstwie scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

Projekt budowy chodnika w ul. Wilczogorskiej
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8.4.2.

8.5.

9.1.

9.2,

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndeitacy projektowg i SST z uwzgidnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pezdstwo ruchu, komisja
dokona potgcen, oceniajc pomniejszog wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wyméaga
przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégio robot jest protokét odbioru
ostatecznego rob6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowénasgpujace dokumenty:
dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwjesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy,

szczegoblowe specyfikacje techniczne (podstawoweokumentéw umowy i ew. uzupetnige lub
zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigi obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batl@a oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,
deklaracje zgodngi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
opini¢ technologicza sporadzor na podstawie wszystkich wynikow badapomiaréw zadczonych
do dokumentoéw odbioru, wykonanych zgodnie z SSZJ,P

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzggeh (np. na przel@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazaych rob6t wiécicielom
urzadzen,

geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdeém przygotowania dokumentacyjnego nigld
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimie Wykonawg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnigge kxds zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupacych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyatér zwhzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyciadw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczbgto

ROZLICZENIA ROBOT

Ustalenia ogo6lne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaxa jednost&k obmiarovy
ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstaw ptatnaci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawg w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmsowej lgdzie uwzgbdniat wszystkie
czynnaci, wymagania i badania sktadeg¢ s¢ na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétépobejmowd:

- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,

- wartes¢ zwzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazymoaaewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

- wartcs¢ pracy spretu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

Warunki umowy i wymagania ogéine D-00.00.00

Koszt dostosowaniaesdo wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w D-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki olkdlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione vztagsie.

Projekt budowy chodnika w ul. Wilczogorskiej
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10.

9.3.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i orgarjizachu obejmuije:

ustawienie tymczasowego oznakowanidvwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
wykonanie i utrzymanie tymczasowej sygnalizdejietinej,

wdrozenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu pidezs trwania budowy,

optaty/dzierawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikow, barier, oznakowa
tymczasow przebudow urzadzea obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaaghu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowaionowych, poziomych,
barier iswiatet,

utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizagjchu obejmuije:

usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Wytyczne zlecania rob6t, ustug i dostaw w drodzetargu. Zajcznik do Zarzdzenia Nr 3 Generalnego

Dyrektora Drog Publicznych z dnia 18 lutego 1994 r.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (I1¢r 89, poz. 414 z pdiejszymi zmianami).
3. Zarzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Rg 1995 r., poz. 29).

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziigz.U.Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi zmianami).
5. Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbioréw robot glvavych i mostowych realizowanych na drogach

zamiejskich krajowych i wojewodzkich, GDDP 1989wraz z péniejszymi zmianami).

Projekt budowy chodnika w ul. Wilczogorskiej
14



D-01.01.01
Odtworzenie trasy i punktow wysgkimwych

D - 01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKSCIOWYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikamhnicznej (SST)sswymagania dotyee wykonania
i odbioru robét zwjzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punkidiysokaciowych zwihzanych z
budows chodnika w ul. Wilczogérskiej

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniamazgmi w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne”
pkt. 1.2

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét aganych z wszystkimi
czynnaciami umaliwiajacymi i magcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trdi®gowe; i jej
punktéw wysokéciowych w planie i w profilu.

1.3.1 Odtworzenie trasy i punktow wysod@mowych
W zakres rob6t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw wysédiowych wchodz:
- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokaego punktdw gtdwnych osi trasy i punktow
wysokaciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeage o0si),
- wyznaczenie dodatkowych punktow wységowych (reperéw roboczych),
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrogh przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposéb utatwiagy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1 Punkty gtdwne trasy - punkty zatamania osi trasynkty kierunkowe oraz pogtkowy i kohcowy
punkt trasy.

1.4.2 Pozostate okrdenia podstawowegszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganiabwg” pkt 1.4.

1.509g06Ine wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robo6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”L.5.

2 WYMAGANIA  SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE  WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

2.10g6lne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan OST D-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nafestosowd pale drewniane z gwdziem lub petem

stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o diagjokoto 0,50 metra.

Do stabilizacji punktéw naly stosowa paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugm okoto

0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istaegj nawierzchni bolce stalowérednicy 5 mm
i dlugoéci od 0,04 do 0,05 m.

W przypadku braku mdiwosci zastosowania wymienionych materiatbw Wykonaweatasuje inne
materiaty wg wtasnych propozycji po uzyskaniu glehtrozwizan akceptacji layniera Kontraktu.

Projekt budowy chodnika w ul. Wilczogorskiej
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3 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.10gd6lne wymagania dotycgce spraztu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 3

3.2Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakmwych naley stosowd nastpujacy sprzt:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- laty,
- tadmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejkiaw wysokaciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadiud pomiaru.

4 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.10g6lne wymagania dotycgce transportu
Ogoélne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganidney pkt 4.

4.2Transport sprzetu i materiatow
Sprz:t i materialy do odtworzenia trasy @ przewoz dowolnymisrodkami transportu.

4.38rodki transportu

Przy ruchu po drogach publiczny@todki transportu powinny spetdiavymagania
podane w OST-D.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pks.4a..i 4.

5 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.10g06lne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-000MQVymagania ogélne” pkt 5.

5.2Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &yvykonane zgodnie z obogdujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien prgejod Zamawiajcego dane zawiergje
lokalizacg i wsp6hrzdne punktdéw gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamaw&gjo, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niezime do szczegétowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny &ywykonane przez osoby posiagtzg@ odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera Kontraktu o wszelkich ¢gdach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtownych trasy i (lub) reperéwboczych.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowep sgodne
z rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie
roznig sie od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomié o tym
Inzyniera Kontraktu. Uksztattowanie terenu w takinoreég nie powinno byzmieniane przed pogiem
odpowiedniej decyzji przez igniera Kontraktu.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkbppsrednie osi trasy musgzbyé zaopatrzone
w oznaczenia okéajace w sposéb wytany i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaiag czasie
trwania robét. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawgejo zostan zniszczone przez
Wykonawe $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzejdst konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostaone odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczn@diwidlowej realizacji rob6t natg do obowyzkow
Wykonawcy.

Projekt budowy chodnika w ul. Wilczogorskiej
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521

522

5.2.3

Sprawdzenie wyznaczenia punktoéw gtéwnych osi tigmynktdw wysokéciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtownenaony by zastabilizowane w sposéb trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azmkdowhzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicrob6t ziemnych.

Rzedne reper6w roboczych nale okreSla¢ z taky doktadndcia, aby sredni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stogujniwelacg podwojrs w nawigzaniu do reperéw
paastwowych.

Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeajwyrane i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdnej

Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona& w oparciu o dokumentagjprojektowy oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawgeggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingtwvowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okrdonej w dokumentacji projektowe;.

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej

od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejti@sly w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by wieksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktow osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1
cm w stosunku do ezinych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nafaizy¢ materiatbw wymienionych w pkt 2.2,

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wgzemie krawdzi nawierzchni jezdni na
powierzchni terenu (okétenie granicy robot), zgodnie z dokumengaprojektova oraz w miejscach
wymagagcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzerngtrdo w miejscach zaakceptowanych
przez Ireyniera Kontraktu.

Do wyznaczania kragdzi nawierzchni jezdni naty stosowd dobrze widoczne oznakowanie. Odlegto
miedzy oznakowanymi punktami nale dostosowé& do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegtéc ta co najmniej powinna odpowiatadstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH

6.10g06Ine zasady kontroli jakdci robot

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania og0lplet’6.

6.2Kontrola jako sci prac pomiarowych

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwrkanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysg@kowych naley
prowadz¢ wedlug ogodlnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4657)
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.10g06lne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-000M/magania ogdlne” pkt 7.

7.2Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest ryczalt, obejmygy:

- sprawdzenie punktow gtéwnych osi trasy i punktéwsakaciowych;

- uzupetnienie punktéw gtéwnych;

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyezeniem przekrojéw dodatkowych zgodnie
z dokumentagj projektovy i ewentualnymi wskazaniamiigniera Kontraktu.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.10g0lne zasady odbioru robét

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00®@\@ymagania ogolne” pkt 8.

8.2Spos6b odbioru robot

Odbidr rob6t zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gaste na podstawie szkicow i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geaginej, ktére Wykonawca przedktadaynierowi
Kontraktu.
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9 ROZLICZENIA ROBOT

9.10g6Ine wymagania dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne wymagania dotygee podstawy pfatrigi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9

9.2Cena jednostki obmiarowej

Ryczatt obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trgmynktéw wysokéciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wységowych,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnyiyezeniem dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrafaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatydej
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonya@mac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga itwegis Gtéwny Urzd Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdaJGiK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe, GUGIK 1979.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUED83.
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D-01.02.04
Rozbiorki elementéw drog

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

15.

3.1.

3.2.

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

 D-01.02.04 ,
ROZBIORKI ELEMENTOW DROG

CZESC OGOLNA

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagphtécznej (SST)  wymagania dotyege wykonania i
odbioru robot zwjzanych z rozbiork elementéw drég zwzanych z budowchodnika w ul. Wilczogorskiej.
Zakres stosowania SST

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniawazgmi w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pki2 1

Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia rob6t zaanych z rozbidrk
- ciecie pilg nawierzchni bitumicznych

- nawierzchni jezdni przy kraginiku wraz z ewentuainrozbiérlkg dolnych warstw podbudowy
- kraweznika betonowego

- zjazdu z betonu cementowego

- zjazddw z kostki betonowej

Okreslenia podstawowe

Stosowane okgétenia podstawowe gszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymagaagblne” pkt 1.4.

Ogoblne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygze robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogo6Ine wymagania dotygze sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

Sprzet do rozbiérki

Sprzt do wykonania rob6t zwzanych z przewidywanrozbiorkg elementéw drog i obiektéw budowlanych
Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbiorki.
Wybrany sprzt powinien uzyskéaakceptagj Inzyniera Kontraktu.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganédrej pkt 4.

Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publiczny&todki transportu powinny spetdiavymagania podane w OST-D.00.00.00
~Wymagania ogdélne” pkt. 1.5.9. i 4.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-00MQNymagania ogdlne” pkt 5.

Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw drdg, obejmupsuniécie z terenu budowy wszystkich elementéw
podlegagcych rozbiorce wymienionych w pkt 1.3, zgodnie Xwlmentacj projektows, SST lub wskazanych
przez Ireyniera Kontraktu.

Roboty rozbiorkowe mama wykonyw@ mechanicznie lub ¢cznie w spos6b okéony w SST lub
zaakceptowany przez4yniera Kontraktu.

Elementy pochodgce z rozbiorek sieci uzbrojenia terenu Wykonawcaenzohtuje i przetransportuje

Projekt budowy chodnika w ul. Wilczogorskiej
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Rozbiorki elementéw drog

6.1.

6.2.

7.1.

7.2.

8.1.

9.1.

w miejsce wskazane przezzimiera (ktory uprzednio uzgodni je z odpowiedninadeicielem sieci

uzbrojenia terenu), przy czym odlegfidransportu powsszych materiatéw dalzie nie weksza nk 50 km.
Materialy z rozbiorki istniejcych zjazdéw z kostki betonowej zosdaprzez Wykonawg zdemontowane i
przetransportowane w sposob nie powadyjich uszkodzenia, w miejsce wskazane przez

Inzyniera (ktéry uprzednio uzgodni je z Zamaw@jm), przy czym odlegks transportu bdzie nie weksza

niz 10 km. Kostka z rozbiérki stanowi wlasigéaZamawiajcego.

Wszystkie pozostate elementy i materialy z rozbi@®p sie wkasndcia Wykonawcy i powinny

by¢ usungte z terenu budowy w sposab i terminie niekolidym z wykonaniem innych rob6t. Wszystkie
koszty zwizane z transportem, skladowaniem i utylizgmpnosi Wykonawca.

Wykonawca nie mee kalkulowd zadnych korzyci uzyskanych z materiatow rozbidrkowych.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdérnego wykorzystania powinny doyisuwane bez powodowania
zbednych uszkodze O ile uzyskane elementy nie gtajc wtasnacig Wykonawcy, powinien on przewié je
na miejsce okrdone w SST lub wskazane przezyniera Kontraktu.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST $tsig wlasnacig Wykonawcy, powinny by usunite z terenu
budowy.

Doly (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw dragajdupce sé w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentagj projektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny dytymczasowo zabezpieczone.
W szczegOlnéci nalezy zapobiec gromadzeniwgsiv nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje; siykonania wykopow drogowych nale wypetnié, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczago terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami oléglenymi w
SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Doty w obgbie przewidywanych wykopow, nafe tymczasowo zabezpieazprzed gromadzeniemgsiv nich
wody.

Radlinnos¢ istniegca w pasie robdét drogowych, nie przeznaczona dmiesa, powinna b§ przez
Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzeniem. Zabezpiecziee rtaley wykonywa przez obudowanie
pni drzew przewidzianych do zachowania a znajhgh st w strefie wykonywania rob6t w formie ekranéw z
desek o wysokai min. 2 m od poziomu terenu. Ekrany mudm¢ zaktadane tak, aby waden sposéb nie
powodowaty uszkodzenia zabezpieczanych drzew.

Jezeli roslinnose, ktéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona pvgkonawe, to powinna
by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zgae@ny przez odpowiednie wiadze.

KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

Ogodlne zasady kontroli jakgci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolplet’6.

Kontrola jako $ci rob6t rozbiérkowych

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiowykonanych robot rozbiérkowych,
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtérnego wykorzystania.

Zagszczenie gruntu wypetnggego ewentualne doly po usetych elementach powinno spetaia
odpowiednie wymagania olilene w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-00.00A86nagania ogoélne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarove robot zwizanych z rozbiérk elementéw drég jest:
- ciecie pilg- mb
- Nawierzchni jezdni i zjazdow- m2

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-00.00/8@nagania ogolne” pkt 8.

ROZLICZENIA ROBOT

Ogdblne wymagania dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne wymagania dotyeee podstawy ptatrigi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9
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10.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

dla rozbiérki warstw nawierzchni i podbudowy:
-wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbjorki
- rozbiorle wskazanych elementéw

- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,
-wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;
- uporzdkowanie terenu rozbiorki.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Nie dotyczy.

Projekt budowy chodnika w ul. Wilczogorskiej
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D - 02.00.00
ROBOTY ZIEMNE

D - 02.00.01 ]
ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagghhicznej (SST)sswymagania dotyce wykonania i
odbioru liniowych rob6t ziemnych zgganych z budowchodnika w ul. Wilczogorskiej.

1.2 Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny aleisiami zawartymi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogo6lne” pkt. 1.2..

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie bgdow
chodnika w ul. Wilczogorskiej.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubrantu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych,
spetniajca warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2 Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.

1.4.3 Wysokaé¢ nasypu lub gbokas¢ wykopu - ré@nica rzdnej terenu i rgdnej robdt ziemnych, wyznaczonych w
osi hasypu lub wykopu.

1.4.4 Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza @il m.

1.4.5 Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza il m.

1.4.6 Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésypotazone w obebie pasa rob6t drogowych.
1.4.7 Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy potazone poza pasem robét drogowych.

1.4.8 Odkiad - miejsce wbudowania lub skladowania (odieiez) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypovz enaych prac zvgzanych z tragsdrogove,.
1.4.9 Wskanik zag:szczenia gruntu - wielléé charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéwna wg wzoru:

| =Pa
Pus
gdzie:
Pg - gestas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, (Mgfn
Pds - maksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, okrédona w

normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, Rraca do oceny zagzczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z narBN-77/8931-12 [7], (Mg/r).

1.4.10 Wskaznik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdéw niespoistych, okflena wg

Wzoru:
b=
dyo
gdzie:
dso - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dio - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.4.11 Pozostate okienia podstawowe as zgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganiabwg” pkt 1.4.
1.5 Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyseze robo6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.
wymagania szczegotowe dotyce wigciwosci materiatow budowlanych (gruntow).

Projekt budowy chodnika w ul. Wilczogorskiej
22



D - 02.00.01

Roboty ziemne. Wymagania ogoélne

OGOLNE WYMAGANIADOTYCZ ACE MATERIALOW

Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav OST D-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.1 Podziat gruntéw
Podziat gruntéw pod wzellem przydatnéci do budowy nasypéw podano w tabeli 1.

Tablica 1. Przydatnié gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-98/2205.

Na
warstwy
nasypow
ponizej strefy
przemarzania

dolne

skaliste twarde oraz grun
kamieniste, zwietrzelinowg
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospoiki,
réwniez gliniaste

3. Piaski grubo,srednio i
drobnoziarniste, naturalne
tamane

4. Piaski gliniaste
domieszlg frakcji zwirowo-
kamienistej (morenowe)
wskazniku réznoziarnis-
tosci U215

5. Zuzle wielkopiecowe
inne  metalurgiczne  Z
starych zwatéw (powsej 5
lat)

6. Lupki
przepalone
7. Wysiewki kamienne
zawartdci frakcji itowej
ponizej 2%

przyvegtowe

ymigkkie

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, py
piaszczyste i pyly

4. Piaski préchniczne, z waikiem
pylastych piaskéw préchnicznych

5. Gliny piaszczyste, gliny i glin
7 pylaste oraz inne ow < 35%

6. Gliny piaszczyste zwrte, gliny
Pzwiezte i gliny pylaste zwizte oraz inng
grunty o granicy ptynnizi wi od 35 do|
60%

7. Wysiewki kamienne gliniaste
ezawartdci frakcji itowej ponad 2%

8. Zuzle wielkopiecowe i inng

metalurgiczne z nowego studzenia (d
plat)

9. ltotupki przyweglowe nieprzepalone
mieszanin

10. Popioty lotne i

popiotowozuzlowe

Przeznacze Przydatne Przydatne Tres¢
nie Z zastrzeeniami zastrzeenia
1 2 3 4
1. Rozdrobnione gruntyl. Rozdrobnione grunty skaliste gdy pory w gruncie skalistym e¢ba

wypetnione gruntem lub materiate|
drobnoziarnistym

- gdy keda wbudowane w miejsca sucl
Wub zabezpieczone od wdd gruntowyc]
powierzchniowych

- do nasypéw nie waszych nk 3 m,
zabezpieczonych przed zawilgocenien
Y- w miejscach suchych lub przejowo
zawilgoconych

- do nasypéw nie wiszych ni 3 m:
zabezpieczonych przed zawilgoceni
lub po ulepszeniu spoiwami

0
- gdy zwierciadlo wody gruntowg
znajduje s na gtbokadsci wigkszej od
kapilarngci biernej gruntu podta

- 0 ograniczonej podat&ad na rozpad
ptgczne straty masy do 5%

gdy wolne przestrzenie zostgl
wypetnhione materiaten
drobnoziarnistym

- gdy zalegaj w miejscach suchych Iu
s3 izolowane od wody

m

he
hi

em

J

1. Zwiry i pospotki
2. Piaski grubo $rednio-

1. Zwiry i pospoiki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyty

przemarzania

ziarniste 4. Gliny o granicy ptynn&i mniejszejl - pod warunkiem ulepszenia tych
Na gorne| 3. Hotupki przyweglowe | niz 35% gruntéw spoiwami, takimi jak: cement,
warstwy na- | przepalone zawierage | 5. Mieszaniny popiotowauzlowe z| wapno, aktywne popioty itp.
sypow w stre-| mniej niz 15% ziarn mniej-| wegla kamiennego
fie przemar- | szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniaste |o
zania 4. Wysiewki kamienne o©zawartdci frakcji ifowej >2% - drobnoziarniste i nierozpado-

uziarnieniu odpowiadaj 7. Zuzle wielkopiecowe i inng we: straty masy do 1%

cym pospotkom lutiwirom | metalurgiczne - 0 wskaniku nagsnosci Wng=10

8. Piaski drobnoziarniste

W wykopach
i miejscach - gdy g ulepszane spoiwami (cementem,
zerowych dqg Grunty niewysadzinowe | Grunty watpliwe i wysadzinowe wapnem, aktywnymi popiotami itp.)
gtebokasci

2.2 Zasady wykorzystania gruntow

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypokreslone w tab. 1 powinny kiywywiezione
przez Wykonawe na odklad. Zapewnienie terenéw na odklad hyaldo obowizkéw Wykonawcy. laynier
Kontraktu mae nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktéryzasowa nieprzydatdéd wynika
jedynie z powodu zamarzmia lub nadmiernej wilgotrigi.

3. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZ ACE WtA SCIWO SCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

3.1

Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
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3.2

Sprzet do rob6t ziemnych
Wykonawca przygpujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykéze mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu do:
odspajania i wydobywania gruntdbw (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, akiip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grur(@pycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do
hydromechanizacji itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe, t&mociagi itp.),
sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. WYMAGANIADOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1

4.2

4.3

Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganidney pkt 4.

Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powin®¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego oljosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od glikei transportu. Wydajng
srodkow transportowych powinna dponadto dostosowana do wydajoicsprztu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwickszenie odlegkzi transportu ponad wao zatwierdzone nie nmi@ by podstaw roszczé Wykonawcy,
dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport.

Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyghodki transportu powinny spehdavymagania
podane w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pl&.4.i 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1

5.2

53

Ogoblne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-00@QNymagania ogélne” pkt 5.

Dokfadno$é¢ wykonania wykopdw i nasypow
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypés od osi projektowanej nie powinnydwicksze
niz + 10 cm. Ranica w stosunku do projektowanyclednych rob6t ziemnych nie me
przekracza+ 1 cmi-3 cm.
Krawgdzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.
Pochylenie skarp nie powinno zrd¢ si¢ od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensemdta. Maksymalna gbokas¢ nieréwndci na powierzchni skarp nie powinna przekr@&zam przy
pomiarze faf 3-metrows, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce réwndci, wynikajace ze
sposobu umocnienia powierzchni.

Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezalenie od budowy urgdzei, stanowacych elementy systemow odwadi@jch, ugtych w dokumentacii
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaiego warunki terenowe, wykobhaurzadzenia, ktére
zapewnia odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza absabdt ziemnych tak, aby zabezpistzy
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wyksoa ma obowgzek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadéawa calym okresie trwania robot spadki, zapewjua;
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggmawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotryvat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optatsteny Zamawiajcego za te czynioi, jak réwnie: za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istmaelych zbiornikbw naturalnych i ugdzen odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam
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54

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi uatiwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveani
robdt ziemnych. W czasie rob6t ziemnych agleachowa odpowiedni spadek podtny i nad@ przekrojom
poprzecznym spadki, umaiwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. Nede uwzgkdni¢ ewentualny wplyw
kolejnasci i sposobu odspajania gruntdw oraz terminéw wykemia innych robd6t na spetnienie wymaga
dotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobét ziemnych.

Zakres, metoda i koszt wykonania dodatkowego odvesda wykopow w czasie prowadzenia robét aaldo
Wykonawcy.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH

6.1

6.2
6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.3
6.3.1

Ogodlne zasady kontroli jakgci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpkt’6.

Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemngh
Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegaamdroli zgodnéci z wymaganiami specyfikaciji
okreslonymi w pkt 5 oraz z dokumentagprojektova,.
SzczegOla uwag; nalery zwrdck na:
- wtasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wtasciwe ugcie i odprowadzenie wygiow wodnych.
Sprawdzenie jakai wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jakmi wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowarigodndci z wymaganiami
okreslonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w doRentacji projektowej. W czasie kontroli naje
zwréck szczegllp uwag na sprawdzenie zgodéw rodzaju gruntu z ok&onym w dokumentacji
projektowej,

Badania przydatrimi gruntow do budowy nasypow

Badania przydatrgi gruntow do budowy nasypu powinny dprzeprowadzone na prébkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusmpig pochodzcej z nowegozrddia, jednak nie
rzadziej nk jeden ran na 300 W kazdym badaniu nafsy okresli¢ nastpujace waciwosci

wg PN-88/B-04481; PN-60/B-04493 i BN-64/8931-01.

Badania do odbioru korpusu ziemnego
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Rzedne korony korpusu ziemnego nie mag@zni¢ sie od rzdnych projektowanych o wtej
niz -3 cm lub +1 cm.
Nieréwnaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone #tmetrows, nie mog przekraczé 3 cm.
Spadek podiiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spmmy przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokéciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych
niz -3 cm lub +1 cm.
Wskaznik zag:szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 powinien dygodny z zalbonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1

7.2

Ogolne zasady obmiaru robot
Ogollne zasady obmiaru robét podano w OST D-000M/magania ogdlne” pkt 7.

Obmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarawjest n? (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1

Ogodlne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-00®@QMymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty ziemne uznajeesza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, SST i wymaganiami biyniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
rozliczenia robot
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9. OGOLNE USTALENIADOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 9

9.1 Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynnéxi objetych cen jednostkow podano w SST D-02.01.01 pkt 9.

9.2 Liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostétaslona w przedmiarach rob6t zawartych w dokumentacji

projektowe;j.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1Normy
1. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Ollenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gnunto
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilgsiloiernej
4. PN-98/S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnan#@dania i badania
5. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego
6. BN-68/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztalcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie ptyh
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéka zagszczenia gruntu

10.2 Inne dokumenty
1. Wykonanie i odbidr robét ziemnych dla drog szybkiegchu, IBDiM, Warszawa 1978.
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D-02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KATEGORII

1 CZESC OGOLNA

1.1Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagghhicznej (SST)sswymagania dotyce wykonania i
odbioru wykopéw w gruntach I-V kategorii zygianych z budowchodnika w ul. Wilczogorskiej
Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie wykwpzwigzanych z korytowaniem pod konstrukci
nawierzchni chodnika, zjazdow oraz taw pod kgamki.

1.2Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny aleisiami zawartymi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.2.

1.3Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy
chodnika w ul. Wilczogorskiej

1.40kreslenia podstawowe
Podstawowe okitenia zostaty podane w OST D-00.00.00 ,\Wymaganialrog)’ pkt. 1.4
oraz w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.50g6Ine wymagania dotycgce robot

Ogo6Ine wymagania dotygze rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoprie” 1.5
oraz w SST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

(GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skltadowania, pauav OST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

Wykonawca ma obowkek biezgcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakeigkonywania wykopow i
ich poréwnywania z dokumentacprojektows. W przypadku stwierdzenia zasadniczyctnio, Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy zawiadamia o tymyimera Kontraktu celem uzyskania decyzji.

Roboty ziemne naky wykonywa na podstawie nagiujacych danych geotechnicznych:

- wynikow bada gruntow i ich uwarstwig

- biezacej obserwacji podia gruntowego w wykopach,

- zaszeregowania gruntéw do odpowiedniej kategoriBMg72/8932-01.

- wymagania szczeg6towe dotyce sprztu i maszyn do robét budowlanych.

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogo6lne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okreslono w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 3ora
w SST D-02.00.01 pkt 3.
3.1. Sprzet do robot ziemnych
Sprzt przeznaczony do wykonania wykopow zostat wymiepiv SST D-02.00.01 pkt 3.2.
wymagania dotycgce srodkow transportu.

4, OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce transportu oki&ono w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4
oraz w SST D-02.00.01 pkt 4.
4.1. Transport sprzetu i materiatow
Transport gruntu powinien odbywaie samochodami samowytadowczymi.

4.2. Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportu powinny spehdiavymagania podane w OST D 00.00.00.
"Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.9 i 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Zasady prowadzenia robot
Ogolne zasady prowadzenia robét podano w OST DE0B00,,Wymagania ogolne” pkt. 5 oraz
w SST D-02.00.01 pkt. 5.
Wykonawca zabezpieczy kradzie wykopu przed oswtgiem oraz zabezpieczy istnieg tawy kravgznikéw
przed uszkodzeniem lub osgciem.
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Jezeli grunt jest zamarzelly nie naley odspajé go do gébokasci okoto 0,5 metra powagj projektowanych
rzednych robét ziemnych.
5.2. Wymagania dotyczce zagszczenia

Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdérobiemnych powinno spetiawymagania,
dotyczice minimalnej wart&ci wskanika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robo6t migrh

kStrefa Minimalna wartd¢ I dla:
orpusu
GOrna warstwa o grulsoi 20 cm 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni robét ziemnych 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyit spetniaj wymaganego wskaika zagszczenia, to
przed utgeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci I, podanych w tablicy 1.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gréwarstwy gruntu (nadktadu) poviyj
rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza 6i,3 metra.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujgcych t czynné¢ budowlan. Moze odbywé sie jedynie sporadyczny ruch pojazddw, ktére nie
spowoduj uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodaepowierzchni rob6t ziemnych, wynikggych z niedotrzymania podanych poweywarunkéw
obcigza Wykonawe robot ziemnych.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogbjrie. 6
oraz SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopoéw

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontroltiwazgodnéci z wymaganiami oki&onymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentac;ji propakej. W czasie kontroli szczegdlowag nalezy zwrdcié na:
- odspajanie gruntdw w sposéb nie pogargaajch wiaciwosci,

zapewnienie stateczém skarp,

odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot iggozakaczeniu,

doktadna¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykezenie),

zag;szczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \aga okreslonych w punkcie 5.2.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-00.0080nagania ogolne” pkt. 7 oraz
w OST D-02.00.01 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest nf (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00®QMymagania ogolne” pkt. 8 oraz
w OST D-02.00.01 pkt 8.
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9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” jgkboraz
w OST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwykopéw w gruntach I-V kategorii obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp dditad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie i wyladunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

- zag:szczenie powierzchni wykopu ,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji tectamie;.

9.3. Liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostataslona w przedmiarach rob6t zawartych w dokumentacji
projektowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Spis przepiséw zwkanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D-02.03.01
WYKONANIE NASYPOW

CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagphtécznej (SST)  wymagania dotyege wykonania i
odbioru nasypéw zweanych z budowchodnika w ul. Wilczogorskiej
1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny zlarstami zawartymi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogo6lne” pkt. 1.2..
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t ziemnych przy wykonywaniu
nasypow przy budowie chodnika w ul. Wilczogérskiej
1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okiétenia zostaty podane w OST D-00.00.00 ,Wymaganidmgy' pkt. 1.4
oraz w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie’ 1.5
oraz w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZ ACE WA SCIWO SCI MATERIALOW BUDOWLANYCH
(GRUNTY)
2.1 0Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt. 2 oraz w SST D-02.00.01 pkt
2.2 Grunty i materialy do nasypow

Grunty i materiaty do budowy nasypéw podaje tablica
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéwipoy spetniga wymagania okrdone w PN-S-02205 .
Nalezy przyja¢ zasag stosowania przede wszystkim gruntéw wymienionydalicy 1 jako przydatne.
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Tablica 1. Przydatnié gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203.

Przeznaczenie Przydatne Przydatne Tres¢
z zastrzgeniami zastrzeenia
1. Rozdrobnione grunty skaliste gkkie - gdy pory w gruncie skalistym eba
wypetnione gruntem lub materiatem
2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste drobnoziarnistym
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyly gdy b:da wbudowane w miejsca suche Iub
piaszczyste i pyly zabezpieczone od wod  gruntowych | i
1. Rozdrobnione grunty skalistg| “piaski prochniczne, z watkiem pylastych Powierzchniowych
twarde oraz grunty kamienistepiaskow préchnicznych - do nasypéw nie wyszych nk 3 m,
é\t/ggzlglmowe, rumosze |5~ Gliny piaszczyste, gliny i gliny pylaste orpzabezpieczonych przed zawilgoceniem
7wiry i Siki. rownie | IMneow - <35% - w miejscach suchych lub priejowo
gllinizz;/!tg | pospdiki, rwnie 6. Gliny piaszczyste zwrte, gliny zwizte i zawilgocoAych Y pries

gliny pylaste zwjzte oraz inne grunty o

8. Piaski grubo, srednio i granicy ptynnéci wi od 35 do 60%

drobnoziarniste, naturalne

- do nasypéw nie wszych nk 3 m:

tamane 7. Wysiewki kamienne gliniaste 0 zawatd| zapezpieczonych przed zawilgoceniem lub| po
Na dolne 4. Piaski gliniaste z domiesgk frakeii towej ponad 2% ulepszeniu spoiwami
warstwy frakcji zwirowo-kamieniste
nasypow poriej | (morenowe) 0  wskaniku — . — - - gdy zwierciadto wody gruntowej znajduje $i
strefy réznoziarnis-téci U=15 8. Zuzle wielkopiecowe i inne metalurgiczng g4 gkbokaici wickszej od kapilarnéi biernej
przemarzania | 5. Zuzle wielkopiecowe i inng howego studzenia (do 5 lat) gruntu podiga
metalurgiczne  ze  starygt®. Hotupki przyweglowe nieprzepalone - 0 ograniczone] podatsd na rozpad -gczne
Zwalow (powyej 5 lat) straty masy do 5%
6. Lupki przyvegiowe | 10. Popioly lotne i mieszaniny popiotowp: gdy wolne przestrzenie zostamypeinione
przepalone zuzlowe materiatem drobnoziarnistym

7. Wysiewki kamienne ©

zawartdci frakcji itowej poniej - gdy zalegaj w miejscach suchych lubg s

izolowane od wody

2%
1. Zwiry i pospoiki gliniaste

1. Zwiry i pospotki 2. Piaski pylaste i gliniaste

2. Piaski grubo $rednio- 3. Pyly piaszczyste i pyty

Ziarniste 4. Gliny o granicy plynn&i mniejszej nt | - pod warunkiem ulepszenia tych gruntpw
Na gérne 3. ltotupki przyweglowe | 35% spoiwami, takimi jak: cement, wapno, aktywne
warstwy na- przepalone zawiergge mniej| 5. Mieszaniny popiotowauzlowe z wegla | popioty itp.
sypow w stre- | niz 15% ziarn mniej- kamiennego
fie przemar- szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniaste o zawaid
zania 4. Wysiewki kamienne ofrakcji itowej >2% - drobnoziarniste i nierozpado-

uziarnieniu odpowiadaj 7. Zuzle wielkopiecowe i inne metalurgiczne| we: straty masy do 1%

cym pospétkom luiwirom 8. Piaski drobnoziarnis - 0 wskainiku nGNosCi Wye210
W wykopach i
miejscach - gdy s ulepszane spoiwami (cementem,
zerowych do Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe wapnem, aktywnymi popiotami itp.)
gigbokasci
przemarzani

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH

3.1 Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okreslono w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3
oraz w SST D-02.00.01 pkt 3.

3.2 0Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganédraj pkt. 4 oraz
w SST D-02.00.01 pkt. 4.

3.3 Transport gruntu
Transport gruntu powinien odbywai¢ samochodami samowytadowczymi.

3.4 Srodki transportu
Przy ruchu po drogach publiczny&todki transportu powinny spetdiavymagania podane w
OST D-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.9.
4. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

4.1 Ogoblne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-00MQ/Nymagania ogélne” pkt. 5 oraz
w SST D-02.00.01 pkt. 5.
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4.2Ukop.
4.2.1 Zasady prowadzenia robot w dokopie.

Pozyskiwanie gruntu z dokopu & rozpocz¢ sie dopiero po pobraniu probek i zbadaniu przyd&tho
zalegagcego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgadyimie przez layniera Kontraktu.
Odspojone przez Wykonawcgrunty nieprzydatne powinny bywbudowane z powrotem w miejscu ich
pozyskania, zgodnie ze wskazanianzyimiera Kontraktu.

4.3Wykonanie nasypow
Przygotowanie podi@ w obebie podstawy nasypu

Przed przyspieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakezy¢ roboty przygotowawcze,
okreslone w SST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

4.3.1 Zagszczenie gruntéw w podia nasypow

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zagszczenia gruntdw rodzimych, zaleggjch w gérnej strefie
podiaza nasypu, do gbokasci 0,5 metra od powierzchni terenuzdk wartas¢ wskaznika zagszczenia jest
mniejsza ni okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie
zostato spetnione.

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 4 nie magby¢ oshgniete przez bezpwednie
zagszczanie podim, to naley podg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajgce uzyskanie
wymaganych wartei wskanika zagszczenia.

4.3.2 Zasady wykonania nasypow

4.3.2.1 Ogolne zasady wykonywania nasypow
Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podiwnego, ktére okrdono
w dokumentacji projektowej, z uwzginieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawcpasez Irtyniera
Kontraktu.
W celu zapewnienia stateczgo nasypu i jego rbwnomiernego osiadania malprzestrzega nastpujacych
zasad:

a) nasypy nalgy wykonywa metody warstwow, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypwipny
by¢ wznoszone réwnomiernie na calej szerkwko

b) grubai¢ warstwy w stanie lenym powinna by odpowiednio dobrana w zateosci od rodzaju gruntu i spetu
uzywanego do zagzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzeoasipi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez lyniera Kontraktu prawidtowego wykonania warstwy prganie;.

c) grunty o ré@nych witaciwosciach naley wbudowywa& w oddzielnych warstwach, o jednakowej grétiana
calej szerokéci nasypu. warstwy gruntu przepuszczalnego Ayalebudowywa poziomo, a warstwy gruntu
mato przepuszczalnego ze spadkiem obustronnym pgdpowierzchni okoto 4%z 1%. Uksztattowanie
powierzchni warstwy powinno unierdiwia¢ lokalne gromadzeniegsivody.

d) goérne warstwy nasypu, o grudmd co najmniej 0,50 metra nale wykona z gruntdéw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczalda ,k” nie mniejszym od 8 m/dap Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o
takich wigciwosciach, Irzynier Kontraktu mae wyrazé zgod: na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez
stabilizacg cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takimypradku jest konieczne sprawdzenie warunku
nosnosci i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekpplegajcej na rozbudowaniu
podbudowy pomocniczej.

e) na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oraztemanach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubcci co najmniej 0,5 metra powsj najwyszego poziomu wody, nhalg wykon& z gruntu
przepuszczalnego.

4.3.2.2 Wykonywanie nasypow w okresie deszczéw
Wykonywanie nasypow nalg przerwd, jezeli wilgotnas¢ gruntu przekracza wagd dopuszczaly to znaczy
jest wicksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartdci.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nitnvarktad& nas¢pnej warstwy gruntu.

4.3.3 Zagszczenie gruntu

4.3.3.1 Ogolne zasady zagzczania gruntu
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaoniu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem sjuz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz ¢ygicych warunkéw.

4.3.3.2 Grubaosé warstwy
Grubg¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz licghprzegé maszyny zagpzczajcej zaleca si okresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zassagodanymi w punkcie 5.3.4.1.
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4.3.3.3 Wilgotnaié gruntu
Wilgotnaos¢ gruntu w czasie zggzczania powinna Byréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj
od -10% do +10% jej warfoi.

4.3.3.4Wymagania dotygz zagszczania
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, esagzenie warstwy natg okreslac za pomog
oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtdérnego rhoddksztatcenia.
Kontrok zag:szczenia na podstawie pordwnania pierwotnego inego modutu odksztalcenia, okienych
zgodnie z norm BN-64/8931-02, naley stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktorychenjest
mozliwe okreslenie wskanika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12.
Wskanik zag:szczenia gruntow w nasypach, ckomy wedlug normy BN-77/8931-12, powinien na calej
szerokdci korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartwi wskaznika zagszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna wagdlg
Gorna warstwa o gruéoi 20 cm 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do 1.2 nebbkasci od
powierzchni robot ziemnych 0,97
Warstwy nasypu na gbhokasci ponizej 1.2 m od powierzchn
robét ziemnych 0,95

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zmgczenia gruntu stosuje esipordwnanie wartei modutéw
odksztalcenia, to war§é stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztedéceokrglonych zgodnie z
normg BN-64/8931-02, nie powinna byvigksza od 2,2.

5. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH

5.1 Ogodlne zasady kontroli jakgci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpkt. 6 oraz w SST D-
02.00.01 pkt. 6.

5.2 Sprawdzenie jakdci gruntu z dokopu

Sprawdzenie jakei gruntu z dokopu polega na kontrolowaniu zgéggna wymaganiami ok&onymi w p. 5.2

niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji propkej. W czasie kontroli natg zwrécic szczegéla uwag na

sprawdzenie zgodldoi rodzaju gruntu z okébonym w dokumentacji Sprawdzenie jgkowykonania nasypow
5.2.1 Rodzaje badai pomiarow

Sprawdzenie jakei wykonania nasypdw polega na kontrolowaniu zgdédino wymaganiami okigonymi
w p. 2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji i w dokentacji projektowe;.
SzczegOla uwag; nalery zwrocké na:

a) badania przydatriei gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidtow&zi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu,

¢) badania zagszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

5.2.2 Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypéw

Badania przydatrsoi gruntdw do budowy nasypu powinny dyrzeprowadzone na prébkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnmi pochodzcej z nowegarddta, jednak nie rzadziej
niz jeden raz na 300 MW kazdym badaniu nafey okresli¢ nastpujace wiaciwosci wg PN-88/B-04481;
PN-60/B-04493 i BN-64/8931-01.

5.2.3 Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:
a) prawidtowdici rozmieszczenia gruntdw oadych wigciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kadej warstwy,
c) grubdici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu;
5.2.4 Sprawdzenie zagzczenia hasypu oraz pogéonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogtonasypu polega na skontrolowaniu zgagnwartasci wskaznika
zagszczeniadlub stosunku modutéw odksztalcenia z wéetami okrelonymi w niniejszej ST.

Oznaczenie wskaika zagszczeniad powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12.
Zagszczenie kadej warstwy naley kontrolowa nie rzadziej ni jeden raz w trzech punktach

na 100 rAwarstwy, w przypadku okéenia wartdci I,
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Wyniki kontroli zagszczenia robét Wykonawca powinien wpisywao dokumentdéw laboratoryjnych.
Prawidtowa¢ zagszczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem powinna byotwierdzona
przez Irkyniera Kontraktu wpisem w dzienniku budowy.

5.2.5 Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmuontrok:
- prawidtowaici wykonania skarp,
- szerokdci korony korpusu.

6. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

6.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-000MQWymagania ogolne” pkt. 7 oraz
w SST D-02.00.01 pkt. 7.

6.2 Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nt (metr szécienny).

Objetos¢ nasypoéw bdzie ustalona w metrach $zeéennych na podstawie obliaze przekrojow poprzecznych,
W oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom guypo usunjciu warstw gruntéw nieprzydatnych.
Odbiér robét budowlanych

6.3 Ogolne zasady odbioru robot
Og6lne zasady odbioru podano w OST D-00.00.00.njaania ogélne” pkt. 8 oraz w SST D-02.00.01 pkt. 8

7 ROZLICZENIA ROBOT

7.1 Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogdéine” jskt.
oraz w SST D-02.00.01 pkt 9.

7.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasypéw obejmuije:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- pozyskanie gruntu z dokopu,

- transport gruntu z dokopu na miejsce wbudowania,

wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

zag:szczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu i skarp,

- odwodnienie terenu robot,

- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz

8 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Spis przepiséw zwrzanych podano w SST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wjana ogodine”

Projekt budowy chodnika w ul. Wilczogorskiej
34



D-03.02.01
Kanalizacja deszczowa

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.1.
1.4.2.

1.5.

2.1

2.2.

2.3.

2.4,
2.4.1.

D-03.00.00
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D-03.02.01
KANALIZACJA DESZCZOWA

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotyee wykonania iodbioru robot
zwigzanych z wykonaniem wpustowiciekowych ze studniami w zwiku z budow chodnika
w ul. Wilczogorskiej

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuimperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robé6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycavykonania elementéw kanalizacji deszczowej
Wg ponizszego zakresu:

- wpusty sciekowe ze studniami z odprowadzeniem wody przyliean do rowu wraz z umocnieniem
skarp i dna rowu w rejonie wylotu przykanalika kaniem polnym na zaprawie cementowej.

Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej §zgodne z obowkujacymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 "Wymagmogolne" pkt 1.4.

Studzienkéciekowa- Uradzenie do odbioru wdéd opadowych z wpustéw ulicznych
Przykanalik- Kanat przeznaczony dogpeénia studzienkiciekowej z wylotem na skagp

Ogélne wymagania dotycgce robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania odtpie 1.5.

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za j&kach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektovs
i poleceniami layniera.

MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatow

Warunki ogélne stosowania materiatéw, ich pozyskiai skladowania podano w ST D-M.00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 2.

Moga by¢ stosowane wyroby posiadag aprobaty techniczne wydane przez odpowiednigtiig Badawcze.
Wykonawca powinien przed zastosowaniem wyrobu wyakceptagj Inzyniera.

Studzienkisciekowe

Studzienkisciekowe naley wykona z nas¢pujacych elementdéw prefabrykowanych:

—wpustu ulicznegaeliwnego kl. D 400 wg PN-EN 124:2000

- pierscienia odcizajacego z betonu B25 wg PN-88/B-06250, zbrojonega S80S wg PN-82/H-93215,
—rur betonowych] 500 mm wg BN-83/8971-06.02,

- ptyty fundamentowej grubssi 15 cm wykonanej z betonu klasy B 25, W-4, F-Ma§ BN-62/6738-07.
Zaprawy budowlane zwykie

Zaprawy budowlane shgce do padczenia elementdéw prefabrykowanych, powinny odpoadagymaganiom
normy PN-B-14501.

Sktadowanie

Rury PVCKI. S

Magazynowane rury powinny byzabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promigtonecznych,
temperatura nie wgza nk 40°C i opadami atmosferycznymi. Disze sktadowanie rur powinno odbyivsic
w pomieszczeniu zamigtym lub zadaszonym.

Rury o r&nychsrednicach i grubiciach powinny b§ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest taztivee, rury o
grubszegciance powinny siznajdowa na spodzie.

Rury powinny by sktadowane na réwnym podio na podkladach i przekladkach drewnianych, a wy&ok
stosu nie powinna przekra@zd,5 m. Sposéb skltadowania nie zeopowodowd nacisku na kielichy rur
powodupc ich deformagj.
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2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.

2.4.5.

2.4.6.

3.1

3.2.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem dblnej warstwy rur mma dokondé za pomog kotkdw i klindw
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasiasportu i magazynowania nafeczg$ci uszkodzone
odcig¢, a kaice rur sfazowa

Ksztattki, zhczki i inne materialy (uszczelkirodki do czyszczenia, itp.) powinny bgktadowane w sposéb
uporzidkowany, z zachowaniem wgj omdwionychsrodkéw ostranosci.

Rury ,WIPRO” Kkl. 11l

Teren do magazynowania powinien ¢byodpowiednio wyréwnany. Maksymalne @ warstw dla
poszczegoélnychrednic okréla sk nastpujaco:

- @200 — 8 warstw,

- @ 300 — 8 warstw,

- @400 - 6 warstw,

- @500 - 6 warstw,

- @600 -5 warstw.

Warstwy naley uktada& na przemian kielichami i bosymi kcami. Odlegté¢ miedzy skosami rur 10 metréw.
Gumowe piefcienie uszczelniate powinny by przechowywane w temperaturze 0 — 25 °C oraz
zabezpieczone przed wptywem produktéw naftowyetmych czynnikéw dziatagych szkodliwie na kauczuk.

Kegi

Sktadowanie kygdbw maze odbywé sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warumkize nacisk
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysékskltadowania nie powinna przekraéZg8 m.
Sktadowanie powinno unibwi ¢ dostp do poszczegdlnych stoséw wyrobdéw lub pojedynciyehow.

Whpustyeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletach esath o
wysokasici maksymalnej 1,5 m.

Nie dopuszcza siwystawania skrzynki lub ramki poza powierzchpalety.

Jednostki powinny hy ukladane w stosy z zachowaniem wolnych pezepicdzy nimi, gwarantujcych
mozliwos$¢ uzycia spretu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.

Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najhtej wykonywanego odcinka kanalizaciji.
Podiae sktadowiska powinno Byréwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zpleezajce
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jegadeidania i poboru. Kruszywa tj. pospétk piasek do
zapraw nalgy skiadow& w pryzmach.

Inne materiaty

Cement, materiaty izolacyjne, ksztattki, uszczekaz inne drobne elementy najeskladowg& w magazynie
zamkngtym.

SPRZAT

Ogoblne wymagania dotycgce spraitu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéine” Bkt

Sprat do wykonywania robot

Wykonawca przyspujacy do budowy kanalizacji powinien wykazasie mozliwoscig korzystania z
nastpujgcego spretu:

- koparka podsbierna o pojemnai 0,25 — 0,40 (),

— zuraw samochodowy 4 —10 (+)

- wciggarka linowa

— ubijak spalinowy,

- samochdd samowytadowczy 5 — 10 (+),

— betoniarka.

Sprzt montaowy musi by w petni sprawny i dostosowany do technologii i watw wykonywania robot.
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4.

TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagagi@me" pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

5.1.

5.2.

5.3.

5.4,

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

6.1.

6.2.

6.3.

Wykonawca przygpujacy do wykonywania kanalizacji powinien wyk#&zaie mozliwoscig korzystania
z nas¢pujacychsrodkéw transportu:

— samochéd skrzyniowy,

- samochdd dostawczy,

— przyczepa skrzyniowa.

Przewaone materiaty powinny Ky ukladane i zabezpieczone przed przemieszczanienzgidnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytwgposzczegoélnych elementow.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét

Og6lne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wynmagagoine" punkt 5.
Wytyczenie w terenie

Przed przysipieniem do budowy elementéw kanalizacji odwadytiaj, Wykonawca powinien przgj od
Zamawiajcego punkty stale i charakterystyczne koniecznemgttyczenia urgdzea i kanatléw kanalizacji
deszczowej i przykanalikow. Podsiawytyczenia w terenie stanowi Dokumentacja Projekto

Roboty przygotowawcze

W miejscach robét, gdzie me zachodzi niebezpieczistwo wypadkow, budog nalezy prowizorycznie
odgrodzé od strony ruchu (a na noc najedodatkowo oznaczywiattami ostrzegawczymi).

Roboty ziemne

Wykopy pod urzdzenia i kanaty kanalizacji deszczowej i przykakialhaleey wykona zgodnie z
wymaganiami PN-B-10736.

Przygotowanie podiga

Podiozem mae by nienaruszony grunt rodzimy (w gruntach suchycpkmh), W gruntach spoistych naie
wykona podsypk z piasku grub. warstwy 15 cm.

Fundament

Fundament pod studzienki najewykona z betonu z B 25, na zesgczonym podiu w wykonanym
wykopie.

Wykonanie uradzenh i obiektéw kanalizacji deszczowej i przykanalikéw

Usytuowanie w terenie i wykonanie goze i obiektow kanalizacji deszczowej i przykanalik@awinno by
zgodne z DokumentacProjektov.

Zasypanie wykopow i ich zagszczenie

Zasypywanie rur w wykopie natg prowadz¢é warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by
réwnomiernie uktadany i zggzczany po obu stronach przewodu. Wska zag:szczenia powinien wynasi
0.95 wg Proctora. Rodzaj gruntu do zasypywania \wgkoWykonawca uzgodni z Zgnierem.

Umocnienie skarp i dna rowu kamieniem polnym & zaprawie cementowe;j
W rejonie wylotu przykanalika do rowu naje umocné skarpy rowu i jego dno kamieniem polnym na
zaprawie cementowej. Umocnienie nglevykona na powierzchni ok 4 m2.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne wymagania dotygeze kontroli jakéci robot podano ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolpahkt 6.
Kontrola zwhzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinnéa frgeprowadzana w czasie wszystkich
faz robét.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw naje przeprowadzi za pomog przymiaru z podziatkk milimetrows.
Miejsca sprawdzenia wymiaréw, w zaf@sci od ksztattu elementévg mastpujace:

—dhugasé,

- $rednica wewntrzna,

—grubdi¢ scianki.

Sprawdzenie wygldu zewretrznego

Sprawdzenie wyghbu zewgtrznego; nalgy wykona ogldziny powierzchni, elementéw w celu stwierdzenia
czy elementy nie posiadajuszkodzé. Badanie uszkodaena powierzchni i krawdzi elementow naley
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przeprowadz przez ogtdziny i pomiary wykonane za pompprzymiaru stalowego z podziatknilimetrowg
z doktadnécia do 1 mm.
6.4. Szczegoétowa kontrola jakéci poszczegdlnych elementéw
Sprawdzeniu jakii podlegag nastpujace elementy, wykonane wg postanofizokumentacji Projektowej:
— wykonanie podiga pod przewody i studzienki,
— jakas¢ rur przewodowych,
— jakas¢ wyrobowzeliwnych: wpustow,
— szczelné¢ przewododw i studzienek,
- wykonanie zasypu i zggzczenie gruntu wokét studzienek.
6.5. Dopuszczalne tolerancje wymiarow
Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu malerzeprowadd, uwzgkdniajac dopuszczatnodchytie:
— odchylenie odlegkzi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykapt cm,
— odchylenie wymiaréw w plani¢ 10 cm,
— dlugaé¢ kanatdéw i przykanalika z doktadémg + 1 cm,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne wymagania dotygze obmiaru rob6t podano ST D-M.00.00.00 "Wymagagidne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarow sg:
— 1 [szt.] dla studzienedciekowych

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00 @\VBymagania ogolne”, pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z ST, DokumerdaBjrojektovy i poleceniami layniera, jeeli
wszystkie badania i pomiary wg pkt 6 daly wynik piyavny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne”, pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuije:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup i transport materiatow,

— wykonanie wykopu,

— odwodnienie wykopu,

— przygotowanie podim,

— wykonanie fundamentu z betonu podagizenia,
— wykonanie podsypki pod kanaly i przykanaliki,
— wykonanie urzdze, kanatdw i przykanalikow,

— zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie z Dokumentaéjrojektovy i wskazaniami Inyniera
oraz zaleceniami producenta materiatow,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Teclanigj.

10. Przepisy zwizane
10.1. Normy

1. PN-83/8971-06.00 Rury beznieniowe. Kielichowe rury betonowezélbetowe ,WIPRO”

2. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonwgkbetonowe izelbetowe.

3. PN-B-10729:1999  Studzienki kanalizacyjne

4. PN-88/H-74080/01 Skrzynkieliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.

5. PN-72/H-83104 Odlewy zeliwa szarego. Tolerancje i wymiary, naddatki nadbke skrawania i odchytki
masy.

6. PN-82/H-93215 Walcéwka i pty stalowe do zbrojenia betonu.

7. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganzkvesie wykonywania i badania przy odbiorze.
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8. PN-B-10736

9. BN-62/6738-07
10.PN-88/B-06250
11.PN-90/B-14501
12.PN-88/B-32250
13.PN-86/B-06712
14.PN-B-11111

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wyanigi badania przy odbiorze.
Beton hydrotechniczny. Sktadniki be€te. Wymagania techniczne.

Beton zwykly.

Zaprawy budowlane zwykle.

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogrdw Piasek.

15.PN-EN 1401-01:1999 Rury i ksztaittki kanalizacyjne@®

10.2. Inne dokumenty

1. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych opveswy przez , Transprojekt” Warszawa.
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D —03.02.01A
REGULACJA PIONOWA URADZEN PODZIEMNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacfihtecznej (SST) $ wymagania dotyare wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem regulacji pionowej anizeh podziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna (98§t stosowana jako dokument przetargowy i kdabnaty
przy zlecaniu i realizacji rob6t zgdganych z budowchodnika w ul. Wilczogoérskie.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datyzasad prowadzenia robét zeanych z wykonaniem i
odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowejadzer podziemnych.

1.4. Okre&slenia podstawowe

Wiaz studzienki - elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigwek rewizyjnych,
umazliwiajacy doseép do uradzen kanalizacyjnych.
1.4.1Kratkasciekowa - urgdzenie, przez ktére wody opadowe przedasiigjod gory do wpustu ulicznego.

1.4.2 Skrzynka uliczna wodoggjowa — elementeliwny stuzacy ochronie czpienia zasuwy wodggdwej dzéki
ktéremu mana otwierd lub zamyké zasuvg

1.4.3Skrzynka uliczna gazowa — elememtiwny stuzacy ochronie czpienia zasuwy gazowej uthwia zamykanie lub
otwieranie zasuwy

1.4.4Pokrywa studzienki telefonicznej — elememlbetowy przeznaczony do przykrycia podziemnychdztnek
telefonicznych, umdiwiajacy dostp do uradzen telekomunikacyjnych.

1.4.5Pozostale okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” ikt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0[i] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogdblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej uradzen podziemnych
Do przypowierzchniowej regulacji naleuzy¢:
- betonu C12/15
- zaprawy cementowej
- ewentualnie specjalistycznych pieieni do regulacji studzienek kanalizacyjnych ardefonicznych

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu
Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”pkt 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania regulacji pionowej urgdzen podziemnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania regulacji, powinien wyka&zesic mazliwoscig korzystania z
nastpujacego spretu:

— pity tarczowej,

- miotkéw, tomow,

— sprztu pomocniczego (szczotka, fopata, itp.).
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4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagjaine” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Transport nowych materiatéw do wykonania naprgeowinien odpowiadawymaganiom okrdonym w OST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-Q00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonania regulacji

5.2.1 Wykonanie regulacji pionowej obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- odkrycie oraz rozebranie istraegj pokrywy, wpustu lub skrzynki
- ustalenie nowej wysokoi

5.2.2 roboty budowlane

- zagszczenie podita wokot uradzenia

- ulozenie betonu lub specjalnych pieieni

- ulozenie pokrywy, wpustu lub skrzynki

5.3. Wykonanie regulacji
Wykonanie regulacji obejmuje:

1. zdjecie przykrycia (pokrywy, wiazu, kratktiekowej, skrzynki ) urgdzenia podziemnego,

2. rozebranie nawierzchni wokét studzienkiZgé nie zostata rozebrana wénéeej):

- reczne (diutami, haczykami z drutu, miotkami brukargk ew. dggami stalowymi itp. - w przypadku
nawierzchni typu kostkowego),

3. rozebranie gornej exci tj. korpusu wtazu lub skrzynki

4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementdéw ieaehni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce
sktadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniemnmhaigrzydatnego do dalszych robot,

5. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyen@z gérnej cgici studzienki (np. nasady wpustu, komina
wlazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkdédw, natomiastprmypadku skrzynek ulicznych sprawdzenie stanu
trzpienia zasuwy,

6. ponownego monfal ustawionego na odpowiednivysokaé¢ korpusu wiazu, wpustu lub skrzynki

7. osadzenie przykrycia studzienki, kratkiekowej z wykorzystaniem istniglych lub nowych materiatléw oraz
ew. wyrdéwnaniem zaprajcementow.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8Ifi] pkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(certyfikaty na znak bezpiearstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgoghiodeklaracje zgodrici, ew.
badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

- sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykawah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptacji.

6.3. Badania wykonanych robét

Po zakaczeniu robdt naley sprawdzé wizualnie:

— wyglad zewrtrzny wykonanej regulacji w zakresie wydl, ksztattu, wymiaréw, desenia nawierzchni
typu kostkowego,

— poprawng¢ profilu podhgznego i poprzecznego, namujgcego do otaczagej nawierzchni i
umazliwiajacego sptyw powierzchniowy waod.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@(Wymagania ogélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest 1 sztuka wyregulowanego guizenia.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami bkyniera, jeel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robat zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- roboty rozbiérkowe,
- podiaze pod regulagj
Odbidér tych robét powinien iyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaogélne” [1] oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotysee podstawy platrigi podano w OST D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania ogdlpkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania regulacji pionowej obejmuje:
—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- o0znakowanie robot,
-roboty rozbiorkowe,
—dostarczenie materiatéw i spta,
—wykonanie regulaciji,
—odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbiérkowyehsktadowisko,
—przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
—odwiezienie sprau.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Ogodlne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania og6lne

2. D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

3. D-04.01.0%04.03.01 Dolne warstwy podbudow oraz oczyszczenie i skrapien

4. D-04.04.06-04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

5. D-04.05.06-04.05.04 Podbudowy i ulepszone podi z gruntdw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

6. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

7. D-05.03.01a Remont gstkowy nawierzchni z kostki kamiennej

8. D-05.03.02a Remont gztkowy nawierzchni klinkierowej

9. D-05.03.03a Remont gztkowy nawierzchni z ptyt betonowych

10. D-05.03.07 Nawierzchni z asfaltu lanego

11. D-05.03.17 Remont ggtkowy nawierzchni bitumicznych

12. D-05.03.23b Remont gztkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j

13. D-08.01.0%02 Krawezniki
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D - 04.00.00
PODBUDOWY
D-04.01.01

PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLCZA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaeghnicznej (SST) gs wymagania dotyegce wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonywaniem profilowania i zsgczaniem podi@ gruntowego zwzanych z
budowg chodnika w ul. Wilczogérskiej.
1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniawaztgmi w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pk2 1

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem
profilowania i zagszczania podia przeznaczonego do uknia konstrukcji nawierzchni zgdganych z
budows chodnika w ul. Wilczogérskiej
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi w
OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce roboét
Ogolne wymagania dotyseze robo6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.

2.  WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WA SCIWO $SCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

Nie wystpuja.
3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogo6Ine wymagania dotygze sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania profilowania i zagzczania podia powinien wykazasie mazliwo$cia
korzystania z nagpujgcego spretu:
- rowniarek lub spycharek uniwersalnych;
- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.
Stosowany spkz nie mae spowodowa niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. WYMAGANIADOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganidray pkt 4.

4.2. Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyéiodki transportu powinny spetdiavymagania podane w OST D-00.00.00
~Wymagania og6lne” pkt 1.5.9.i 4..

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-00@QNymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Wykonawca powinien przygii¢c do wykonania profilowania i zegzczenia podi bezpérednio przed
rozpoczciem robét zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Po wyprofilowanym i zagszczonym podizu nie mae odbywé si¢ ruch budowlany nie zwkany bezpgrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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5.3. Profilowanie i zageszczanie podiaa

Paliki lub szpilki przeznaczone do wykonania dofiania podiéa naley ustawid w osi drogi i w
rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposObakzptowany przez iyniera Kontraktu.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno ufiwia¢ nacignigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odsgpach nie wgkszych nk co 10 metréw.

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczystcze

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umidiwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyckhdaych podiaa.

Do profilowania poditga naley stosowa réwniarki. Rodzaj spktu, a w szczegoélrigi jego moc
naley dostosowa do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone soboty. Scicty grunt powinien by
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogébkceptowany przeziyniera Kontraktu.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podiza
nalezy kontynuowa do osigniccia wskeénika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zag;szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne warkzi wskanika zagszczenia podima (ls)

Minimalna wartd¢ I, dla:
Nawierzchnia wjazdéw i chodnikéw
Gorna warstwa o grulioi 20 cm 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm od 097
powierzchni podiga '

Strefa korpusu

Wilgotnas¢ gruntu podtaa podczas zagzczania powinna lByréwna wilgotndci optymalnej z tolerangj
od -10% do +10%.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podiaze po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnipowvinien on zabezpieczyodtaze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przezorenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera Kontraktu.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadakddejnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier Kontraktu oceni jego stan i ewentualnie zialegkonanie niezbdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on na wlasny koszt.
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6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolplet’6.

6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i
wyprofilowanego podtza podaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wyprofilowanego podia
Lp. WyszczegOlnienie bada Minimalna czstotliwosé
i pomiarow Bada i pomiarow
1 Szerokéc koryta 5 razy na 100 m
2 Réwnd¢ podtuzna co20m
3 Rownd¢ poprzeczna 5razy na 100 m
4 Spadki poprzeczné 5razy na 100 m
- co 10 m w osi jezdni i na jej
5 Rzdne wysokéciowe krawedziach
6 Uksztaltowanie osi w planié co 10 m w osi jezdni i na jej
krawedziach
. . . w 2 punktach na dziennej dzialge
7 Zagzszczenie, wilgotn@ gruntu roboczej, lecz nie rzadzi¢]
podiaza niz raz na 300 M
*) Dodatkowe pomiary spadkéw
poprzecznych i
uksztattowania osi w
planie naley wykona w
punktach gtéwnych tukéw
poziomych

6.2.2. Szerokd¢ profilowanego podiza (koryta)
Szeroké¢ profilowanego podiza (koryta) nie mge r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i
-2 cm.
6.2.3. Rownai¢ profilowanego podiza (koryta)
Nieréwndgci podtwne profilowanego podi@ (koryta) nalgy mierzy¢ 4-metrows tata zgodnie z norm BN-
68/8931-04. NierOwrizi poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy tata. Nierbwndici nie mog przekraczé 20
mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne profilowanego padiqkoryta) powinny b§ zgodne z dokumentacprojektows z tolerancy
+ 0,5%.
6.2.5. Rzedne wysokéciowe
Ré&nice pomé¢dzy rzdnymi wysokdciowymi wyprofilowanego podiza (koryta) i rednymi projektowanymi nie
powinny przekracza+1 cm, -2 cm.
6.2.6. Uksztatltowanie osi w planie
Os$ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej czegj niz + 5.
6.2.7. Zageszczenie profilowanego podia (koryta)

Wskaznik zagszczenia wyprofilowanego podda (koryta) okrélony wg BN-77/8931-12 nie powinien by
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bada& wediug PN-B-06714-17. Wilgotsé gruntu podtaa powinna by
réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -10% do + 10%.
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7. WYMAGANIADOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-00MQNymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego pzalto

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00@M/Mymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto8ST i wymaganiami ktyniera Kontraktu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotycace podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fiprofilowania i zagszczania podim obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- profilowanie podiaa,
- zaladunek powstatego podczas profilowania pzaltoadmiaru odspojonego gruntu fradki transportowe i
odwiezienie na odktad lub nasyp,
- zagszczenie,
- utrzymanie podiga,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamig;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaazwilgotndci

3. BN-68/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie ptyt
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ro$enoawierzchni planografem i fat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkeéka zagszczenia gruntu
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D-04.02.01
WARSTWA ODSACZAJACA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicep
Przedmiotem niniejszej SSH svymagania szczeg6towe dotyce wykonania i odbioru robét zgaanych z
wykonaniem warstwy odszapcej w zwigzku z budow chodnika w ul. Wilczogérskiej

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DaatnPrzetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i reatji

robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyaasad prowadzenia robét azwanych z wykonaniem warstwy

odsiczapcej, stanowgcej cz$¢ podbudowy pomocniczej nowych konstrukcji nawierictjazdéw i chodnikow.
W zakres rob6t wchodzi :

- wykonanie warstwy odszapcej z piasku grub@i 10 cm
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi normami i z ok§keniami podanymi w
SST D.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogdkel.5.

2. MATERIALY
Ogl6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D.00.00.00.
~Wymagania ogdélne” pkt.2
2.1.Rodzaje materiatéw
Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstwaodgicych jest piasek
2.2.Podstawowe wymagania dla piasku
Piasek do wykonania warstwy adgapcej powinien spetniawymagania normy PN-B-11113.

2.3.Skladowanie materiatow
Jezeli piasek przeznaczony do wykonania warstwy gorapcej nie jest wbudowany bezfyednio po
dostarczeniu na budewi zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowama\ykonawca robét powinien
zabezpiecz§ piasek przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem ymnmateriatami kamiennymi. Podie w
miejscu sktadowania powinno bydéwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogéine”3kt.
3.1.Sprzt do wykonania robét
Wykonawca przygpujacy do wykonania warstwy oalszapcej powinien wykaza sie mozliwoscia do
korzystania z nagpujacego sprgtu : rowniarek, walcow statycznych, ptyt wibracyphy lub ubijakow
mechanicznych.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w SST D.00.00.00. ,Wymagagéne” pkt.4.
Piasek na wykonanie warstwy adgagcej winien by przewaony samochodami samowytadowczymi.

5. WYKOANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w SST DAO® ,Wymagania ogdlne” pkt.5.

5.1. Przygotowanie podida
Podiaze gruntowe pod warstwodsiczapca powinno speti& wymagania okrdone w SST D.02.00.00.
.Roboty ziemne” oraz w SST D.04.01.01. ,Koryto waprofilowaniem i zagszczaniem podi@”

5.2. Wbudowanie i zagszczanie piasku
Kruszywo (piasek) powinno Byrozkladane w warstwie o jednakowej grétio przy wyciu rowniarki z
zachowaniem wymaganych spadkowégdaych wysokéciowych. Grubé¢ roztozonej warstwy lunego piasku
powinna by taka, aby po jej zagzczeniu oggnicto gruba¢ projektowan.

Do zagszczania warstwy odezapcej naley przysypi¢ natychmiast po jej kaowym wyprofilowaniu.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym maleozpoczyné od krawedzi drogi i stopniowo przesuwa
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pasami podiznymi czsciowo naktadajcymi si w kierunku osi drogi. Nieréwrigi lub zagébienia powstate w
czasie zagszczania powinny kywyrownywane na bigco przez spulchnienie warstwy piasku i dodanie lub
usunkcie materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.
W miejscach niedogpnych dla walcéw warstwa ogtszapca powinna b§ zag:szczana ptytami wibracyjnymi
lub ubijakami mechanicznymi.
Zagzszczenie nalgy kontynuowé do osigniecia wskénika zagszczenia, ktory naky okresli¢ zgodnie
z BN-77/8931-12, nie powinien bynniejszy od 1.

5.3. Utrzymanie warstwy odgczajace;j
Warstwa odsczapca po wykonaniu, a przed ukeniem nasfpnej warstwy konstrukcyjnej powinna by
utrzymywana w dobrym stanie. Nie dopuszczaschu budowlanego po wykonanej warstwie.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego jej utrzymywania obgia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogbtpie.6.
6.1. Kontrola w czasie wykonywania robot
Badania i pomiary naly przeprowadza dla kadej oddzielnej warstwy w poszczeg6lnych etapachbtob
Nalezy sprawdzs :

a) szerokd¢ warstwy; minimum w 2 przekrojach charakterystyezmyodchytki od szeroléi

projektowanej + 10 cm, - 5 cm.
b) rownag¢ poprzecza i podiwng mierzorm fatg 4m; minimum w 2 punktach w przekrojach
charakterystycznych; nieréwém poprzeczne nie magprzekraczé&+ 20 mm, nieréwnéci podiuizne zgodnie z
normy BN-68/8931-04
c) spadki podtzne i poprzeczne; dopuszczalne odchytki spadkowzemanycht 0,5%
d) rzzdne wysokéciowe; w punktach charakterystycznych osi; dopusiezodchytki + 1 cm, - 2 cm
e) gruba¢ warstwy; losowo w kilku miejscach, dopuszczalnetodki + 1 cm, - 2 cm.
f) zageszczenie warstwy; 2 probki dlaidego etapu robot; wskaik zag:szczenia nie powinien Bymniejszy
od 1. Jeeli jako kryterium zagszczenia warstwy stosujecgporéwnanie wartici modutéw odksztatcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédcekr&lonego zgodnie z norma BN-64/8931-02
nie powinna by wieksza od 2,2.
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazupdchyiki od wartéci okreslonych powyiej powinny by naprawione
poprzez spulchnienie do efpfokasci min. 5 cm, wyréwnanie i powtérne zgzczenie. Nie dopuszczag si
dodawania nowego materiatu bez uprzedniego spdaiivarstwy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D.00.0(M¥@magania ogolne” pkt.7

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarapjest 1 m2 wykonanej warstwy agtzapce).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w SST D.00.0M@nagania ogdlne” pkt.8.
8.1.0dbioru dokonuje Inspektor Nadzoru po sprawdzeiu prawidtowo $ci wykonania rob6t na podstawie
wynikéw badan i pomiaréw wykonanych zgodnie z pkt.6 niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotygee zaptaty podano w SST D.00.00.00. ,Wymaganiarajdbkt.9.
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa 1 m2 warstwy gcgagcej obejmuije :

- prace pomiarowe

- dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy piasku
- wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu

- zag:szczenie wyprofilowanej warstwy

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych

- utrzymanie warstwy
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probekru

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotnéci.

3. PN-B-111111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natugadio nawierzchni drogowycBAwir i mieszanka.

4. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo natueadio nawierzchni drogowych. Piasek.

5. BN-68/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie daetnodutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obeizenie ptyt.

6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réégnnawierzchni planografem i tat

7.BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéa zagszczenia gruntu.
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D.04.05.01
PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM O
Rm = 2,5 MPA.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacjs svymagania dotyce podbudowy z kruszywa stabilizowanego
cementem dla budowy chodnika w ul. Wilczogérskiej

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetgygdkontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikaci
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majastosowanie przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa
stabilizowanego cementem-,R= 2,5 MPa, grub& warstwy 15 cm, zgodnie z zakresem wg Dokumentacji
Projektowej.
Nalezy zastosowamieszank wyprodukowan i dostarczon z wezta betoniarskiego.

1.4. Okre&slenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacigodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w D-M.00.00.00 {¥agania ogoine"” pkt 1.4.

1.4.1. Kruszywo stabilizowane cementem — mieszakik#szywa naturalnego, cementu iwody, dobranych w
optymalnych ildciach, zagszczona i stwardniata w wyniku ukezenia procesu wzania cementu.

1.4.2. Pozostate olkdienia podstawowe podane w niniejszej Specyfikecigodne z obowrzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w D-M.@®.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogOjmi” 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Warunki og6lne stosowania materiatow
Warunki ogolne stosowania materiatow, ich pozyskiaa i skladowania podano

w D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw

Do wykonania podbudowy z kruszywa stabilizowanegmentem o Rm = 2,5 MPa stosuje Bastpujace
materialy: kruszywa, cement, woda.
2.3. Kruszywo

2.3.1. Wiaciwosci kruszyw

Do stabilizacji cementem nale stosowd kruszywa naturalne - piaskizwiry, albo mieszank tych kruszyw
o cigglym uziarnieniu, spethiage wymagania podane w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonyxbtdbilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1. | Uziarnienie, wg PN-91/B-06714/15:
a) ziarn pozostagych na sicie 2 mm,
%, nie mniej ni: 30
b) ziarn przechodgych przez sito PN-B-06714-15
0,075 mm, %, nie wcej niz: 15
5 Zawarta¢ czesci organicznych, Barwa cieczy nad kruszywem nig
" | wg PN-78/B-06714/28 ciemniejsza od barwy wzorcowej| PN-B-06714-26
3 Zawartag¢ zanieczyszczeobcych,
" | wg PN-78/B-06714/12, %, nie gdej niz: 0,5 PN-B-06714-12
4 Zawarta¢ zwigzkow siarki, w przeliczeniu
" | na SQ, wgPN-78/B-06714/28, %, pordj 1 PN-B-06714-28

Kruszywo mana uzna za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, ggyiki bada laboratoryjnych wykaa, ze
wytrzymalad¢ na $ciskanie imrozoodpordé probek kruszywa stabilizowanegogda zgodne z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 6.2. niniejszej Specyfikaciji.

2.3.2.7Zr6dta kruszyw

Wszystkie kruszywaziyte do stabilizacji cementem powinny poch@dziko zezrédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez lmeyniera. Kruszywa ktére nie spednwymaga okreslonych w pkt. 2.3.1. niniejszej Specyfikacji, zosta
odrzucone.

2.3.3. Skladowanie kruszyw

Jezeli kruszywo nie jestiywane bezp&rednio w miejscu wydobycia lecz przechowywane @eplbudowy to powinno
ono by skladowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze cathionym placu, w warunkach zabezpiegeggh
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniemych rodzajow kruszyw.
2.4. Cement
Do stabilizacji kruszywa naty stosowé cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN-197-1.
Badania cementu nalg wykona zgodnie z PN-B-04300.
Przechowywanie i transport cementu wg BN-88/6731-08
2.5. Woda
Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementemeintualnie do piegnacji wykonanej warstwy powinna
by¢ czysta, bez zawartoi szkodliwych dodatkéw, odpowiadan wymaganiom PN-88/B-32250.
3. SPRZET
3.1. Ogllne zasady stosowania stz
Ogodlne zasady stosowania sgitzpodano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt. 3
3.2. Sprat przy zastosowaniu mieszania w mieszarkach stacjamych
Do wykonania warstwy ulepszonego pota kruszywa stabilizowanego cementem, nastosowa:
- wytwdrnie stacjonarne wypogane w uradzenia wagowe dla kruszywa i cementu oraztobgiowe dla wody,
- ukfadarki lub réwniarki do rozktadania i wyprofil@amia warstwy,
- walce gtadkie, wibracyjne lub ogumione do gsarzania,
- W miejscach trudno doginych naley stosowa zagszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walc
wibracyjne.
4, TRANSPORT
4.1. Warunki ogélne transportu
Ogollne zasady transportu podano w D-M.00.00.00rf\agania ogélne” pkt. 4.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywo mae by przewaone dowolnymisrodkami transportowymi, gwarantgymi zabezpieczenie przed
zanieczyszczeniem.
4.3. Transport cementu
Transport cementu powinien odbyésic zgodnie z BN-88/6731-08.
4.4. Transport wody
Woda mae by dostarczana wodagiiem lub cysternami.
4.5. Transport mieszanki z wytworni stacjonarnej
Transport mieszanki z wytwérni do miejsca wbudowapbwinien odbywa sie w sposob zapobieggy
rozsegregowaniu mieszanki oraz utracie wilgéthoDo transportu mieszanki naje stosowéd samochody
samowyladowcze o konstrukcji i tadowstd dostosowanej do bezfredniego wytadunku mieszanki do
uktadarki.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M.00@Wymagania ogolne”.
5.2. Sklad mieszanki kruszywa stabilizowanego cemem
Zawartg¢ cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cemenie mae przekracza8 %, w stosunku
do masy suchego kruszywa.
Zawart@¢ wody w mieszance powinna odpowiédailgotnosci optymalnej wedtug normalnej proby Proctora,
zgodnie z PN-88/B-04481 z toleranejl% i -2%.
Zaleca si taki dobér mieszanki, aby spetnivymagania wytrzymakziowe okrélone w pkt. 6.2. niniejszej
Specyfikaciji.
5.3. Projektowanie sktadu mieszanki kruszywa stakidowanego cementem
Na co najmniej 7 dni przed rozpaeczem robot, Wykonawca powinien dostarézyzynierowi do akceptaciji
projekt sktadu mieszanki oraz prébki kruszywa i eatmn pobrane w obecéw Inzyniera.
Projekt sktadu mieszanki powiniendygpracowany w oparciu o:
» wyniki bada kruszywa,
* wyniki bada cementu wedtug metod oktenych w PN-88/B-04300,
* wyniki bada wytrzymatdci i mrozoodpornéci kruszywa stabilizowanego cementem wedtug metmdhpych
w PN-S-96012 oraz wymafaniniejszej Specyfikaciji.
Projekt sktadu mieszanki powinien zawigra
* wymagan zawarté¢ w mieszance cementu,
* wymagan zawarté¢ wody w mieszance, odpowiadey wilgotnosci optymalnej kruszywa z cementem,
« w przypadkach wgtpliwych, wyniki badania jakéci wody wg PN-88/B-32250.
5.4. Grubos¢ warstwy
Grubg¢ warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cdemanpowinna b§ zgodna z ustaleniami
Dokumentacji Projektowej.
5.5. Warunki atmosferyczne
Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego ceemnthie mae by wykonywana wtedy gdy
temperatura powietrza spadta p@ji2°C oraz wtedy, gdy podie jest zamarzgte i podczas opadéw deszczu.
Nie nalery rozpoczyna stabilizacji kruszywa cementenv@i prognozy meteorologiczne wskazua maliwy
spadek temperatury paej 2°C w czasie najlidszych 7 dni.
5.6. Przygotowanie podida
Przed wykonaniem warstwy podbudowy z kruszywa Brabwanego cementem, pod® (grunt rodzimy,
nasypowy) naley oczyci¢c ze wszelkich zanieczyszazeoraz sprawdZi jego cechy geometryczne i
zagszczenie.
5.7. Wykonanie warstwy podbudowy
Do przygotowania mieszanki nalezastosowé betoniarl przeciwbiena typu cyklicznego z automatycznym
dozowaniem sktadnikéw. Skladniki mieszanki powiniy¢ dozowane wiléci okreslonej w recepcie
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinnat hyyposaona w uradzenia do wagowego dozowania
kruszywa i cementu oraz @tpsciowego dozowania wody, gwarariog¢ nasipujace tolerancje dozowania,
wyrazone w stosunku do masy poszczegélnych sktadnikéw:
- kruszywo +3%,
- cement +0,5%,
- woda 2% w stosunku do wilgotém optymalne;j.
Mieszanka dowieziona z wytworni powinnacbyktadana przy pomocy ukladarek lub réwniarek. ®@gab
uktadania mieszanki powinna biaka, aby zapewéiuzyskanie wymaganej gruim warstwy po zagszczeniu.
Przed zagszczeniem warstwa powinna dwyprofilowana do wymaganych ganych, spadkéw podhnych
i poprzecznych przy ayciu réwniarek. Do rozktadania mieszanki niglewykorzyst& prowadnice w celu
uzyskania odpowiedniej rowia profilu warstwy.
Przed utgeniem mieszanki natg podtaze zwilzy¢ wods.
5.8. Zagszczanie
Zageszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementalery prowadzé przy wyciu walcow gtadkich,
wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie uzgodniorgmzynierem.
Zageszczanie warstwy o jednostronnym spadku poprzeczpgminno rozpocg sie od nizej polazonej
krawedzi i przesuwé pasami podiznymi w stro wyzej potazonej krawgdzi. Pojawiagce s¢ w czasie
zag:szczania zanenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powirthg natychmiast naprawione przez
wymiarg mieszanki na pein glebokasé, wyrdwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia zgzczonej
warstwy powinna mieprawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wygl.
Dla przygtej technologii mieszania w mieszarkach stacjonghiny operacje zagzczania i obrébki
powierzchniowej musgby¢ zakaiczone przed uptywem dwéch godzin od chwili dodamialy do mieszanki.
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Zageszczanie naley kontynuowé do osagniecia wskanika zagszczenia mieszanki nie mniejszego od 1,00
wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88/81.Specjalnuwag nalezy poswieci¢ zagszczaniu
mieszanki w gsiedztwie spoin roboczych podhwch i poprzecznych, oraz wszelkich aotzen obcych.
Wszelkie miejsca line, rozsegregowane,eifane podczas zagzczania lub w inny sposéb wadliwe, powinny
by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pegmubaé, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim
sktadzie i ponowne zggzczenie. Roboty te zostawykonane na koszt Wykonawcy.
5.9. Piekgnacja warstwy z kruszywa stabilizowanych cementem
Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem powirimg poddana piegnacji polegajcej na
zabezpieczeniu jej powierzchni przed utratlgotnosci. Sposdb pielgnaciji zaproponowany przez Wykonawc
powinien by zaakceptowany przezAyniera.
Nie naley dopuszczézadnego ruchu po wykonanej warstwie w okresie 7drjej wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogoélpkt. 5.
6.2. Wiasciwosci kruszywa stabilizowanego cementem
Wytrzymataié kruszywa stabilizowanego cementem dla warstwy pddiy,
o Rm = 2,5 MPa powinna wyng@si
-wytrzymalai¢ nasciskanie prébek nasyconych wpgo 7 dniach — 1,6 | 2,2 MPa,
po 28 dniach — 2,5 , 5,0 MPa,
-wskaznik mrozoodporngci, co najmniej 0,6.
Badania naley wykonywa zgodnie z norm PN-S-96012.
6.3. Czstotliwos¢ i zakres badai kontrolnych
Czestotliwos¢ izakres bada kontrolnych wczasie robdét przy wykonywaniu warstwkruszywa
stabilizowanego cementem podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Czstotliwosé¢ badan przy wykonywaniu warstw z kruszywa stabilizowanega@ementem

Czestotliwos¢ bada
Maksymalna powierzchnia podbudowy
lub ulepszonego pod-

Alniani Minimalna liczba badana dziennej ;. b
Lp. Wyszczegdlnienie bada dzialce robocze] ir?;?e%rnzg%zcézﬁ?e
1 | Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2 | Wilgotnas¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze
spoiwem
3 | Rozdrobnienie gruntt} 2 600 M
4 | Jednorodn@ i glebokai¢ wymieszania
5 | Zag:szczenie warstwy
6 | Grubd¢ podbudowy lub ulepszonego pozido 3 400 rh
7 | Wytrzymatd¢ nasciskanie

— 7 i28dniowa przy stabilizacji cementem

i wapnem 6 probek
— 14 i 42-dniowa przy stabilizacji popiotam

lotnymi 6 prébek 400 nf
— 90-dniowa przy stabilizacfiuzlem

granulowa- nym 3 probki

8 | Mrozoodpornas ® przy projektowaniu i w przypadkachgtpliwych

Badanie spoiwa:

9 |- cementu, przy projektowaniu skladu mieszanki i przyzBaj zmianie
10 |- wapna,

11 |- popiotow lotnych,

12 | - zuwzla granulowanego

13 | Badanie wody dla kadego watpliwegozrédia

dla kazdej partii i przy kadej zmianie rodzaju gruntu lub
14 | Badanie wtciwosci gruntu lub kruszywa kruszywa

. e 4 w przypadkach wtpliwych i na zlecenie 1gniera
15 | Wskanik nasnosci CBR Kontraktu

1) Badanie wykonuje sidla gruntow spoistych

2) Badanie wykonuje giprzy stabilizacji gruntu metadnieszania na miejscu

3) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wam i popiotami lotnymi
4) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu wapnem.

6.3.1 Uziarnienie kruszywa
Probki do badé nalezy pobierg z mieszanek przed podaniem spoiwa. UziarnieniszZyma powinno b§ zgodne z
wymaganiami podanymi w S T dotygzch poszczegoinych rodzajéw podbudowy.

6.3.2. Wilgotné¢ mieszanki kruszywa ze spoiwami
Wilgotno$¢ mieszanki powinna Ky réwna wilgotndci optymalnej, okrédonej w projekcie sktadu tej mieszanki z
tolerancy +10% -20% jej warteci.

6.3.3. Jednorodr$é i giebokas¢ wymieszania(dla metody stabilizacji na miejscu)
Jednorodng& wymieszania kruszywa ze spoiwem polega na ocernieiamej jednolitego zabarwienia mieszanki.
Glebokas¢ wymieszania mierzy siw odlegitdci min. 0,5 m od krawdzi ulepszonego podia. Gkbokas¢ wymieszania
powinna by taka, aby grukit warstwy po zagszczeniu byta réwna projektowane;.

6.3.4. Zagszczenie warstwy
Mieszanka powinna ldyzagszczona do ogijniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00, oznaczonego
zgodnie z norm PN-88/B-04481.

6.3.5. Grubé¢ ulepszonego podia
Grubas¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei co najmniej 0,5 m od krazi.
Grubai¢ warstwy nie mee r&ni¢ sic od projektowanej o wcej niz + 1 cm.

6.3.6. Wytrzymaké nasciskanie

Wytrzymalai¢ nasciskanie okréla si na probkach walcowych @ednicy i wysokéci 8 cm. Probki do badanalezy
pobiera& z miejsc wybranych losowo, w warstwie razboej przed jej zaggzczeniem. Prébki w ikzi 6 sztuk naley
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formowa i przechowywdé zgodnie z normami dotygeymi poszczegélnych rodzajéw stabilizacji spoiwarmizy
prébki naley bad& po 7 dniach oraz po 28 dniach przechowywania. Wymytrzymataici nasciskanie powinny by
zgodne z wymaganiami podanymi w ST.

6.3.7. Mrozoodporni
Wskaznik mrozoodpornéci okreslany przez spadek wytrzymaln na sciskanie prébek poddawanych cyklom
zamraania i odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w ST.
6.3.8. Badanie spoiwa
Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien gktewtasciwosci podane w ST dot. ulepszonego padio
6.3.9. Badanie wody
W przypadkach watpliwych naley przeprowadz badania wody wg PN-88/B-32250.
6.3.10. Badanie wéaiwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa naley bad& przy kadej zmianie rodzaju kruszywa. V¥&wosci powinny by zgodne
Z wymaganiami podanymi w ST dotycych ulepszonego podia.
6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy kruszywa stabilizowanego cementem
Czestotliwos¢ i zakres badai pomiaréw wykonanej warstwy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Cgstotliwos¢ i zakres bada i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszysibilizowanego

cementem
Lp.| Wyszczegdlnienie bada pomiaréw] Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw
1. | Gruba¢ warstwy W trzech punktach, lecz nie rzadzigjnaiz na 200 M
2. | Szeroké warstwy 10 razy na 100 m
3. | Réwng¢ podiwzna W spos6b gty planografem albo co 20 m 4ata kazdym pasie ruchu
4. | Réwnda¢ poprzeczna 10 razy na 100 m
5. | Spadki poprzeczne 10 razy na 100 m
6, | Rzdne wysokéciowe co 20 m na odcinkach prostych i co 10 m hkadh,

w 0si jezdni i na jej kragdzi

7. | Uksztaltowanie osi w planie col0m

1) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattier osi w planie naly wykona& w punktach gtéwnych
tukéw poziomych: na pogtku, wsrodku i na kécu kazdego tuku poziomego.

6.5. Wymagania dotycace cech geometrycznych i wytrzymakziowych podbudowy z kruszyw
stabilizowanych spoiwami

6.5.1 Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych podaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw stabilizmych spoiwami
Minimalna czstotliwosé¢
bada i pomiaréw

1 Szerokéc 10 razy na 1 km
w sposob gty planografem albo ¢

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow

2 Réwnd¢ podhzna 20 m taf na kadym pasie ruchu

3 Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 Rzdne wysokéciowe co 100 m

6 | Uksztaltowanie osi w planie*

7 Grubd¢ podbudowy i ulepszonegw 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz na
podiaza 2000 nt

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatahnia osi w planie natg wykona& w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.5.2 Szerokd¢ podbudowy
Szeroké¢ podbudowy podiza nie mae r@&ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

Projekt budowy chodnika w ul. Wilczogorskiej
55



D-04.05.01
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o BMB2

6.5.3 Rowna¢ podbudowy

Nieréwndci podtuzne podbudowy nalg mierzy¢ 4-metrowy tata lub planografem, zgodnie

z nornmy BN-68/8931-04.

Nieréwndci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowg tata.

Nieréwndci nie powinny przekraczal5 mm.
6.5.4 Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy powinny lagodne z dokumentacprojektowy z tolerancgi + 0,5 %.
6.5.5 Rzdne wysokéciowe podbudowy

R&nice pomédzy rzdnymi wykonanej podbudowy agdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm, -2 cm.
6.5.6  Uksztattowanie osi podbudowy
Os$ podbudowy w planie nie nie by przesunjta w stosunku do osi projektowanej azegj niz = 5 cm.
6.5.7 Grubai¢ podbudowy
Gruba¢ podbudowy nie mee r@&ni¢ si¢ od grubdci projektowanej o wicej niz +10%, -15%.
6.6 Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.6.1 Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Jezeli po wykonaniu badana stwardniatej podbudowie stwierdzg,ske odchylenia cech geometrycznych
przekraczaj wielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na@atbac i ponownie wykonana na koszt
Wykonawcy. Dopuszczaesiinny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcyleozostanie on zaakceptowany
przez Irkyniera Kontraktu.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerédioprojektowanej o wgcej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wgj lezacym, to Wykonawca powinien poszeézgodbudow przez zerwanie warstwy na pgin
grubas¢ do potowy szerok&i pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza simieszania sktadnikdw mieszanki na miejscu. RolietyWykonawca wykona na whasny
koszt.

6.6.2 Niewlasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod waztgm grubéci Wykonawca wykona naprawodbudowy
przez zerwanie wykonanej warstwy, uswi zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warstwydpowiednich
wiasciwosciach i o wymaganej grubo. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt.w#onaniu tych robot
nasgpi ponowny pomiar i ocena grufm warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.6.3 Niewtasciwa wytrzymaidé podbudowy

Jezeli wytrzymataé¢ srednia prébek édzie mniejsza od dolnej granicy okienej w SST dla poszczegdlnych
rodzajow podbuddw, to warstwa wadliwie wykonanatao® zerwana i wymieniona na npw odpowiednich
wihasciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST DM.00.0Q/@nagania ogolne”, pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) podbudowy odpowiedniej grétio15 cm.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST DM.00.0Q/@@magania ogolne”, pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z Dokumentadprojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 datnikiypozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej dla stabilizacji ,z be#wki” obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- opracowanie receptury,
- ewentualne wykonanie odcinka prébnego,
- zakup i dostarczenie materiatdw, wyprodukowaniesaaeki i jej transport na miejsce wbudowania,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezipnigvadnic,
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- roztozenie i zagszczenie mieszanki,

- pielegnacja wykonanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w ST.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04300 Cement. Metody bad#®znaczanie cech fizycznych

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzewartdci zanieczyszcze obcych.

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezskiadu ziarnowego.

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzewartdci zanieczyszcze organicznych

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartdci siarki metog bromowve

PN-EN-197-1 Cement. €& 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodoodotyczce cementow
powszechnegozytku

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntékilizowanych cementem oraz

warstwa podiga gruntowego ulepszonego cementem.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosm@awierzchni planografem i tat
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1. CZESC OGOLNA

11

1.2

1.3

14

15

21

22

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej (SST) swymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z wykonywaniem podbudowy z betonu przy budowhodnika w ul.
Wilczogérskiej

Zakres stosowania SST

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniamaggmi w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pk 1.

Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zeanych z zastosowaniem
betonu do wykonywania podbudéw.
Podbudow z betonu wykonuje §j zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacjijgitowej, jako
podbudow zasadnicg pod nawierzchgizjazdow.

Okreslenia podstawowe

Podbudowa z betonu - jedna lub dwie warstwycgagzonej mieszanki betonowej, ktéra pagsicciu
okreslonej wytrzymaldci nasciskanie, stanowi fragment éieej cz$ci nawierzchni drogowe;.

Beton - materiat budowlany powstaly przez wymieszamieszanki kruszyw z cementem wségood 5 do 7%
w stosunku do kruszywa oraz optymalloscig wody, ktéry po zak@czeniu procesu wkania osiga
wytrzymatasi¢ nasciskanie R28 w granicach od 6 do 15 MPa.

Pozostale okigenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganiabw” pkt 1.4.

Ogoblne wymagania dotycgce robot

Ogblne wymagania dotygee robdt podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogOpid™1.5.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WEASCIWO SCI MATERIALOW

BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam OST D-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

Cement

Nalezy stosowé cement portlandzki lub hutniczy wedtug PN-B-19'Kdsy 32,5.

Za zgod Inzyniera Kontraktu mzna stosow& cement portlandzki z dodatkami, klasy 32,5, o wgaraach
zgodnych z PN-B-19701.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu do betonu na paballag

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,4
1 | Wytrzymalta¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni
- cement portlandzki bez dodatkéw
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami
2 | Wytrzymaia¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5
3 | Czas wizania:
- pocatek wigzania, najwczéniej po uptywie, min. 60
- koniec wizania, najpéniej po uptywie, h 12
4 | Stat@¢ objetosci, mm, nie wecej niz: <10

Przechowywanie cementu powinne edbywa zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cemegtizie diwszy od trzech miesty, mazna go stosowaza
zgod; Inzyniera Kontraktu tylko wtedy, gdy badania laborgpoe wykaza jego przydatn& do robot
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2.3 Kruszywo

Do wykonania mieszanki betonu najestosowa:

- zwiry i mieszanka wg PN-B-11111,

- piasek wg PN-B-11113,

- kruszywo tamane wg PN-B-11112,
- kruszywozuzlowe zzuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna & sic w krzywych granicznych podanych w tablicy 2 i na

rysunku 1i 2, zgodnych z PN-S-96013.

Uziarnienie kruszywa powinno bytak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata symair

szczelné¢ i urabialng¢ przy minimalnym ziyciu cementu i wody.

Tablica 2. Wartéci graniczne uziarnienia kruszywa do betona podbudowwediug PN-S-96013

Sito 0 boku oczka Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito
kwadratowego (mm) (%) (%)
63 - 100
315 100 od 60 do 85
16 od 60 do 80 od 40 do 67
8 od 40 do 65 od 30 do 55
4 od 25 do 55 od 25 do 45
2 od 20 do 45 od 20 do 40
1 od 15do 35 od 15do 35
0,5 od 7 do 20 od 8 do 20
0,25 od 2do 12 od 4 do 13
0,125 od0do5 od0do5
100 I
8
80
2 3
- 60 o
p
% 40 7 %
N 20
| 59
a 20 12 >
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Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do betanpedbudow od 0 do 31,5 mm.
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Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywdeimnu na podbudawod 0 do 63 mm.

Kruszywo powinno spetntawymagania okrdone w tablicy 3.

Kruszywo zuzlowe powinno by catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedtug-BRBI6714-37 i
zelazawy wedtug PN-B-06714-39.

Tablica 3. Wymagania dotygze kruszywa do betonu na podbugow

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 Zawart@¢ pytdw mineralnych pouej 0,063 mm, %, 4 PN-78/B-06714-13
nie wigcej niz:
5 Zawart@¢ zanieczyszcze organicznych. Barwa cieczyBarwa wzorcowa| PN-78/B-06714-26
nad kruszywem nie ciemniejszani
Zawartag¢ zanieczyszczeobcych, %, nie vgicej niz: 05 PN-78/B-06714-12
4 Mrozoodpornéé, ubytek masy po 25 cyklach w 10 PN-78/B-06714-19
metodzie bezpwedniej, %, nie wicej niz:
5 Nasgkliwos¢ wagowa frakcji wgkszych od 2 5 PN-77/B-06714-18
mm, %, nie w¢cej niz:
6 | Zawartdé ziarn nieforemnych, %, nie wgej niz: 30 PN-78/B-06714-16
7 Zawart@¢ zwigzkéw siarki w przeliczeniu na S0%, 1 PN-B-06714-28
nie wigcej niz:
, . .. ) : PN-B-06714-37
8 | Odpornéc na rozpad krzemianowyzelazawy* catkowita PN-B-06714-39

1) dotyczy kruszywauzlowego.

24 Woda
Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jakwveetualnie do pielgnacji wykonanej podbudowy
nalezy stosowd wode odpowiadaica wymaganiom normy PN-88/B-32250. Bez badeboratoryjnych mana
stosowé wodochgows wode pitng. Gdy woda pochodzi z atpliwych zrodel, nie mae by¢ uzyta do momentu
jej przebadania zgodnie z wsj podal normy.
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25
251

Beton
Wymagania dla betonu
Beton na podbudoywpowinien spetni@wymagania okrdone w tablicy 4

Tablica 4. Wymagania dla betonu na podbugow

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Wytrzymatdi¢ nasciskanie po 7 dniach, MPa od 3,5do 5,5 PN-S-96013
2 | Wytrzymaladi¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa od 6,0 do 15,0 PN-S-96013
3 | Nasikliwos¢, % m/m, nie wicej niz: 7 PN-88/B-06250
4 | Mrozoodporné¢, zmniejszenie wytrzymatoi, %, nie 30 PN-S-96014
wigcej niz:
2.5.2 Skiad betonu na podbudew
Sktad betonu na podbudewowinien by tak dobrany, aby zapewniat ggniccie wiasciwosci okreslonych w
tablicy 4.
Zawart@¢ cementu powinna wynasiod 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna
przekracza 130 kg/n.
Skiad i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyewinny by zgodne z p. 2.3.
Zawartg¢ wody powinna odpowiadawilgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug normalnej proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (dy cylinder, metoda 1), z tolerancj-10%, -20% jej warti.
2.5.3 Projektowanie betonu na podbudow
Projekt sktadu betonu na podbudopowinien by wykonany zgodnie z PN-S-96013.
Projekt sktadu betonu na podbudopowinien zawieré&
a) wyniki bada cementu, wedlug PN-B-04300,
B) w przypadkach watpliwych - wyniki bada wody, wedlug PN-88/B-32250,
X) wyniki bada kruszywa (krzywe uziarnienia oraz idawosci, okrelone na rysunku 1 i 2 oraz w
tablicy 3),
0) skiad chudego betonu (zawasddkruszyw, cementu i wody),
€) wyniki bada wytrzymaldci po 7 i 28 dniach, wedtug PN-S-96013,
@ wyniki bada nasikliwosci, wedtug PN-88/B-06250,
y) wyniki bada mrozoodpornéci, wedtug PN-S-96014.
2.5.4 Materialy do pie§gnacji podbudowy z betonu
Do piekgnacji podbudowy z betonu mpy¢ stosowane:
- emulsja asfaltowa wg EmA-94,
- asfalt D200 i D300 wg PN-C-96170,
- preparaty powtokowe wg aprobat technicznych,
- folie z tworzyw sztucznych,
- widknina wg PN-P-01715.
2.6 Siatka do zbrojenia betonu

Siatka do zbrojenia betonu powinna odpowiadgmaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej oraz
przez producenta.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH

3.1.0géblne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania podbudéw z chudego betonu

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z betonu, powinien wykazke mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spratu:

wytworni  stacjonarnej typu sgtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwérmawinna by
wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania wszystkich skladnikgwarantujce nasipujace
tolerancje dozowania, wytrane w stosunku do masy poszczegoélnych skladnikduszgwo+ 3%, cementt
0,5%, wodat 2%. Inzynier Kontraktu mae dopuyci¢ objetosciowe dozowanie wody,

przewanych zbiornikbw na wog

uktadarek albo réwniarek do rozkladania mieszaeitonowej,

walcéw stalowych gtadkich wibracyjnych lub statygeh i walcow ogumionych do zegzczania
zagszczarek plytowych, ubijakéw mechanicznych lub robhhwalcow wibracyjnych do zagzczania w
miejscach trudno dagtnych.
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4.1

4.2

4.3

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganédrea pkt 4.

Transport materiatow

Transport cementu powinien odbyivaie zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem ngleprzewozé
cementowozami, natomiast cement workowanymaoprzewoz dowolnymisrodkami transportu, w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Woda mae by dostarczana wodagjiem lub przewanymi zbiornikami wody.

Pap, lepik asfaltowy, siatkdo zbrojenia betonu nadg przewozé dowolnymisrodkami transportu zgodnie z
zaleceniami producenta.

Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportu powinny spetrdiavymagania podane w OST-D.00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 1.5.9. i 4.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1

5.2

53

54

5.5

5.6

Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-00MQNymagania ogélne” pkt 5.

Warunki przyst gpienia do robot

Podbudowa z betonu nie by wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadiaizej 5°C oraz
wtedy, gdy podiee jest zamarzpie i podczas opadéw deszczu. Nie pplezpoczynd produkcji mieszanki
betonowej, jeeli prognozy meteorologiczne wskaguja maliwy spadek temperatury pomij C w czasie
najblizszych 7 dni.

Przygotowanie podida

Podiaze pod podbudogpowinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami gksaymi w SST D-04.02.01
~Warstwa odgczapca”. Podbudow z betonu naley uklad& na wilgotnym podiou.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowan@odbudowy powinny hy wczeniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie rpbfgz Wykonawg zgodnie z wymaganiami

SST D-01.01.00 ,Odtworzenie trasy i punktow wyséakowych”.

Warstwa podbudowy z betonu machyktadana w prowadnicach. Po wytyczeniu podbudoalgzy ustawt
na podiau prowadnice w taki sposob, aby wyznaczaly dogle linie krawedzi podbudowy wedtug
dokumentacji projektowej. Wysoké prowadnic powinna odpowiad@rubdci warstwy mieszanki betonowej
w stanie niezagszczonym. Prowadnice powinny dystawione stabilnie, w sposob wyklucmj ich
przesuwanie gipod wptywem oddziatywania maszymytych do wykonania warstwy podbudowy.

Utozenie siatki zbrojacej podbudowe

Siatle zbrojca naley uklada zgodnie z dokumentagjprojektows oraz zaleceniami producenta. W celu
zachowania dystansu pozwalaggo na powstanie pod i nad siatikuliny z betonu o grulai okreslonej w
dokumentacji projektowej natg zastosowa przeznaczonego do tego elementy dystansowe z ywarz
sztucznego i zapewhistabilne ustawienie siatki nie pozwalg na jej przemieszczanie podczas uktadania
warstw betonu.

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank betonu na podbudawo s$cisle okr&lonym uziarnieniu, zawarfci cementu i wilgotnéci
optymalnej nalgy wytwarza& w mieszarkach stacjonarnych, gwarastyfh otrzymanie jednorodnej
mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna¢bgd razu transportowana na miejsce wbudowaniapesab
zabezpieczony przed segregaapadmiernym wysychaniem.

Wbudowywanie i zag:iszczanie mieszanki betonowej

Przy ukfadaniu mieszanki betonowej konieczne pssowanie prowadnic. Wbudowanie bez stosowania
prowadnic, mae odbywa sie tylko w wyjgtkowych wypadkach za zgednzyniera Kontraktu.

Podbudow z betonu naley wykon& w jednej warstwie o gruloi 15 cm, po zagszczeniu. Natychmiast po
roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki natg rozpoca¢ jej zagszczanie. Zagszczanie podbudowy powinno
rozpoca¢ si¢ od nizej potazonej krawedzi i przesuwé sie pasami podiznymi, czéciowo nakladajcymi sk,
w strorg wyzej potazonej krawedzi podbudowy. Pojawiage sé w czasie walowania zamnia, ubytki,
rozwarstwienia i podobne wady, powinnychbyatychmiast naprawione przez zerwanie warstwy @jsoach
wadliwie wykonanych na pedngicbokas¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przézecie nadmiaru,
wyrOéwnanie i zagszczenie. Powierzchnia zsmgczonej warstwy powinna ndieprawidtowy przekrdj
poprzeczny i jednolity wygHtl.
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Zagszczanie nalgy kontynuowa& do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego znil,00
okreslonego wedlug normalnej metody Proctora (PN-B-0448Ylinder typu duego, ll-ga metoda
oznaczania). Zagzczenie powinno ldyzakaiczone przed rozpogziem czasu wizania cementu.
Wilgotnos¢ mieszanki betonowej podczas gsgrzania powinna lgy rowna wilgotndci optymalnej z
tolerancy + 10% i - 20% jej warti.
5.7 Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizoweoboty, aby unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie
podbudowy na catszerokdé¢ réwnoczénie.
Pionowy krawedz wykonanego pasa na poprzecznej spoinie roboczephazeniu dziatek roboczych przed
wykonaniem kolejnego pasa podbudowy pglewilzy¢ woda. Po zwikeniu jej wod naley wbudowa
kolejny pas podbudowy. Od ogcia pionowej krawdzi we wczéniej wykonanej mieszance ra odsipic
wtedy, gdy czas poruilzy zakaczeniem zagszczania jednego pasa, a rozgotm wbudowaniagsiedniego
pasa podbudowy, nie przekracza 60 minut.

5.8 Nacinanie szczelin
Zaleca si wykonanie szczelin pozornych, w patwej fazie twardnienia podbudowy, nalgbkas¢ okoto
35% jej grubdci.
W przypadku przekroczenia gornej granicy siedmiogrj wytrzymatdci (wg tablicy 4) i spodziewanego
przekroczenia dwudziestémiodniowej wytrzymatéci betonu, wyajcie szczelin pozornych jest konieczne.
Szerokéc¢ nacktych szczelin pozornych powinna wynésid 3 do 5 mm. Szczeliny te nayewycia¢ tak, aby
cala powierzchnia podbudowy byta podzielona na kaimdve lub prostakne piyty.
Stosunek diugi ptyt do ich szerokéi powinien by nie wigkszy niz od 1,5 do 1,0.

5.9 Pielegnacja podbudowy
Podbudowa z betonu powinnachyatychmiast po zagzczeniu poddana péginacji. Pie¢gnacja powinna kiy
wykonana przez przykrycie warsfwpiasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym poprzkikakrotne
skrapianie wogl, co najmniej 7 dni.
Inne sposoby piefynacji, zaproponowane przez Wykongwicinne materialty mog by¢ zastosowane po
uzyskaniu akceptacji iyniera Kontraktu.
Nie naley dopuszczazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsidkré dni piejgnacji, a po
tym czasie ewentualny ruch budowlanyza@dbywé si¢ wylacznie za zgoglinzyniera Kontraktu.

5.10 Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed agoiem naspnej warstwy, powinna Ky chroniona przed
uszkodzeniami. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera Kontraktu, gotowpodbudow
do ruchu budowlanego, to powinien naprawszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pgereruch,
na wlasny koszt
Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzenia bieych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek
oddziatywania czynnikdw atmosferycznych, takich ggdady deszczuéniegu i mréz.
Wykonawca jest zobowizany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw daszjezeli
wystapi mazliwo$¢ uszkodzenia podbudowy.
Podbudowa z betonu musi dyprzed zimg zabezpieczona przed niekorzystnym wplywem czynmikod
zewretrznych.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLA NYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolplet’6.

6.2 Badania przed przysgpieniem do roboét
Przed przygpieniem do robdt Wykonawca powinien wykénabadania cementu oraz  kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawiyniki tych bada Inzynierowi Kontraktu w celu
akceptaciji.
Badania te powinny obejmowavszystkie witdciwosci kruszywa i cementu okilene w pkt 2.2 i 2.3
niniejszych specyfikaciji.

6.3 Badania w czasie robot

6.3.1 Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z batpodano w tablicy 5
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Tablica 5. Cestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow przy wykonywaniu podbudowy z betonu

Czestotliwos¢ badan

Lp. szczegolnienie bada ini v | Maksymalna po-
P W J Mmgzl;lengmu Wierzchnia podbu-
dziennej dziatce Dowy na jedno
) dzl badanie
roboczej
1 | Wilgotnos¢ mieszanki betonowej
2 | Zagsszczenie mieszanki betonowej
3 |Uziarnienie mieszanki kruszywa 2 600 nf
4 | Grubai¢ podbudowy
. Lo Dla kazdej partii kruszywa i przy kalej
5 | Badanie wiéciwosci kruszywa wg tabl. 3 pkt 2.3 zmianie kruszywa
6 | Wytrzymaita¢ nasciskanie o
po 7 dniach 3 probki 400 n?
po 28 dniach 3 probki
7 | Badanie cementu dla kazdej partii
8 | Badanie wody dla kazdego vatpliwegozrodta
9 | Nasikliwos¢ w przypadkach wtpliwych
10 | Mrozoodporngt i na zlecenie lzyniera Kontraktu
6.3.2 Wilgotnos¢ mieszanki
Wilgotnos¢ mieszanki betonowej powinna bydéwna wilgotnéci optymalnej, okrélonej w projekcie skfadu
tej mieszanki z tolerangj+ 10%, - 20% jej wartai.
6.3.3 Zageszczenie podbudowy z betonu
Mieszanka betonowa powinna dyagszczana do ogjniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego
niz 1.00, przy oznaczaniu zgodnie z normghndly Proctora, wedtug PN-B-04481 (metoda II).
6.3.4 Uziarnienie mieszanki kruszywa
Probki do bada nalezy pobierd z wytwdrni po wymieszaniu kruszyw, a przed podenigementu. Badanie
nalezy wykona zgodnie z normPN-91/B-06714-15.
Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadzgodna z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3, ¢ala.
6.3.5 Grubai¢ warstwy podbudowy
Grubas¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu. Gruki warstwy nie mee r&ni¢ sie od
grubdici projektowanej o wicej niz = 1 cm.
6.3.6 Badania kruszywa
Wiasciwosci kruszywa nalgy bad& przy kadej zmianie rodzaju kruszywa i dlazkej partii. Widciwosci
kruszywa powinny b§zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3 pkt 2.3.
6.3.7 Wytrzymalai¢ nasciskanie
Wytrzymatai¢ na sciskanie okréla sk na prébkach walcowych érednicy i wysokéci 16,0 cm. Probki do
bada nalezy pobier& z miejsc wybranych losowo, dwiezo roztazonej warstwie. Probki w ikei 6 sztuk
nalezy formowa i przechowywa zgodnie z normn PN-S-96013. Trzy probki natg bad& po 7 dniach i trzy po
28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzyméd nasciskanie powinny by zgodne z wymaganiami podanymi
w pkt 2.5 tablica 4.
6.3.8 Badania cementu
Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien éktewtasciwosci podane w pkt 2.2 tablica 1.
6.3.9 Badanie wody

W przypadkach wtpliwych nalery przeprowadz badania wody wedtug PN-88/B-32250.

6.3.10Nasgkliwos¢ i mrozoodporné& chudego betonu

Nasikliwos¢ i mrozoodpornéé okresla sie po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z morm
PN-88/B-06250.
Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.5 tablic
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6.4 Wymagania dotyczce cech geometrycznych podbudowy z betonu

6.4.1

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podaje tablica 6.

Tablica 6. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu

Minimalna czstotliwos¢

Lp. WyszczegOblnienie bada pomiaréw bada i pomiaréw

1 Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km

5 Réwndé podhzna w §posob @_ggly planografem albo co 20 m saha

kazdym pasie ruchu

3 Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 Rzdne wysokéciowe Dla autostrad i drog ekspresowych co

6 Uksztattowanie osi w plani&* 25 m, dla pozostatych drég co 100 m

7 Grubdé podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 2000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksataanie osi w planie natg wykona& w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.5

6.4.6

6.4.7

Szeroké¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mie r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wgcej niz +10 cm, -5 cm.
Rownas¢ podbudowy

Nieréwndci podiuzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrovg tata lub planografem, zgodnie z nogm
BN-68/8931-04.

Nieréwndici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy fata.

Nieréwndaici podbudowy nie magprzekracz&9 mm.

Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaotvipny by zgodne z dokumentacjprojektovy z
tolerancy £ 0,5 %.

Rz¢dne wysokéciowe podbudowy

Ré&nice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+ 1 cm, -2 cm.

Uksztaltowanie osi w planie

Os$ podbudowy w planie nie nze by przesunjta w stosunku do osi projektowanej cegj niz + 5 cm.
Grubai¢ podbudowy

Gruba¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sic od grubdci projektowanej o wicej niz = 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT BUDOWLANYCH
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-00MQNymagania ogélne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudegime.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00@MMymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacprojektova, SST i wymaganiami kyniera Kontraktu, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIAROBOT
9.1 Ogodlne ustalenia dotycace podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9

Projekt budowy chodnika w ul. Wilczogorskiej
65



D - 04.06.01
Podbudowa z betonU

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fipodbudowy z betonu obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- dostarczenie materiatow, wyprodukowanie mieszajgitransport na miejsce wbudowania,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieziepi®wadnic oraz innych materiatbw | gdzeh
pomocniczych,
- roziozenie i zagszczenie mieszanki,
- nacinanie szczelin,
- pielegnacja wykonanej warstwy
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamiej.
9.3 Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostétaslona w przedmiarze robét zawartym w dokumentacji

projektowe;j.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy
1. PN-B-04300 Cement. Metody bad@znaczanie cech fizycznych
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
3. PN-88/B-06250 Beton zwykly
4. PN-78/B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartéci zanieczyszczeobcych
5. PN-78/B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartei pytdw mineralnych
6. PN-91/B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie sktadu ziarnowego
7. PN-78/B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie ksztattu ziarn
8. PN-77/B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie nagkliwosci
9. PN-78/B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie mrozoodporrici metod, bezpdéredni
10. PN-78/B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozanie zawart&i zanieczyszczeorganicznych
11. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartdci siarki metog bromowg
12. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezazpadu krzemianowego
13. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezazpadwelazawego
14. PN-96/B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwalo nawierzchni drogowychywir i mieszanka
15. PN-96/B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamao@awierzchni drogowych
16. PN-96/B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwalo nawierzchni drogowych. Piasek
17. PN-B-19701 Cement powszechneggytiu. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
18. PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczneruskywa z zuzla wielkopiecowego
kawatkowego
19. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
20. PN-65/C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
21. PN-P-01715 Wibdkniny. Zestawienie wgkekow technologicznych izytkowych oraz metod bada
22. PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudegmib. Wymagania i badania
23. PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbuda@awbetonu cementowego pod nawierzehni
ulepszon. Wymagania i badania
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
25. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar régaimawierzchni planografem i at
10.2 Inne dokumenty
1. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &3fad EmA-94. IBDIM 1994.
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D - 05.00.00
NAWIERZCHNIE
D - 05.03.23a
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaeghnicznej (SST)gswymagania dotycge wykonania i
odbioru robo6t zwjzanych z wykonywaniem nawierzchni zjazdéw i chodmikzwigzanych z budow
chodnika w ul. Wilczogorskiej

1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny alesiami zawartymi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.2.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t z@anych z budowchodnika
w ul. Wilczogorskiej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztailtka wytwarzana toine metod wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwachygmdnych ze saptrwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okeigenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganiabg” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce roboét
1.6. Ogo6lne wymagania dotygee robot podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, padav OST D-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikbsukowej w budownictwie drogowym jest posiadani
aprobaty technicznej.
2.2.2. Wyglad zewrtrzny
Struktura wyrobu powinna by warta, bez rys,gknicc, plam i ubytkdw.
Powierzchnia gorna kostek powinnachwpwna i szorstka, a kramzie kostek rowne i proste, wghiccia nie
powinny przekracza2 mm, dla kostek o gruboi < 80 mm,
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni stosujec dbetonowy kostke brukowg o grubdci 80 mm koloru okrdonego w

dokumentacji projektowej. Kostki o takiej grutodsy produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynogz

- na dtugdci +3 mm,
- naszerokéci  + 3 mm,
- na grubdci =5 mm.

2.2.4. Wytrzymalas¢ nasciskanie

Whytrzymaita¢ nasciskanie po 28 dniackirednio z 6-ciu kostek) nie powinnadmniejsza ni 60 MPa.
Dopuszczalna najmsza wytrzymalé¢ pojedynczej kostki nie powinna bymniejsza ni 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasgkliwosé¢
Nasikliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiédaymaganiom normy PN-B-06250 i wynésiie wiccej niz
5%.
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2.2.6. Odporng¢ na dziatanie mrozu

Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnéatigdana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250.
Odporng¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zavansia i odmraania probek jest wystarcaap, jeeli:

- prébka nie wykazujegknied,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymaléci na sciskanie w stosunku do wytrzyma& probek nie zameanych nie jest
wicksze ni 20%.

2.2.7. Scieralng¢
Scieralng¢ kostek betonowych okéna na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wiyno@ wiccej
niz 4 mm.
2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement
Do produkciji kostki brukowej naty stosowd cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niesnéj ni ,32,5".

Zaleca s} stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiadpowiadawymaganiom
PN-88/B-19701.

2.3.2. Kruszywo
Nalezy stosowd kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-86/B-06712.

Uziarnienie kruszywa powinno bwstalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki baies), przy zataonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonatwkostek brukowych powinny odpowiada
wymaganiom wg PN-88/B-32250.

2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, ztyde z recept
laboratoryjn.
Plastyfikatory zapewniaj gotowym wyrobom wikszy wytrzymatcgé, mniejsz nasikliwos¢ i wicksz
odporna¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewikiostce trwate zabarwienie. Powinny tatblgarwniki nieorganiczne.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogo6Ine wymagania dotygze sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowejkonuje s¢ recznie.
Wykonawca przysgpujacy do wykonania nawierzchni z kostki betonowej puem wykazé sie mozliwosciag
korzystania z nagbujgcego spretu:

- narzdzia do ukfadaniaccznego kostki,

- przecinarek do etcia kostki betonowej wypoganych w odpowiednie tarcze diamentowe lub inne $eoiee
dla materiatu, z jakiego wykonang leostki,

- wibratoréw ptytowych wyposamnych w gumow podkitadk mocowan do ptyty wibratora.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganidray pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dkiae § warstwowo na palecie transportowej. Po
uzyskaniu wytrzymakxi betonu min. 0,7 R, kostki przewane g na stanowisko, gdzie specjalne gatzenie
pakuje je w fol¢ i spina tdmg stalows, co zabezpiecza kostki przed Hiwoscig przesuwania gii gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

4.3. Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyéhodki transportu powinny spehdiavymagania podane
w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.9i 4
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

WYKOANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-00@QNymagania ogdlne” pkt 5.

Podtoze

Poditae gruntowe pod nawierzclnpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami olosmymi
w SST D-04.01.01 ,Profilowanie i zagzczenie podima”.
Wskaznik zag;szczenia koryta nie powinien dynniejszy nk 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Podbudowa

Podbudowa pod nawierzcknizjazdu i chodnika powinna byprzygotowana zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SST D-04.06.01 ,Podbudowa z betonu” oreé@TSD-04.05.01 ,Podbudowa z kruszywa
stabilizowanego cementem o0 Rm=2,5 MPa”".

Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni wjazdéw z betonowychktéd brukowych obrza zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SST D-08.03.01 ,Betonowe ob¢zechodnikowe”.

Podsypka

Na podsypk nalezy stosowad piasek gruby, odpowiadgly wymaganiom PN-B- 06712 oraz cement klasy
»32,5". Zaleca s stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewindpowiada wymaganiom PN-
88/B-19701.

Na przygotowanej podbudowie najeutozy¢ podsyplk cementowo-piaskoav(1:3) o grubéci zgodnie z
dokumentagj projektovy i zag:sci¢ do uzyskania wspétczynnika 1s>1.00.

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uklada s} na podsypce w taki sposéb, aby szczelingday kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostk
nalezy uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zagzczeniu.

Po ut@eniu kostki, szczeliny natg wypetni piaskiem, a nagpbnie zamié¢ powierzchrg utozonych kostek
przy wyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypt¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje wibratory pltytowe z gumow podktadla
mocowan do ptyty wibratora dla ochrony kostek przed uszZedem i zabrudzeniem. Wibrowanie nale
prowadz¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunk&rodka i jednoczenie w kierunku poprzecznym
ksztaltek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyetwolno tywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny piaskiem i zami&€ nawierzchn. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga giglacji - mae by zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH

6.1.

6.2.

6.3.

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

Ogodlne zasady kontroli jakaci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolplet’6.

Badania przed przysapieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawdzizy producent kostek brukowych posiada
aprobag techniczi

Badania w czasie robot

Sprawdzenie podi@ i podbudowy

Sprawdzenie podia i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgédnp dokumentagj projektova

i SST D-04.01.01 ,Profilowanie i zagzczaniem podi@”, SST D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie” i SST D®4D ,Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa”".

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie sktadu oraz gwibiowymaganych spadkéw poprzecznych i padich
polega na stwierdzeniu zgodicoz dokumentagj projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukolwpolega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentagcprojektows oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:

- pomierzenie szerokoi spoin,

- sprawdzenie prawidtovei ubijania (wibrowania),
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6.4.
6.4.1.

6.4.2.

6.4.3.

6.4.4.

6.4.5.

6.5.

sprawdzenie prawidtowigi wypetnienia spoin,

sprawdzenie, czy przstly des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nieréwnaici podtuzne

Nieréwndci podiwne nawierzchni mierzone tatlub planografem zgodnie z nognBN-68/8931-04 nie
powinny przekracza0,8 cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lagodne z dokumentacprojektowy z tolerancgi + 0,5%.
Niweleta nawierzchni

Ré&znice pomedzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ggnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm.

Szerokd¢ nawierzchni

Szeroké¢ nawierzchni nie mee r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz = 5 cm.
Grubai¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétigoodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.

Czestotliwosé pomiarow

Czstotliwos¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni zkidsukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca si, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych wék byly przeprowadzone nie rzadziej ni
2 razy na 100 fanawierzchni i w punktach charakterystycznych diaefety lub przekroju poprzecznego oraz
wszdzie tam, gdzie poleci #ynier Kontraktu.

7. WYMAGANIADOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.

7.2.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-00MQNymagania ogélne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjkesstki brukowe;.
Jednostk obmiarows jest m (metr) wykonanegécieku o okrélonej w dokumentacji projektowej doi
rzedéw z betonowej kostki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.

8.2.

Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00@QMymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagyrojektowsg, SST i wymaganiami kyniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbior robot zanikaj gcych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

przygotowanie podtam,

wykonanie podbudowy,

wykonanie podsypki,

wykonanie tawy pod kragniki i sciek.

Zasady ich odbioruasokreslone w D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” i w odpowietinSST.

9. ROZLICZENIAROBOT

9.1.

9.2.

Ogodlne ustalenia dotycace podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- przygotowanie podtaa i podbudowy,

- dostarczenie materiatéw,

- wykonanie podsypki,
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10.

- utozenie i ubicie kostki,
- wypelnienie spoin,
- przeprowadzenie badapomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostétaslona w przedmiarze robét zawartym w dokumentacji

projektowe;j.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-88/B-04111
PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-B-19701

PN-88/B-32250

Materiaty kamienne. Oznaczewgieralngci na tarczy Boehmego

Beton zwykly

Kruszywa mineralne do betonu zwykilego

Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoramenty nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torolwis

BN-68/8931-01
BN-68/8931-04

tramwajowych. Krawzniki i obrzeza

Drogi samochodowe. Oznaczenie wiika piaskowego
Drogi samochodowe. Pomiar rosa@awierzchni planografem i tat
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D-07.00.00
URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU

D-07.01.01
OZNAKOWANIE POZIOME CIENKOWARSTWOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.
1.4.8.
1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.
1.4.12.

1.5.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaeghnicznej (SST)gswymagania dotycge wykonania i
odbioru oznakowania poziomego drég gzénych z budowchodnika w ul. Wilczogorskiej.

Zakres stosowania SST

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniamasmi w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogoine” pkR 1.

Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zaaanych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania poziomego zzanego z budogwchodnika w ul. Wilczogérskiej.

Okreslenia podstawowe

Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umigsze na nawierzchni w postaci liniagtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwojnych, strzaledpisow, symboli oraz innych linii zgdganych z
oznaczeniem okgnych miejsc na tej nawierzchni.

Znaki podhtine - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylore riej pod niewielkim ktem, wystpujace
jako linie segregacyjne lub krgdziowe, przerywane lub ggite.

Strzatki - znaki poziome na nawierzchni, wamijace jako strzalki kierunkowe stace do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowdgtzs ktore uprzedzajo koniecznéci opuszczenia
pasa, na ktorym siznajdug.

Znaki poprzeczne - znaki wyznacgeg miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i row&ayw poprzek
jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

Znaki uzupelnigce - znaki w postaci symboli, napiséw, linii pramgkowych oraz inne okékjace
szczegoblne miejsca na nawierzchni.

Materialy prefabrykowane do poziomego znakowanidgdr odblaskowe fay prefabrykowane, ktére
mog by¢ naniesione albo wbudowane przez natryskiwanie eveatie, wyttaczanie, wgniatanie,
rolowanie, klejenie itp. na nawierzchni drogow@ssiwane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze
podwyzszonej . Materiaty te powinny Byetrorefleksyjne.

Materiaty do znakowania cienkowarstwowego - farbitadane warstyvgrubdci od 0,3 mm do 0,8 mm.
Czas uytkowania — okres, w ktdorym poziome oznakowaniegdspetnia wymogi specyfikacji technicznej.
Dlugotrwate poziome oznakowanie drogowe — oznakasydtdrego czasaytkowania co najmniej:

- sze&d lat w przypadku naniesienia oznakowania poprzeniatgnie wswiezo wykonam nawierzchng
bitumiczry;

- cztery lata — w przypadku naniesienia oznakowanigprzez naklejanie na nowe (od zera do
dziewie¢dzieskciu dni) nawierzchnie bitumiczne.

Materialty do dlugotrwatlego poziomego oznakowaniadgdr— wszystkie materialty do poziomego
znakowania drog (grubowarstwowego, prefabrykowarsz @unktowe elementy odblaskwe spebtaj
warunki wymienione w p. 1.4.8.

Materiat uszorstniapy - kruszywo zapewniage oznakowaniu poziomemu \gawosci antypdlizgowe.
Pozostale okigenia g zgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.

Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotyseze robo6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.6.1.

2.6.2.

2.6.3.

2.6.4.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Ogoblne wymagania dotycgce materiatdw

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam OST D-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

Dokument dopuszczagcy do stosowania materiatow

Kazdy materiat uywany przez Wykonawc do poziomego znakowania drég musi postaderobag
technicza. Wszystkie dokumenty dotysze jakdci materiatow, prefabrykatu jako cétd oraz wytyczne
producenta mugzby¢, zgodnie z obowizujacym prawem, spogzizone w ¢zyku polskim.

Badanie materiatow, ktdrych jakosé budzi watpliwo §¢

Wykonawca powinien przeprowadzilodatkowe badania tych materiatow, ktére hudatpliwosci jego lub
Inzynier Kontraktu a, co do jakoi, w celu stwierdzenia czy odpowiagdayne wymaganiom okgonym w
punkcie 2. Badania te Wykonawca zleci IBDIM lub edytowanemu laboratorium. Badania powinny by
wykonane zgodnie z ,\Warunkami technicznymi POD-97".

Oznakowanie opakowa

Wykonawca powinienzagdat od producenta, aby oznakowanie opakowaaterialtbw do poziomego
znakowania drég bylo wykonane zgodnie z PN-O-792&2ponadto aby na kdym opakowaniu byt
umieszczony trwaly napis zawiegay:

- nazwe producenta i materialu do znakowania drog,

- mag brutto i netto,

- numer partii i dat produkgiji,

- informack o szkodliwgci i klasie zagreenia paarowego,

- ewentualne wskazowki dlaytkownikéw.

Przepisy okreslajace wymagania dla materiatéw

Podstawowe wymagania dotyce materialdw podano w punkcie 2.6, a szczeg6toymmagania okrédone g
w ,Warunkach technicznych POD-97".

Wymagania wobec materiatéw do dtugotrwatego poziong® znakowania drég
Materiaty do znakowania cienkowarstwowego

Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powibg¢ farby naktadane warstwgrubdgci od 0,3 mm
do 0,8 mm (na mokro). Powinny yimi ciekte produkty zawierage ciata state rozproszone w organicznym
rozpuszczalniku lub wodzie, ktére mpgystepowa® w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas naktadania farb, do znakowania cienkdwavgego, na nawierzchgiipedzlem, watkiem lub przez
natrysk, powinny one tworzywarstwe kohezyjrmy w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym
Wiasciwosci  fizyczne materiatdbw do znakowania cienkowarstwger okréla aprobata techniczna
odpowiadajca wymaganiom POD-97.

Zawart@¢ skltadnikow lotnych w materiatach do znakoia cienkowarstwowego

Zawarté¢ sktadnikéw lotnych (rozpuszczalnikéw organicznycli® powinna przekraczaw materiatach do
znakowania:

- cienkowarstwowego 30% (m/m),

Nie dopuszcza sistosowania materiatow zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. tolueryléss)
w ilosci wiekszej nz 10%. Nie dopuszczaesstosowania materialdw zawiegaych benzen i rozpuszczalniki
chlorowane.

Wymagania wobec materiatow ze wadjh na ochrogwarunkéw pracy $rodowiska.

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni po&inny zawierd substancji zagtajacych zdrowiu
ludzi i powodujcych skaenie srodowiska. Prefabrykat nie me posiada szkodliwego oddziatywania
(agresywnego lub toksycznego) sradowisko oraz ludzi zaréwno w trakcie jego tramgpowbudowywania
w gorca nawierzchng jak i w okresie stygrtia, oraz przede wszystkim przez caly okres eksabjia
rozumiany jako czas zytkowania (a wjc wielokrotnie dhiszy od okresu udzielonej gwarancji). Nie
dopuszcza sistosowania materiatow zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen kzylen) w
ilosci wigkszej ni 10%. Nie dopuszczacsstosowania materialdw zawiesaych benzen i rozpuszczalniki
chlorowane. Zawarté sktadnikow lotnych (rozpuszczalnikéw organicznyati powinna przekraczaw
materiatach do znakowania 2% (m/m).

Wymagania wobec materiatow ze watji na ochrogwarunkéw pracy srodowiska

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni po&inny zawierd substancji zagtajacych zdrowiu
ludzi i powodugcych skaeniesrodowiska.
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3.

4,

2.7.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy do znakowania cienkowarstwowego nawienzgowinny zachow@ stat@¢ swoich wigciwosci
chemicznych i fizykochemicznych przez okres co magn6é miesgcy sktadowania w warunkach oklenych
przez producenta.

Materiaty do poziomego znakowania drog nglprzechowywé w magazynach odpowiadaych zaleceniom
producenta, zwlaszcza zabezpiegzggh je od napromieniowania stonecznego, opadéveimperaturze, dla:
a) farb wodorozciaczalnych od 5do 40C,

b) farb rozpuszczalnikowych od @o 25C,

c) pozostalych materiatow - poj 40°C.

Materiaty do poziomego znakowania drég nglprzechowywé w magazynach odpowiadaych zaleceniom
producenta, zwtaszcza zabezpiegzgih je od napromieniowania stonecznego, opadéw temwperaturze
zalecanej przez producenta.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH

3.1

3.2.

Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania gélne” pkt 3.

Sprzet do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przysgpujacy do wykonania oznakowania poziomego, w ziadéci od zakresu robét, powinien
wykaz& sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego sprgtu, zaakceptowanego przezyniera Kontraktu:
szczotek mechanicznych (zaleca stosowanie szczotek wypasaych w uradzenia odpylajce) oraz
szczotek gcznych,

frezarek,

sprzarek,

walcow dociskajcych o zmniejszonym etarze (wymagany nacisk jednostkowy 0.2 kGlgm

sprzitu do bada, okrelonych w SST.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.

4.2.

4.3

Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagani#res.

Przewdz materiatéw do poziomego znakowania drég

Materialy do poziomego znakowania drog vgl@rzewozé w sposéb zapewnigy bezpieczny transport i
zachowanie wymaganych wtawosci materiatbw w warunkach oldlenych przez producenta.
Srodki transportu
Przy ruchu po drogach publiczny@tedki transportu powinny spetrdiavymagania podane
w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.9i 4

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-00MQNymagania ogdlne”.

Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura naaai i powietrza powinna wynasco najmniej 16C,

a wilgotnaé¢ wzgledna powietrza powinna Byzgodna z zaleceniami producenta lub wyéas najwyej
85%. Zabrania sirealizacji rob6t w trakcie trwania opadéw atmogfenych oraz na wilgotnej nawierzchni.
Oznakowanie nalyy wykona w sezonie zapewnigym utrzymanie w/w parametréw.

Jednorodnasé nawierzchni znakowanej

Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednorogirionawierzchni znakowanej. Nierbwnomiesaob

nawierzchni oraz miejsca pokzer nawierzchni nie przekraczaych wartgci dopuszczalnych (pomiar
wykon& tatg o dtugdci 4 m) okrélonych dla warstwécieralnych nawierzchni uznajeesza powierzchnie
jednorodne.

Przygotowanie podida do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego faleczyici¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pyiu,
kurzu, piasku, smardw, olejéw i innych zanieczys#gczprzy wyciu sprztu wymienionego w SST i
zaakceptowanego przezzimiera Kontraktu.
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Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaiaakowania poziomego musidygzysta i
sucha. Jeeli przewiduje si wykonanie uszorstnienia nawierzchni to operatgj nalezy wykona przed
natazeniem prefabrykatu.

Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowaindgi, mazna wykong& przedznakowanie,
stosujc sk do ustalé zawartych w dokumentacji projektowej, ,,Szczegotetvywarunkéw technicznych dla
znakach drogowych poziomych”, SST i wskazaniadynirera Kontraktu.

Do wykonania przedznakowania sma stosowé nietrwah farbe nie zawierajca sktadnikow (np.
rozpuszczalnikbw) magych mi€ niekorzystny wplyw na jakd i trwatos¢ prefabrykowanych tn
odblaskowych. Zaleca gsiwykonywanie przedznakowania w postaci cienkichi liab kropek. Pocatek i
koniec znakowania natg zaznaczy mah kresky poprzecza.

5.5. Wykonanie znakowania drogi
5.5.1. Dostarczenie materiatéw i spetnienie zafepeoducenta materiatow

Materialy do znakowania drogi, spetnie¢ wymagania podane w punkcie 2, powinnyg lipstarczone w
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowanednie z zaleceniami SST, producentanta
prefabrykowanych oraz wymaganiami znajgyjmi sk w aprobacie technicznej.

5.5.2. Wykonanie znakowania drogi materiatami cienkowaostymi

Wykonanie znakowania powinno &ygodne z zaleceniami producenta materiatéw, azygadku ich braku
lub niepetnych danych - zgodne z p@aymi wskazaniami.

Farkz do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakoavnaley wymiesz& w czasie od 2 do 4 min
do uzyskania petnej jednorodimd Przed lub w czasie napetniania zbiornika malbwaaleca si przeceda
farbe przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosaivdo malowania mechanicznego farby, w ktérej osadimia
opakowania nie dajeestatkowicie wymieszalub na jej powierzchni znajdujecskozuch.

Farly nalezy naklad@é réwnomierm warstwy 0 grubdci ustalonej w SST, zachovagj wymiary i ostréé
krawedzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy zalecas diontrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego na
ptytce szklanej lub metalowej podkiadanej na droaedowarki. llg¢ farby zuyta w czasie prac, okilena
przezsrednie zaycie na metr kwadratowy nie me sk rézni¢ od ilosci ustalonej, wicej niz o0 20%.

Wszystkie wgksze prace powinny lBywykonane przy zyciu samojezdnych malowarek z automatycznym
podzialem linii i posypywaniem kulkami szklanymi ew. materiatem uszorstnigiym. W przypadku
mniejszych prac, wiellk&, wydajna¢ i jakos¢ sprztu nalezy dostosowé do zakresu i rozmiaru prac. Decyzj
dotyczica rodzaju sprgtu i sposobu wykonania znakowania podejmujeyhier Kontraktu na wniosek
Wykonawcy.

5.6. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku konieczr$oi usungcia istniejcego oznakowania poziomego, czydhte naley wykona jak
najmniej uszkadza¢ nawierzchry.

Zaleca sj wykonywa usuwanie oznakowania:

- cienkowarstwowego, metgdpiaskowania, trawienia, wypalania lub zamalowania

- punktowego, prostymi nagdziami mechanicznymi.

Srodki zastosowane do usgoia oznakowania nie m@gwplywaé ujemnie na przyczepié® nowego
oznakowania do podia, na jego szorstké, trwatas¢ oraz na wiéciwosci podiaza.

Materialy pozostate po usweiu oznakowania naty usuré z drogi tak, aby nie zanieczyszczatgdowiska,
W miejsce zaakceptowane przezyniera Kontraktu.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélplet’6.

6.2. Badanie przygotowania podtdga i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowanzgroego musi by catkowicie czysta i sucha zgodnie z
wymaganiami p. 5.4. niniejszej SST.
Przedznakowanie powinno dwykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.
6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.Widzialnos¢ w dzien
Widzialngs¢ oznakowania w dzfejest okrélona wspétczynnikiem luminancji ,Q” lubf;’, wspotrzzdnymi
chromatycznéci ,x; y” i barwag oznakowania.

Do okrélenia odbicia swiatta dziennego lub odbicia $wietlenia drogi od oznakowania stosujeg Si
wspotczynnik luminancji wwietle rozproszonym Q = L/E, gdzie:
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Q - wspdiczynnik luminanciji wwietle rozproszonym, mcd frix ™,
L - luminancja pola véwietle rozproszonym, mcd/m
E - dwietlenie ptaszczyzny pola, Ix.
Pomiary luminancji wéwietle rozproszonym wykonuje ¢sw praktyce miernikiem luminancji wg POD-97.
Wartas¢ wspotczynnika Q powinna wyndsilla oznakowanidwiezego, barwy:
- biatej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 136dmi? Ix%,
- z6ktej, co najmniej 100 mcd fix™.
Pomiar wspéitczynnika luminancji dwietle rozproszonym mie by zasipiony pomiarem wspoétczynnika
luminancjif3, wg POD-97. Wart& wspotczynnikd3 powinna wynosi dla oznakowanidwiezego, barwy:
- biatej, co najmniej 0,60,
- z6ltej, co najmniej 0,40.
Wartas¢ wspétczynnike powinna wynosi dla oznakowaniaaywanego barwy:
- biatej, po 12 miegcach uywalncici, co najmniej 0,55,
- biafej, po 6 latachaywalndsci, co najmniej 0,30,
- z0iej, po 1 miesjcu uzywalnaici, co najmniej 0,20.
Barwa oznakowania powinna bpkreslona wg POD-97 przez wspétdne chromatycznigi x i y, ktére dla
suchego oznakowania powinnyéé w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty fia€o

Punkt narany 1 2 3 4
L X 0,4 0,3 0,3 0,34
Oznakowanie biate: Y 0.4 03 03 0.38
Oznakowanieobtte: X 05 0.5 0.5 0,43
' Y 0,4 0,5 0,5 0,48

Obowigzek dokonania pomiaru wspotczynnika luminacji ,@bl,3” oraz wspotrednych chromatyczrigi ,x;y” ciazy
na Wykonawcy rob6t. Pomiaréw dokonanych w obéchtnzyniera Kontraktu i przedstawionych Zamaw@@mu w
formie pisemnego raportu naiedokona podan w punkcie numer

6.3.1.2Widzialnosé¢ w nocy
Za miae widzialnasci w nocy przygto powierzchniowy wspotczynnik odblasky ,Rokreslany wg POD-97.
Pomiaru dokonuje sireflektometrem o geometrii CEN.
Wartas¢ wspétczynnika R powinna wynosi dla oznakowanidwiezego w stanie suchym, barwy:
- biatej, co najmniej 620 med frix™,
- z6ktej, co najmniej 200 mcd fix™.
Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla poszczeg6lnego oznakowanigwanego:
a) folii:
- bialej, po 12 miegcach eksploataciji, co najmniej 300 mcd ™,
- bialej, po 6 latach eksploatacji, co najmniej 10gm? Ix ™,
- dla oznakowa tymczasowychzdttych), co najmniej 300 mcd frix ™.
b) cienko- i grubowarstwowego barwy:
- biatej, po 12 miegcach eksploataciji, co najmniej 100 mcd ™,
Obowgzek dokonania pomiaru powierzchniowego wspétczyamlblasku ,R” cigzy na Wykonawcy robot.
Pomiaréw dokonanych w obedmd Inzyniera Kontraktu i przedstawionych Zamaw@@mu w formie pisemnego
raportu naley dokonda z czstotliwoscig podan w p. 6.3.3.

6.3.1.35zorstkas¢ oznakowania
Miarg szorstkéci oznakowania jest wardé wskaznika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona
wahadtem angielskim, wg POD-97. WadSRT symuluje warunki, w ktérych pojazd wypesay w typowe opony
hamuje z blokaglkét przy pedkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.
Wymaga s, aby warté¢ wskaznika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu:
- $wiezym, co najmniej 55 jednostek SRT,
- uzywanym, w cigu catego okresuzytkowania (dla oznakowania diugotrwatego z preflbeyanych tam
odblaskowych 6-cioletniego), co najmniej 45 jede&s3RT.
Obowizek dokonania pomiaru powierzchniowego wspotczyamidblasku IR’ cigzy na Wykonawcy robot.
Pomiaréw dokonanych w obecmd Inzyniera Kontraktu i przedstawionych Zamaw@@mu w formie pisemnego
raportu naley dokona z czstotliwosciag podan w p. 6.3.3
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6.3.1.4Czas przejezdnéci oznakowania

Za czas przejezddo oznakowania przyjmuje esiczas uptywajcy miedzy wykonaniem oznakowania a jego

oddaniem do ruchu.

Czas przejezdriai oznakowania wzadnym przypadku nie nie przekracz& czasu gwarantowanego przez
producenta i nie me@ by¢ diuzszy ni:

- dla oznakowania z prefabrykowanychénta odblaskowych - czas potrzebny do wystudzenia eaehni
bitumicznej konieczny do aginigcia przez nawierzchgitemperatury umdiwiaj acej oddanie drogi do ruchu;

- dla pozostatego oznakowania - 2 godziny.

6.3.1.5Trwato $¢ oznakowania
Trwalos¢ oznakowania oceniana jako stapieuzycia w 10-stopniowej skali na zasadzie poréwnania z
wzorcami, wg POD-97, powinna wynégo 12-miesicznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanego:
- farbami wodorozcigczalnymi, co najmniej 5,
- pozostatymi materiatami, co najmniej 6.

6.3.1.8Czas schn¢cia oznakowania (wzgl. czas przejezddoi oznakowania)

Za czas schecia oznakowania przyjmuje ¢siczas uplywajcy miedzy wykonaniem
oznakowania a jego oddaniem do ruchu.
Czas schgiia oznakowania nie powinien przekraczaasu gwarantowanego przez producenta.
6.3.1.7%Grubo$¢ oznakowania
Gruba¢ oznakowania, tj. podwgzenie ponad gdgnpowierzchng nawierzchni, powinna wyndasidla
oznakowania cienkowarstwowego (grébma mokro bez kulek szklanych), co napey800um.
Wymagania te nie obowdujg, jesli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z mateciglkowarstwowego.

b)

Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materiatu cienko- lub grudnsiwowego przeprowadza przed
rozpoczciem kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najjrae dziennie, lub zgodnie z ustaleniem
SST, nasipujace badania:

przed rozpoaogiem pracy:

- sprawdzenie oznakowania opakawa

- wizualmg ocerp stanu materiatu, w zakresie jego jednoradnbwidocznych wad,

- pomiar wilgotngci wzglkdnej powietrza,

- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

- badanie lepkéxi farby (cienkowarstwowej), wg POD-97,

w czasie wykonywania pracy:

- pomiar grubéci warstwy oznakowania,

- pomiar czasu schgtia, wg POD-97,

- wizualrg ocerg rownomierndci roztazenia kulek szklanych,

- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania na zgadna dokumentag projektowy i ,Szczegétowymi
warunkami technicznymi dla znakach drogowych pozicim,

- wizualm ocerg rownomierndci skropienia (roztzenia materiatu) na catej szergkolinii,

- oznaczenia czasu przejezdciowg POD-97.
Protokot z przeprowadzonych badaraz z jeds prébkg na blasze (300 x 250 x 0,8 mm) Wykonawca
powinien przechowado czasu uptywu okresu gwaranciji.
W przypadku wtpliwosci dotyczcych wykonania oznakowania poziomegazyinier Kontraktu mee zlecé

wykonanie bad&

- widzialncsci w dziea,

- widzialndsci w nocy,

- szorstkdci,
odpowiadajcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykondinyeediug metod okétonych w
»Warunkach technicznych POD-97".z#i wyniki tych bada wykaza wadliwos¢ wykonanego oznakowania
to koszt bad&aponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamaia

Projekt budowy chodnika w ul. Wilczogorskiej
77



D-07.01.01

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe

Zbiorcze zestawienie wymagala materiatow i wykonanego oznakowania

Materiaty do znakowania
Lp. Rodzaj wymagania Jednostka  cienkowars-  grubowars-
twowego twowego

1 | Zawartd¢ sktadnikéw lotnych w

materiatach do znakowania

- rozpuszczalnikéw organicznych % (m/m) <30 <2

- rozpuszczalnikéw aromatycznych % (m/m) <10 -

- benzenu i rozpuszczalnikéw % (m/m) 0 0

chlorowanych
2 ;/\Zlig(;};(z:%nnlk zalamaniawiatta kulek wspotcz. 515 515
3 | Wspdtczynnik luminancji Q wwietle

rozproszonym dla oznakowania

Swiezego barwy: -

I . . . mcd m© X > 130 =130

- p[ale_j na nawierzchni asfaltowej med i Ix-: > 100 > 100

- 70kej
4 | Wspétczynnik luminanci dla

oznakowanigwiezego barwy

- bialej wspotcz.3 > 0,60 > 0,60

- z0ltej wspotcz.3 > 0,40 > 0,40
5 | Powierzchniowy wspotczynnik

odblasku dla oznakowanéaviezego w

stanie suchym barwy:

- bialej med m? Ix* > 300 > 300

- 76ktej mecd m? Ix? > 200 > 200
6 | Szorstké¢ oznakowania wskaznik

- $wiezego SRT >50 >50

- uzywanego (po 3 mies.) SRT > 45 > 45
7 | Trwatas¢ oznakowania wykonanego:

- farbami wodorozcigczalnymi wskaznik =5 25

- pozostatymi materiatami wskaznik >6 >6
8 | Czas schitia materialu na nawierzchni h < <
9 | Gruba¢ oznakowania nad powierzclgri

nawierzchni

- bez mikrokulek szklanych pum < 800 -

- z mikrokulkami szklanymi mm - <5
10 | Okres stakzi wtasciwosci materiatow L

do znakowania przy sktadowaniu mieskcy 26 26

6.3.3. Badania w trakcie realizacji oznakowania poziomegoefabrykowanych an odblaskowych.

Wykonawca wykonujc znakowanie poziome przeprowadza przed rozmiem kadej pracy oraz w
czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennib, zgodnie z ustaleniem SST, rasijace badania:

a) przed rozpoogiem pracy:

- sprawdzenie oznakowania opakawa

- sprawdzenie naciskow walcow;

- wizualrg ocer stanu tém w zakresie ich jednorod#d i widocznych wad,

- wizualmlg ocer stanu tém w zakresie ich kompletdoi i braku wad,

- pomiar wilgotndci wzglednej powietrza,

- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

- pomiar réwndci nawierzchni,

- pomiar réwndci ztgcz nawierzchni,

- pomiar usytuowania ¢z nawierzchni,

- pomiar poprawnéci wykonania przedznakowania;
b) w czasie wykonywania pracy:

- pomiar grubéci warstwy oznakowania,

- wizualmg ocer jednorodnéci powierzchni témy;,
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6.3.4.

6.4.

- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania na zgadnoz dokumentag projektowy
i ,Szczegbtowymi warunkami technicznymi dla znakaicbhgowych poziomych”,
- wizualrg i geometrycza ocerg poprawndci natazenia oznakowania,
- pomiar temperatury nawierzchni.
- 0znhaczenia czasu przejezdciowg POD-97.
Protokét z przeprowadzonych badé/ykonawca dostarcza dgnierowi Kontraktu do zatwierdzenia, a kepi
powinien przechowywado czasu uptywu okresu gwarancji.

Badania wykonanego oznakowania poziomego z prefalrgnych tdm odblaskowych.

Na Wykonawcy robét gizy obowigzek dokonania pomiaru@j wymienionych parametréw:

- wspotczynnika luminacji ,Q” lub B”;

- wspétrzdnych chromatyczrigi ,.x;y";

- powierzchniowego wspotczynnika odblaskuy )R

- wskanika szorstkéci SRT.
Pomiaréw dokonanych w obecod Inzyniera Kontraktu i przedstawionych Zamaw@@mu w formie
pisemnego raportu nadg dokona z czstotliwoscia:

- 1 pomiar — w c¢jgu trzydziestu dni od zakozenia montau oznakowania — warunek dokonania

odbioru ostatecznego robdét;

- 2 pomiar — w dwunastym migsu po zakéczeniu montau oznakowania;

- 3 pomiar — w dwudziestym czwartym migsi po zakéczeniu montau oznakowania;

- 4 pomiar — w trzydziestym széstym migsi po zakéczeniu montau oznakowania;

- 5 pomiar - w czterdziestym ésmym migsi po zakéczeniu montau oznakowania;

- 6 pomiar - w sz&dzieshtym miesacu po zakaczeniu montau oznakowania;

- 7 pomiar - w siedemdziegym miesacu po zakéczeniu montau oznakowania;
Dokonanie w/w pomiaréw z podanv niniejszej SST azstotliwoicia oraz uzyskanie poprawnych wynikoéw
jest warunkiem dokonania odbioru pogwarancyjnedmtoa w konsekwencji zwolnienia kaucji gwarancyjne
(gwarancji naleytego wykonania robot).

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomegmodnego =z dokumentacj projektow
i ,Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakadhbgowych poziomych”, powinny odpowiata
nastpujacym warunkom:
- szerokd¢ linii moze r&ni¢ sig od wymaganej & 1 mm,
- dlugas¢ linii moze by mniejsza od wymaganej co naprey o 50 mm lub wiksza co najwsej
0 150 mm,
- dla linii przerywanych, diugd cyklu sktadajcego s¢ z linii i przerwy nie mae odbiegé od sredniej
liczonej z 10 kolejnych cykli o wtej niz + 50 mm diugéci wymaganej,
- dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktéw nanikowych nie mae mig&€ wiekszej odchyiki
od wymaganego wzoruznk 50 mm dla wymiaru diugei i £ 20 mm dla wymiaru szerokoi.

7. WYMAGANIADOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.

7.2.

Ogoblne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-00MQNymagania ogélne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow oznakowania poziomego jest fmetr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakéw.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.

Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00@MMymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagyrojektowsg, SST i wymaganiami kyniera

Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoieji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2.

8.3.

Odbior roboét zanikaj gcych i ulegapcych zakryciu
Odbiér robét zanikagych i ulegagcych zakryciu, w zalmosci od przygtego sposobu wykonania robét, o
by¢ dokonany po:

- oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,

- przedznakowaniu.

Odbior ostateczny

Odbioru ostatecznego najedokona po catkowitym zakaczeniu robdt, na podstawie wynikéw pomiaréw i
bada jakasciowych okrélonych w punktach od 2 do 6.
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8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego naledokona po uptywie okresu gwarancyjnego ustalonego w jsnét SST na
okres:

a) dla oznakowania z prefabrykowanyclrteodblaskowych - 6-ciu lat (siedemdzigsiwa miesice);

b) dla oznakowania punktowymi elementami odblaskowyno najmniej 24 miesce.

¢) dla oznakowania cienkowarstwowego - co najmnieji@ésicy;

Sprawdzeniu podlegagechy oznakowania oldlene w POD-97 oraz okékone w p. 2+6 niniejszej SST.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rhwykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowaobot,

- przygotowanie i dostarczenie materiatow,

- oczyszczenie podia (nawierzchni),

- przedznakowanie,

- naniesienie powloki znakéw i znakéw na nawierzeldriogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z
dokumentacgj projektovy i ,Szczegétowymi warunkami technicznymi dla znakadrogowych
poziomych”,

- ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdyasie prowadzenia robot,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostaoleeslona w przedmiarze rob6t zawartym w
dokumentacji projektowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy
1PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywatransport
2 PN-O-79252 Opakowania transportowe z zavéaro Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.

10.2.Inne dokumenty

1. Szczeg6towe warunki techniczne dla znakéw drogowpoliomych i warunki ich umieszczania na
drogach. Zat. Nr 2 do rozpaydzenia Min. Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003Dz( U. Nr 220 z dnia 23 grudnia
2003 r. poz. 2181).

2. Warunki techniczne. Poziome znakowanie dr6g. PODS#&fia ,|” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55.
IBDIM, Warszawa, 1997.

3. "System dopuszczenia do stosowania materiatlow ol do poziomego znakowania drég" - opracowanie |.
B. D. i M., zatwierdzony przez Generalnego Dyrektorég Publicznych Zagdzeniem z dnia 18.05.1992 r.

4. DIN 67520. Cz. I. "Materialy retrorefleksyjne w Ipdzczéstwie ruchu. Fotometryczna ocena, pomiary i
charakterystyka materiatéw retrorefleksyjnych".

5. WFP 98-606 "Pozioma sygnalizacja drogowa. Znakosvgazidni. Retroodbicie.".

6. LCPC. "Skala wzorcow do oceny trwégdpoziomego oznakowania.
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.5.

D-07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE

CZESC OGOLNA

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaeghnicznej (SST)gswymagania dotycge wykonania i
odbioru oznakowania pionowego przy budowie chodmika. Wilczogorskiej

Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny zlars&mi zawartymi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.2.

Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zaanych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania pionowego przy budowie chagimilul. Wilczogérskiej.

Okreslenia podstawowe

Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszgzon
na konstrukcji wsporczej.

Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierz&drego umieszczana jest déeznaku. Tarcza nig by
wykonana z rénych materiatow (stal, aluminium, tworzywa syntetye itp.) - jako jednolita lub
sktadana.

Lico znaku - przednia €% znaku, stagca do podania téei znaku. Lico znaku m@ by wykonane jako
malowane lub oklejane (faliodblaskow lub nieodblaskow). W przypadkach szczegélnych (znak z
przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znakuzady¢ zatopione w tarczy znaku.

Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykj@zwtasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu
o odbiciu powrotnym - wspétdémym).

Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wgsik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jest zarc
znaku, wraz z elementami gicymi do przymocowania tarczyr(iby, zaciski itp.).

Pozostale oki&enia podstawowe ags zgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganiabg” pkt 1.4.

Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygze robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopia™1.5.

2.  WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1.

2.2.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

Ogoblne wymagania dotycgce materiatdw

Ogb6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padam OST D-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 2.

Aprobata techniczna dla materiatéw

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegoktory nie ma normy, musi posigdaprobag
technicza wydary przez uprawnios jednostk. Znaki drogowe powinny mée certyfikat bezpieczestwa
(znak ,B") nadany przez uprawnigfednostk.

Materiaty stosowane do fundamentéw znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczgohkéw mog by¢ wykonywane jako prefabrykaty
betonowe lub z betonu wykonywanego ,na mokro”..

Przy wykonywaniu fundamentéw ,na mokro” nafezastosow& beton klasy B-10. Beton powinien
odpowiadé wymaganiom PN-88/B-06250.

Cement

Cement stosowany do betonu powinie bgmentem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadgajwymaganiom
PN-B-19701.

Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiagdgmaganiom PN-86/B-06712. Zalecg stosowanie
kruszywa o marce niezszej ni klasa betonu.

Woda
Woda do betonu powinna &yodmiany 1", zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B230.
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2.4. Konstrukcje wsporcze

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

Ogolne charakterystyki konstrukciji
Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych rglevykona z rur stalowych ocynkowanycin50 mm.
Rury

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej normaakceptowanej przez
Inzyniera Kontraktu.

Powierzchnia zewgtrzna i wewstrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek ggni¢¢, zwalcowa

i naderwa. Dopuszczalneasnieznaczne nieréwioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania,
mieszcace s¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny b§ obcicte rowno i prostopadle do osi rury.

Rury maj by¢ dostarczane o dtugciach zgodnych z zaméwieniem; z dopuszczaltichytg + 10 mm,

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie poain

przekracz&1,5 mm na 1 m diugei rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych praeny

(np. R 55, R 65, 18G2A): PN-H-84023-07, PN-H-840RR-H-84019, PN-H-84030-02 lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosujeegjatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200.

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wyzkiach lub luzem wzgtinie w opakowaniu uzgodnionym
Z Zamawiajcym.

Powtoki metalizacyjne cynkowe

Powtoka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjackostgch powinna by z cynku o czystai nie mniejszej
niz 99,5 % i odpowiadawymaganiom BN-89/1076-02. Minimalna grulbgowtoki cynkowej powinna by
zgodna z wymaganiami tablicy 1.

Powierzchnia powloki powinna byjednorodna pod wzgllem ziarnistéci. Nie mae ona wykazywa
widocznych wad jak rysy,gfnigcia, pcherze lub odstawanie powtoki od pogio

Tablica 1. Minimalna grubig powtoki metalizacyjnej cynkowej natanej na dziatanie

korozji atmosferycznej wedtug BN-89/1076-02

Agresywnd¢ korozyjna atmosfery Minimalna grubé¢ powtoki, pum,
przy wymaganej trwakei w latach
Wedtug PN-H-04651 10 20
Umiarkowana 120 160
Ciezka 160 M 200 M

M - powtoka pokryta dwoma lub wksz liczbg warstw powtoki malarskiej

2.4.4.

2.5.

2.5.1.

2.5.2.

Gwarancja producenta lub dostawcy na konsteukgporca

Producent lub dostawca konstrukcji wsporczej ohparny jest do wydania gwarancji na okres tnéatanaku
uzgodniony z odbiokc dla catej dostawy. Przedmiotem gwarangji stasciwosci techniczne konstrukciji
wsporczej i elementéw mocagych oraz trwaté zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku zastosowania konstrukcji wsporczej hpdacej z rozbiorki (pod znaki przestawiane)
Wykonawca nie ma obowzku wydania gwarancji oraz innych dokumentéw ok@wjacych na zastosowane
nowe elementy.

Tarcza znaku
Trwatos¢ materiatow na wplywy zewtrzne

Materiaty wyte na lico i tarcgz znaku oraz pgkzenie lica znaku z targznaku, a take sposéb wykaczenia
znaku, musz wykazywa petrgp odpornd¢ na oddziatlywanies$wiatta, zmian temperatury, wptywy
atmosferyczne i wysgpujagce w normalnych warunkach oddzialywania chemiczrne tym korozg
elektrochemiczy) - przez caly czas trwadoi znaku, okréony przez wytwore lub dostawe.

Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obgmainy jest przy dostawie okigt, uzgodnion z odbiora, trwatas¢ znaku
oraz warunki gwarancyjne dla znaku, azeakidosgpni¢ nazyczenie odbiorcy:

a) instrukcg montau znaku,

b) dane szczegdtowe o ewentualnych ograniczeniacloswwsniu znaku,

¢) instrukcg utrzymania znaku.

W przypadku zastosowania znakow pochggeh z rozbiorki (znaki przestawiane) Wykonawca nie
obowigzku wydania gwarancji oraz innych dokumentéw ohb@wjacych na zastosowane nowe znaki.
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2.5.3. Materiaty do wykonania tarczy znaku

Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy zndkogowego s blacha stalowa lub blacha z aluminium
lub stopdéw z aluminium.

2.5.4. Tarcza znaku z blachy stalowej

Tarcza znaku z blachy stalowej grégbioco najmniej 1,0 mm powinna byzabezpieczona przed korgzj
obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitygem
Nie dopuszcza sistosowania stalowych tarcz znakéw, zabezpieczomyebd koroz jedynie farbami
antykorozyjnymi.
Wytrzymala¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinné tmiejsza ni 310 MPa.

2.5.5. Tarcza znaku z blachy aluminiowej

Blacha z aluminium lub stopéw aluminium powinngé lodporna na korogjw warunkach zasolenia.
Wymagane grubi@i z blachy z aluminium dla tarcz znakéw wzmocnicmyrzettoczeniami to co najmniej
1,5 mm.

Powierzchnie tarczy nie przykryte fplpowinny by zabezpieczone przed kor@zjrzy zastosowaniu farby
ochronnej lub powtoki z tworzyw sztucznych.

Wytrzymata¢ dla tarcz z aluminium i stopéw z aluminium powinmgnost dla tarcz wzmocnionych
przettoczeniem co najmniej 155 Mpa.

2.5.6. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi Byréwna i gtadka - bez odksztaicg@taszczyzny znaku, w tym pofatdofiyawgiec,
lokalnych wgniec# lub nieréwndci itp. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwikanie, pofatdowanie
itp.) nie ma:e wynosé wiecej niz 1,5 % najwgkszego wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku mugzy¢ réwne i nieostre. Znieksztalcenia krglzi tarczy znaku, pozostate po
ttoczeniu lub innych procesach technologicznyclrkn tarcza ta (w znakach drogowych sktadanych -
segmenty tarczy) byta poddana, mubg¢ usungte.

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1. Wymagania dotycce powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe najewykona przez oklejenie tarczy znaku materialem odblaskawy

Il generacji.

Wiasciwosci folii odblaskowe] (odbijajcej powrotnie) powinny spetniavymagania okrdone w aprobacie
techniczne;.

2.6.2. Wymagania jakéciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe zyte do wykonania lica znaku powinny wykazyimaetne zwgzanie z tarcg znaku przez
caly okres wymaganej trwatc znaku. Niedopuszczalng bkalne niedoklejenia, odklejania, ztuszczenia lub
odstawanie folii na kragdziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Sposo6b palczenia folii z powierzchaitarczy znaku powinien unierdowiaé jej odiczenie od tarczy bez jej
zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obzgeznakéw na folii odblaskowej, technologia maloveahib
klejenia oraz stosowane w tym celu materiaty powiby uzgodnione z producentem folii.

Okres trwatdci znaku wykonanego przyzyciu folii odblaskowych powinien liyokreslony przez producenta
i uzgodniony przedstawiony przez Wykonavao akceptaciji przez hgniera Kontraktu.

Powierzchnia lica znaku powinna dydwna i gltadka, nie magna niej wysgpowa: lokalne nieréwnéci i
pofatdowania. Niedopuszczalne jest vepstwanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno naxperzchni jak i
na obrzeach tarczy znaku.

Doktadna¢ rysunku znaku powinna byaka, aby wady konturéw znaku, ktére m@pwsta przy nanoszeniu
farby na odblaskowpowierzchng¢ znaku, nie byty wiksze ni:

- 2 mm dla znakéw matychsrednich,

- 3 mm dla znakéw daych i wielkich.

Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblagkozes¢ znaku nie powinny hy wicksze w kadym
kierunku ng:

- 2 mm dla znakéw matychsrednich,

- 3 mm dla znakoéw daych i wielkich.

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach4iom nie mae wystpowa’
wigcej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamaniagcherzyki) o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym
kierunku. Niedopuszczalne jest wggdbwanie jakichkolwiek zarysovigoowierzchni znaku.

Uszkodzenia folii nie magznieksztatca tresci znaku - w przypadku wygtowania takiego znieksztatcenia
znak musi by bezzwtocznie wymieniony.

Niedopuszczalne jest wygtowanie jakichkolwiek rys, sgjajacych przez warstefolii do powierzchni tarczy
znaku.
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2.7.

2.8.

2.9.

W znakach znajdggych sé w okresie wymaganej gwarancjiadna korozja tarczy znaku nie 7o
wystepowat.

Wymagana jest taka wytrzymatopokczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgtiu tarczy o 90 przy
promieniu tuku zgicia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych musé lmabezpieczona matgwfarbg nieodblaskow barwy
ciemno-szarej (szarej naturalnej) o wspétczynnibmnihancji 0,08 do 0,10 - wedlug wzorca stangego
zahcznik do ,Instrukcji o znakach drogowych pionowycl&rubaé powtoki farby nie mae by mniejsza od
20 um. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium lakstali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest
wykonywane po uksztattowaniu tarczy - jej keglmie mog pozosté niezabezpieczone faylmchronn.
Symbole, kolorystyka, wyokglenie naray, wysokaci liter powinny by scisle zgodne z ,Instrukgjo znakach i
sygnatach na drodze”

Materiaty do montazu znakow

Wszystkie ocynkowanedzniki metalowe przewidywane do mocowaniaaay soly elementdw konstrukcji
wsporczych znakOéw jakruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezcknig¢,
naderwa, rozwarstwi@ i wypuktych karbow.

taczniki mog by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikdabzanych lub paletach, w zah@ici
od ich wielkgci.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Cement stosowany do wykonania fundamentéw dla guigoh znakéw drogowych powinien &y
przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu natg przechowywa w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas.

Prefabrykaty betonowe powinny bgktadowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnmryodiau.
Prefabrykaty naley uktada na podktadach z zachowaniem grzeu minimum 10 cm midzy podigzem a
prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalamatkerialtéw dziatajcych
korodupco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniami.

Znaki i konstrukcje wsporcze z rozhiérki

W przypadku zastosowania tarcz znakéw i konstiukegporczych pochodzych z rozbiorki o
zakwalifikowaniu ich do ponownego wbudowania zadkfy Inzynier Kontraktu na podstawie aglzin
elementéw okrdonych w dokumentacji projektowej i wybranych prz&¥ykonawe do tego celu i
poréwnania ich wlasrssi do wymaga podanych w p. 2.4, p. 2.5 i p. 2.6 niniejszej S&Ttakim przypadku
dla tej partii materialu odgpuje sé od obowjzku przedstawienia przez Wykonawaokumentéw
wymaganych dla wyrobéw nowych pochagdych od producenta.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH

3.1

3.2.

Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogo6Ine wymagania dotygze sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

Sprzet do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkasic mozliwoscia

korzystania sprgem niezlgdnym do wykonania prac wg wlasnego wyboru spedoiajarunki zawarte
w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt. 3.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.

4.2.

Ogdblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganédrej pkt 4.

Transport materiatow do pionowego oznakowania drog

Transport cementu powinien odbyigie zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport kruszywa powinien odbyévsic zgodnie z PN-86/B-06712.

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukegporczych znakdw, powinny byprzewaone
srodkami transportowymi w warunkach zabezpieszgih je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie
prefabrykatéw narodkach transportu powinno &gymetryczne.

Transport znakoéw, konstrukcji wsporczych i spmz(uchwyty, sruby, naketki itp.) powinien s¢ odbywa
srodkami transportowymi w sposob uniettioviajacy ich przesuwanie sw czasie transportu i uszkadzanie.
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4.3

51

5.2.

. Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transporu powinny spehdiavarunki podane w OST D-00.00.00.
~Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.9. i 4.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w OST D00 ,Wymagania ogdélne” pkt 5.

Roboty przygotowawcze

Przed przyapieniem do robét naly wyznaczy:
- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegtéc od kravedzi jezdni;
- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw nalezabezpieczy w taki sposéb, aby w czasie trwania i
odbioru robét istniata midiwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.
Lokalizacja i wysoké& zamocowania znaku powinny bggodne z dokumentacprojektowvs.

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentéw dla konstrukcji wspmprczych znakow

5.3.1.

5.3.2.

5.4.

5.5.

Sposo6b wykonania wykopu pod fundament znaku pionoggo powinien by dostosowany do gibokosci
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego spretu. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacj
projektow g lub wskazaniami Inzyniera Kontraktu.

Wykopy fundamentowe powinny bywykonane w takim okresie, aby po ich za&weniu mana byto
przystpi¢ natychmiast do wykonania w nich robét fundamentcwy

Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed uteniem prefabrykatu natg wyrowna i zagsci¢c. Wolne przestrzenie gdzy scianami

gruntu i prefabrykatem nalg wypetnic materialem kamiennym, np. ktiem i doktadnie zagci¢ ubijakami

recznymi.

Gorna powierzchnia prefabrykatu powinn& b§wna z powierzchgipobocza, gruntu lub chodnika.

Fundamenty z betonu

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych deamocowania znakéw i znakéw wielkowymiarowych
(znak kierunku), wykonywane z betonu ,na mokro"eaglwykona zgodnie z PN-S-02205.

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartychayaleykonywa® zgodnie z dokumentagcprojektovy,
SST oraz wskazaniamiApniera Kontraktu. Wykopy naly zabezpieczy przed naptywem wéd opadowych
przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem ufivaiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegay do
wykopu. Dno wykopu powinno kgywyréwnane z dokladrigcia + 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gnaiy usuné i miejsce wypetri do spodu fundamentu
betonem klasy B 10. Po wykonaniu fundamentu wykegpezy zasypa warstwami grubgci 20 cm z
doktadnym zagszczeniem gruntu.

Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Umieszczenie znakéw od kraslzi jezdni, wysoké¢ zamocowania znaku, lokalizacja ustawienie znakéw
powinny by catkowicie zgodne z dokumentagprojektovg oznakowania pionowego oraz ,SzczegO6towymi
warunkami technicznymi dla znakow i sygnatéw drogolworaz urzdzer bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkami ich umieszczania na drogach”.

Pofgczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi Byzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb uotéiwiajacy jej przesurdcie lub
obrot.

Materiat i spos6b wykonania pekenia tarczy znaku z konstrukaysporca musi umdliwiaé, przy wyciu
odpowiednich nakgzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cédses wytkowania znaku.

Nie dopuszcza sizamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposa§magajcy bezpdredniego
przeprowadzeni&rub mocujcych przez lico znaku.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdici rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolplet’6.

6.2. Badania materiatdw do wykonania fundamentow betonowch

Wykonawca powinien przeprowadzbadania materiatdw do wykonania fundamentéw betgob
»,na mokro”. Uwzgédniajac nieskomplikowany charakter robét fundamentowyea, wniosek Wykonawcy,
Inzynier Kontraktu mae zwolni go z potrzeby wykonania batlenateriatéw dla tych robét.
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6.3.1.

6.3. Badania w czasie wykonywania rob6t
Badania materiatow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budawaprobat techniczig lub z deklaragj zgodndci wydary przez

producenta powinny léysprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegoniayéw.
Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna Byzgodna z ustaleniami tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow
dostarczonych przez producentéw

Lp. | Rodzaj badania Liczba bada Opis bada Ocena wynikéw bada
1 | Sprawdzenie Od 5do 10 | Powierzchng zbad& nieuzbrojonym
powierzchni bada z wybra- | okiem. Do ew. sprawdzenia
nych losowo | gtebokasci wad wy¢ dostpnych
elementow w | harzdzi (np. liniatdw z czujnikiem, - .
kazdej dostar- | suwmiarek, mikrometrow itp. Wyniki bada powinny
czonej partii | Przeprowadzi uniwersalnym byc zgodne 2z
2 | Sprawdzenie | wyrobéw licz- | przyrzdami  pomiarowymi  Iul wymaganiami
wymiaréw cej do 1000 |sprawdzianami  (np. liniatamy, punktu 2
elementow | przymiarami itp.)
W przypadkach budzych wgtpliwosci mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie §eiavosci
dostarczonych wyrobow i materiatéw w zakresie wyatggodanych w punkcie 2.
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania robot nalesprawdzé:
- zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych dokumentagrojektowy (lokalizacja, wymiary znakow,
liter i symboli, wymiary znakéw, wysoké zamocowania znakéw, zgodidokolorystyki znakow z
instrukcp, widocznd¢ znakdéw w dzié i w nocy oraz odblaskovié znakéw w nocy /wizualnie/),
- zabezpieczenie antykorozyjne,
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgpdrpunktem 2 i 5,
- prawidtowas¢ wykonania wykopdéw pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,
- poprawndé¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkfe®)
- poprawnd¢ ustawienia stupkéw, konstrukcji wsporczych, zgednipunktem 5.4.
7. WYMAGANIADOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-00MQNymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi jest szt. (sztuka), diakdnv konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00@MMymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagyrojektowsg, SST i wymaganiami kyniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr ostateczny

Odbiér robét oznakowania pionowego dokonywany stasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiér ostateczny powinien dydokonany po calkowitym zakozeniu robét, na podstawie wynikéw
pomiardw i bada jakasciowych okrélonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbidr pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego naledokona po uptywie okresu gwarancyjnego.

ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 9
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania@ivego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie fundamentow
- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
- zamocowanie tarcz znakéw drogowych,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;j.

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostltaslona w przedmiarze rob6t zawartym w dokumentacji
projektowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-88/B-06250  Beton zwykly

PN-B-06251 Roboty betonoweélbetowe. Wymagania techniczne

PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
PN-88/B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

PN-H-04651 Ochrona przed korgzKlasyfikacja i okrélenie agresywnixi korozyjnejsrodowiska
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane naaoogdélnego zastosowania

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwyggrione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia
PN-H-82200 Cynk

PN-H-84018 Stal niskostopowa o0 podisyonej wytrzymaitci. Gatunki

PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powiarzkego i ulepszania cieplnego. Gatunki
PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnegeznaczenia. Gatunki

PN-H-84023-07  Stal okénego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

PN-H-84030-02  Stal stopowa konstrukcyjna. Stal daciglania. Gatunki

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagebadania

BN-89/1076-02 Ochrona przed korgzjPowioki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na E&tokcjach
stalowych izeliwnych. Wymagania i badania

BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie.

10.2.Inne dokumenty

Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygmaffogowych oraz uggzen bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogaeth. ¥r 1 do rozpormzenia Min. Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 20080z. 2181).
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Urzgdzenia zabezpieczgaje ruch pieszych

D-07.06.02
URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH

1. CZESC OGOLNA

11

1.2

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacjchtécznej (SST) & wymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z urgdzeniami zabezpieczaymi ruch pieszych (monta
bariery u-12a) przy budowie chodnika w ul. Wilczogjdej.

Zakres stosowania SST

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniamatgmi w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne”

pkt. 1.2

1.3

14
14.1

1.4.2

1.4.3

15

2.

2.1

2.2

2.3

Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z
urzadzeniami zabezpieczaymi ruch pieszych przy budowie chodnika w ul. \Wilgorskiej. Roboty
obejmup monta bariery Ul2a. Barier dostarcza Zamawiggy. Stupki bariery naley osadzt w
betonie C 12/15- beton dostarcza Wykonawca.

Okreslenia podstawowe

Ogrodzenia ochronne sztywne (U-12a) - przegrodycfime separgge ruch pieszy od ruchu kotowego
lub zabezpieczage pieszego przed upadkiem z wysakowykonane z ksztattownikow stalowych,
siatek na linkach naggowych, ram z ksztattownikow wypetnionych sigtlszczeblinami lub panelami
z tworzyw sztucznych lub szkta zbrojonego.

Ksztaltowniki - wyroby o statym przekroju poprzegem w ksztatcie ziaonej figury geometrycznej,
dostarczane w odcinkach prostych, stosowane w kdwgach stalowych lub w pgtzeniu z innymi
materialami budowlanymi.

Pozostale okidenia podstawowegszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganiabw” pkt 1.4.

Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopia™1.5.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI MATERIALOW

BUDOWLANYCH

Ogdblne wymagania dotycgce materiatow

Bariee dostarcza Zamawiajacy. OgoOlne wymagania datyez pozostatych materiatow, ich
pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-00.0QW9magania ogoélne” pkt 2.

Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu gizen zabezpieczagych ruch pieszy, objfych
niniejsz SST, g:

- bariery (dostarczone przez Zamawiaggo)

- betonijego skfadniki,

- materiaty do malowania i renowacji powtok malarskic

Beton i jego sktadniki

Deskowanie powinno zapewnsztywnd¢ i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukciji.
Deskowanie powinno lgyskonstruowane w sposéb udiwiajacy fatwy jego monta i demonta.
Przed wypetnieniem masbetonowy, deskowanie powinno Bysprawdzone, aby wykluczato wyciek
zaprawy z masy betonowej, alisvos¢ znieksztatca lub odchylé w betonowanej konstrukcji.

Klasa betonu - @ w dokumentacji projektowej lub SST nie oki@no inaczej, powinna ldyC12/15.
Beton powinien odpowiadawymaganiom PN-B-06250. Sktadnikami betory sement, kruszywo,
woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien¢ lgementem portlandzkim klasy co najmniej ,32,5”,
odpowiadajcym wymaganiom PN-B-19701. Transport i przechowyi@aoementu powinny iy
zgodne z postanowieniami BN-88/B-6731-08.

Kruszywo do betonu (piasekwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortega, kruszywa
tamanego i otoczakéw) powinno odpowiddaymaganiom PN-B-06712.

Woda powinna b ,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-B-32250. Bemda laboratoryjnych
mozna stosowawod pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny Isyosowane, @i przewidup to dokumentacja projektowa,
SST lub wskazania #yniera, przy czym w przypadku braku danych dojggzh rodzaju domieszek,
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ich dobdér powinien by dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250. Dorkiegzowinny

odpowiadé PN-B-23010.

Prety zbrojenia mog by¢ stosowane, fdi przewiduje to dokumentacja projektowa lub SSTety

zbrojenia powinny odpowiadaPN-B-06251. Wiéciwosci mechaniczne stalizywanej do zbrojenia
betonu powinny odpowiad&PN-B-03264.

2.4 Materialy do malowania powtok malarskich
Do malowania urmzei ze stalizeliwa lub metali nieelaznych naley uzywa¢ materiaty zgodne
z PN-B-10285 (tab. 11) lub stosownie do ustaf®ST, ldz wskaza Inzyniera.

Tablica 11. Sposoby malowania zesym budynkow (wycig z tab. 2 PN-B-10285)

Lp. Rodzaj Rodzaj Rodzaj powltoki Zastosowanie
podiaza podktadu malarskiej
1 | Stal farba olejna a) dwuwarstwowa z | elementy $lusarsko-
miniowa  60% farby albo kowalskie  petne i
lub ftalowa| b) jakwa)i azurowe (poecze, kraty,
miniowa 60% jednowarstwowa z ogrodzenie, bramy itp.)

lakieru olejnego
schrycego na
powietrzu, rodzaju
11

2 |Zeliwo dwuwarstwowa z | budowa latarni
i metale bez podkiadu farby ulicznych, stupki
niezelazne ogrodzeniowe itp. oraz
elementy z metali
niezelaznych

Nie dopuszcza sistosowania wyrobéw lakierowanych o nieznanym pdekaiu, nie majcych
uzgodnionych wymageaoraz nie sprawdzonych zgodnie z postanowieniamarm. W przypadku, gdy
barwa i potysk odgrywajistotr role, a nie g ujete w normach, powinny liyustalone odpowiednie wzorce
W porozumieniu z dostawc

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH
3.1 Ogodlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2 Sprzet do wykonania urzadzen zabezpieczajcych ruch pieszych
Wykonawca przyspujacy do wykonania ueglzer zabezpieczafych ruch pieszych powinien
wykaza sie mozliwosciag korzystania z nagbujacego sprztu:
1. szpadli, dggow stalowych, wyegigarek do napinania linek i siatek, miotkow, klucdg montau
elementoéw panelowych itp.
srodkow transportu materiatow,
zurawi samochodowych o adigu do 4 t,
ewentualnych wiertnic do wykonania dotow pod stupkigruncie zwgztym (lecz nie w terenach
uzbrojonych w centrach miast),
ewentualnych miotéw (bab), wibromtotoéw do whijahiéd wwibrowania stupkéw w grunt,
przewanych zbiornikow do wody,
betoniarek przewamych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na robkr
koparek kotowych (np. 0,15 ¥nlub koparek gsiennicowych (np. 0,25 )
sprztu spawalniczego itp.

rwON

©Co~NowOv

4. WYMAGANIADOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 0Og6lne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganéraj pkt 4.

4.2 Transport materiatéw
Rury stalowe na stupki, przegi, pochwyty przewozi mazna dowolnymisrodkami transportu. W
przypadku zatadowania rfaodek transportu wcej niz jednej partii rur naley je zabezpieczyprzed
pomieszaniem.
Ksztattowniki mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu luzem lub w yzkach. W przypadku
ladowania nasrodek transportu wcej niz jednej parti wyrobéw nale je zabezpieczy przed
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pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotéw metatimych zalecana jest ostrms¢ ze wzgédu na
podatnd¢ powtok na uszkodzenia mechaniczne, wysjace przy uderzeniach.
Sruby, wkrty, naketki itp. powinno s¢ przewozé w warunkach zabezpiecaajch wyroby przed
korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosoavalo transportu palet, opakowania
powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniegnngi. za pomag tadmy stalowej lub folii
termokurczliwe;j.
Druty i prty spawalnicze naly przewozt w warunkach zabezpieczajych przed korozj
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.
tancuchy techniczne ogniwowe dostarcza $iizem bez opakowania. Dopuszcza slostavg
lancuchow w paletach skrzynkowych. daichy naley przewozé dowolnymi krytymi srodkami
transportu.
Cement naley przewozé zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08§ maieszank betonovg wg
PN-B-06251.
4.3 Srodki transportu
Przy ruchu po drogach publicznycdrodki transportu powinny spehldiavymagania podane w OST D-
00.00.00. ,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.9 i 4.

5.  WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

51

5.2

5.3

Ogolne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-00@QNymagania ogélne” pkt 5.

Zasady wykonania urzadzen zabezpieczajcych ruch pieszych

W zalenosci od wielkagci robdt Wykonawca przedstawi do akceptacjizyimera zakres robot

wykonywanych bezpmednio na placu budowy oraz rob6t przygotowawcayatlzapleczu.

Przed wykonywaniem robét nale wytyczy¢ lokalizacg barier zabezpieczgjych ruch pieszych na

podstawie dokumentacji projektowej, SST lub zatdceyniera.

Do podstawowych czynioi objetych niniejsa OST przy wykonywaniu ww. rob6t natg

1 wykonanie dotéw pod stupki,

2 wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,

3 ustawienie stupkéw,

4 zamontowanie elementow z ram z ksztattownikéw,

Wykonanie dotéw pod stupki

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie podajecisd, to doty pod stupki powinny mievymiary
w planie co najmniej o 20 cm wkisze od wymiaréw stupka, aetokas¢ min. 10 cm gibsz niz
gfebokas¢ stupka.

5.4 Ustawienie stupkéw wraz z wykonaniem fundamentéw lenowych pod stupki

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje iefcto stupki mog by¢ osadzone w
betonie utaonym w dotku albo oprawione w bloczki betonowe fomane na zapleczu i dostarczane do
miejsca budowy ugglzenia zabezpieczaego ruch pieszych. Po uzyskaniu akceptaciyniera, stupki
betonowe mogby¢ obtozone kamieniami lub gruzem i przysypane zigmi

Slupek nalgy wstawt w gotowy wykop i napeldi otwor mieszank betonowy odpowiadajca
wymaganiom punktu 2.6. Do czasu stwardnienia bestumpek naley podeprzé.

Fundament betonowy wykonany ,na mokro”, w ktérysadzono stupek, nina wykorzystywéa do
dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej7pdniach od ustawienia stupka w betonie, i je
temperatura w czasie wykonywania fundamentu jestzaiod 18C - po 14 dniach.

5.5 Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgldu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powstaypionowo w linii uradzenia
zabezpieczagrego ruch pieszych, a ich wierzchotki powinny zoayel sie na jednakowej wysokoi.
Stupki z rur powinny mié& zaspawany gérny otwor rury.

Stupki kaicowe, narene oraz stejce na zatamaniach wygrodzenia gcik wiekszym od 15 nalezy
zabezpiecz§ przed wychylaniem si ukasnymi stupkami wspierggymi, ustawiaic je wzdhe biegu
ogrodzenia podgtem okoto 30 do 45

5.6 Stupki whbijane lub wwibrowywane bezpdrednio w grunt

Jeli dokumentacja projektowa lub SST ustali bezpdnie wbijanie lub wwibrowywanie stupkéw w
grunt, to Wykonawca przedstawi do akceptadiyhiera:

- spos@b wykonania, zapewnjay zachowanie osi stupka w pionie i nie powagdyj odksztatcé lub
uszkodzé stupka,

- rodzaj sprztu (i jego charakterystyktechniczi), dotyczcy np. mtotow (bab)gcznych podnoszonych
bezpdrednio (lub przy ayciu urzdzer pomocniczych) przez robotnikdw, miotéw mechaniciny
wciggarky reczrg lub nagdem spalinowym, wibromiotéw pogirajacych stupki w gruncie poprzez
wibracje i dziatanie udarowe
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przy zachowaniu wymagaustawienia stupkéw podanych w p. 5.5 z anulowanipostanowié
dotyczcych wykonania dotéw i fundamentéw podanych w pankt5.3 i 5.4.

5.7 Wykonanie urzadzen zabezpieczajcych ruch pieszych z ram wypetnionych rénymi materiatami
Wysokai¢ i szerok@¢ elementdéw w ramach ztownikéw winna by zgodna z dokumentagcprojektovg
oraz SST.

Zaleca sj wykonanie jednakowych odlegi migdzy stupkami, w celu zachowania #lizvie jednego

wymiaru ramy. Krotsze ramy moa wykong przy naragnikach. Gérne kragdzie ram powinny b§

zawsze poziome.

Prz&wity miedzy ram a stupkiem nie powinny léywigksze nz 8 do 10 cm.

Ramy umieszcza simiedzy stupkami i przymocowuje do stupkéw w sposébdigoz dokumentagj

projektows, SST oraz wskazaniamidyniera. W celu unikricia wydtuzenia lub kurczenia siram pod

wptywem temperatury zalecacshocowd ramy do stupkéw za pomeérub i ptaskownikéw z otworami
podtuznymi.

5.8 Malowanie metalowych urzdzen zabezpieczajcych ruch pieszych
Zaleca si przeprowadza malowanie w okresie od maja do wémm, wykcznie w dni pogodne, przy
zalecanej temperaturze powietrza od 15 d8C20nie naley malowa pedzlem lub watkiem w
temperaturze pongj +5°C, jak rownie malowa metod, natryskowy w temperaturze poigj +15C oraz

podczas wyspujacej mgly i rosy.

Nalezy przestrzeganas¢pujacych zasad przy malowaniu yozen:

1. z powierzchni stali nalsy usura¢ bardzo starannie pyt, kurz, phée, ttuszcz, rdg zgorzelig, ewentualnie
stag tuszczcy sie farbe i inne zabrudzenia zmniejszag przyczepni farby do podiga; poprzez
zmywanie, usuwanie przyzyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznyuhterialdwsciernych,
piaskowania, odpalania, tugowania lub przy zast@sow innychsrodkéw, zgodnie z wymaganiami PN-
ISO-8501-1 i PN-H-97052,

2. przed malowaniem natg wypetnic wgiebienia i rysy na powierzchniach za porjokitow lub
szpachléwek ogblnego stosowania, a¢@ase - wygladzt i zeszlifowa podtaze pod fark,
3. do malowania mmna stosowaé farby ogdlnego stosowania przeznaczone dgtku zewrtrznego,

dobrej jakdci, z nieprzekroczonym okresem gwaranciji, jako:
3.1 farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i éaliprzeciwkorozyjne),
3.2 farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyrolbglédwe, ftalowo-styrenowe, akrylowe itp.)
3.3 rozcieaczalniki zalecone przez producenta stosowanej farby
4, farbe dtuzej przechowywam nalezy przygotowa do malowania przez usyaie ,kozucha” (zestalonej
substancji btonotwérczej na powierzchni farby), iddke wymieszanie (ppizenie kejszych i ctzszych
skladnikbw farby), rozcigczenie zbyt zeptniatej farby, ewentualne przecedzenie (ustiai
nierozmieszanych resztek osadu i innych zanieczgsyc

5. malowanie meéna przeprowadzapedzlami, watkami malarskimi lub ewentualnie metathtryskovy
(pistoletami elektrycznymi, uggdzeniami kompresorowymi itp.),
6. z zasady malowanie nale wykona dwuwarstwowo: farp do gruntowania i far nawierzchniow,

przy czym kada nastpng warstwe mazna natay¢ po catkowitym wyschriciu farby poprzednie;.

Malowanie powinno odpowiadavymaganiom PN-H-97053.

Rodzaj farby oraz liczpjej warstw zastosowanych przy malowaniu dlajg SST lub Iynier na wniosek
Wykonawcy.

Nalezy zwrac& uwag na dokladne pokrycie fagbmiejsc stykania gi stupka metalowego z betonem
fundamentu, ze wzgllu na najszybsze niszczenie $arby w tych miejscach i pojawianieesidzawych
zaciekow sygnalizgpych korozje stupka.

Zaleca sj stosowanie farb nidiwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzisrodowiska, z nisk
zawart@ciag m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikéw. Przy ei@miu farb nieznanego pochodzenia
Wykonawca przedstawi do akceptacjiyniera badania na zawaftoszkodliwych sktadnikéw (np. tragego
toluenu jako rozpuszczalnika).

Wykonawca nie dopgi do skaenia farbami woéd powierzchniowych i gruntowyctao kanalizacji.
Zlewki poprodukcyjne, powstage przy myciu urgdzen i pedzli oraz z samej farby, nafe usuwa do
izolowanych zbiornikdw, w celu ich naturalnej luttwcznej neutralizacji i detoksykaciji.
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6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH
6.1 Ogolne zasady kontroli jakdci rob6t
Ogoélne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpkt’6.

6.2 Badania przed przystpieniem do rob6t
Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprozmé&dVykonawca naliey materialy do wykonania
fundamentéw betonowych ,na mokro”. Uwedhiajgc nieskomplikowany charakter robot
fundamentowych, na wniosek Wykonawcyzynier maze zwolnt go z potrzeby wykonania batla
materiatéw dla tych robot.

6.3 Badania i kontrola w czasie wykonywania robot

6.3.1 Kontrola w czasie wykonywania rob6t

W czasie wykonywania ugdzen zabezpieczagych ruch pieszych nalg zbada:
a) zgodnd¢ wykonania urgdzen z dokumentagjprojektovy (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodmunktami od 2.3 do 2.7,
c) prawidlowas¢ wykonania dotdéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.3,
d) poprawndé¢ wykonania fundamentow pod stupki zgodnie z punkfes
e) poprawnd¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5.5 5.6,

W przypadku wykonania spawanyclhc elementéw uggzen:

a) przed ogtdzinami, spoin i przylegajce do niej elementy¢zone (od 10 do 20 mm z idej
strony) naley doktadnie oczéci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskéw, rdzy, farb i innych
zanieczyszczeutrudniajcych prowadzenie obserwacji i pomiaréw,

b) ogledziny zhczy naley przeprowadsi wizualnie z ewentualnym zyciem lupy o
powigkszeniu od 2 do 4 razy; do pomiaréw spoin powinpy stosowane wzorniki, przymiary
oraz uniwersalne spoinomierze,

c) w przypadkach wtpliwych mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie wytrzyndaio
zmeczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515,

d) zlacza o wadach wkszych nik dopuszczalne powinny By naprawione powtérnym
spawaniem.

7. WYMAGANIADOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 0Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST D-000MQNymagania ogélne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy urzadzenia zabezpieczgjego ruch pieszych jest:
o dla barier ochronnych sztywnych - m (metr),
Obmiar polega na okékeniu rzeczywistej diugai lub ilosci urzadzenia zabezpieczgiego ruch
pieszych.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-00®@QMymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentaprojektows, SST i wymaganiami lktyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIAROBOT
9.1 Ogdlne ustalenia dotycace podstawy ptatndéci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9
9.2 Cena jednostek obmiarowych
Cena 1 m wykonania ogrodzechronnych sztywnych obejmuje:

1. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

2. dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw kakggtr barier oraz materiatow
pomocniczych,

3. dostarczenie na plac budowy sktadnikow oraz praygahie masy betonowej w przypadkach
jej uzycia,

4. zainstalowanie ugdzeh bezpieczéstwa w sposéb zapewnay stabilngé,

5. doprowadzenie terenu wokot wykonanychagizsn do stanu przewidzianego w dokumentaciji

projektowej lub wedtug zaleédnzyniera,
6. przeprowadzenie bafla pomiaréw kontrolnych.
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9.3 Liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostdteestona w przedmiarze rob6t zawartym w
dokumentacji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1Normy
PN-B-03264
PN-H-04651
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06712
PN-B-10285
PN-B-13051
PN-B-19701
PN-B-23010
PN-B-32250
PN-H-74219
PN-H-74220
PN-H-82200
PN-H-84018
PN-H-84019
PN-H-84020
PN-H-84023-07
PN-H-84030-02
PN-H-93010
PN-H-93200-02

PN-H-93401
PN-H-93402
PN-H-93403
PN-H-93406
PN-H-93407
PN-H-97051

PN-H-97052

PN-H-97053
PN-M-06515
PN-M-69011
PN-M-69420
PN-M-69775

PN-M-80026
PN-M-80201
PN-M-80202
PN-M-82054
PN-M-82054-03
PN-M-84540
PN-M-84541
PN-M-84542
PN-M-84543
PN-ISO-8501-1

BN-73/0658-01
BN-89/1076-02

BN-83/5032-02
BN-88/6731-08

Konstrukcjeelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Ochrona przed korgzKlasyfikacja i okrélenie agresywnii korozyjnejsrodowisk

Beton zwykly

Roboty betonoweélbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne do betonu

Roboty malarskie budowlane farbami,dekini i emaliami na spoinach bezwodnych
Szkito ptaskie zbrojone

Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i ckeeia

Materiaty budowlane. Woda do betonéwapraw

Rury stalowe bez szwu walcowane ngaagoogdélnego zastosowania

Rury stalowe bez szwiggmnione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia

Cynk

Stal niskostopowa 0 podisyonej wytrzymaieci. Gatunki

Stal wglowa konstrukcyjna wiszej jakdci ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnegemaczenia. Gatunki

Stal okénego zastosowania. Stal na rury

Stal stopowa konstrukcyjna. Stal aweglania. Gatunki

Stal. Ksztattowniki walcowane naagar

Walcéwka i pty stalowe okggte walcowane na ggeo. Walcéwka i pgty ogdlnego
zastosowania. Wymiary

Stal walcowana.gkowniki rownoramienne

Ktowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane nagor

Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

Stal. Teowniki walcowane na gy

Stal. Dwuteowniki walcowane na g

Ochrona przed korezjPrzygotowanie powierzchni stali, staliwaéliwa do malowania.
Ogolne wytyczne

Ochrona przed korgzjOcena przygotowania powierzchni stali, staliwazeliwa do
malowania

Ochrona przed korgzMalowanie konstrukcji stalowych. Ogoélne wytyczne

Bwignice. Ogolne zasady projektowania ustrojéwnyech

Spawalnictwo. Ztza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziahmaggania
Spawalnictwo. Druty lite do spawaniapawania stali

Spawalnictwo. Wadliwé ztaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadkeiona podstawie
ogledzin zewrtrznych

Druty okigte ze stali niskowglowej ogdlnego przeznaczenia

Liny stalowe z drutu ajgtego. Wymagania i badania

Liny stalowe 1 x 7
Sruby, wkety i nakrtki stalowe. Ogéine wymagania i badania
Sruby, wkrety i nakrtki stalowe. Wiéciwosci mechanicznérub i wkretow

tacuchy techniczne ogniwowe o ogniwach krétkich

tacuchy techniczne ogniwowe o ogniwaghkdnich

tacuchy techniczne ogniwowe. Wymagania i badania

tacuchy techniczne ogniwowe o ogniwach dtugich

Przygotowanie podiostalowych przed naktadaniem farb i podobnych pkédw. Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpiegzio podtay stalowych oraz podiy
stalowych po catkowitym uswggiu wczeéniej natczonych powtok

Rury stalowe profiloweagnione na zimno. Wymiary

Ochrona przed korpzjPowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na ktrokcjach
stalowych, staliwnych ieliwnych. Wymagania i badania

Siatki metalowe. Siatki plecicitienakowe

Cement. Transport i przechowywanie.
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10.2. Inne dokumenty
Porecze mostowe - Ministerstwo Komunikacji, CentralniarB Studiéw i Projektéw Drég i Mostow Transprojekt
- Warszawa, 1976.
Katalog budownictwa, Karta KB 8-3.3 (5), listopa@bb.
Leszek Mikotajkéw, ,Uradzenia bezpiecastwa ruchu na obiektach mostowych”. Wydawnictwa Kioikacji i
tgcznasci, Warszawa 1988.
Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom |asZdy stosowania znakow i adzen bezpieczéstwa
ruchu. Zat. nr 1 do zagdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 3 marca 1994 r. (Monitor Polski

Nr 16, poz. 120).
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D-08.00.00
ELEMENTY ULIC
D-08.01.01b
KRAWEZNIKI BETONOWE (wg PN-EN 1340)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaafihtécznej (SST) g wymagania dotyce wykonania i
odbioru robét zwgzanych z ustawieniem kraanikéw betonowych wraz z wykonaniem taw przy budowie
chodnika w ul. Wilczogorskiej

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z lerstami zawartymi w OST D-00.00.00.

~Wymagania ogolne” pkt. 1.2.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t awanych z wykonaniem i
odbiorem ustawienia kraxmikow betonowych przy budowie chodnika w ul. Wilgboskiej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczoayoddzielenia powierzchni znajdaych s¢ na
tym samym poziomie lub naidych poziomach stosowany:

a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeégteylub wizualnej,
b) jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w poteniu z innymi krawznikami,
¢) jako oddzielenie poradzy powierzchniami poddanymizdym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kragg¢nika okréglony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpas&
wymiar rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3. Pozostale okidenia podstawowe as zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganiabwg” pkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyseze robo6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZ ACE WtA SCIWO SCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania rob6t
2.2.1. Zgodnd¢ materiatow z dokumentagcprojektovy
Materiaty do wykonania rob6t powinny bggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 38.
2.2.2. Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragznikow na fawach mma stosowénastpujace materiaty:
a) krawezniki betonowe,
b) piasek na podsyghk do zapraw,
c) cement do podsypki i do zapraw,
d) wodk,
e) materiaty do wykonania tawy
f) beton C12/15 do uzupetniania warstw podbudowy
g) mieszank mineralno asfaltow stosowan do remontéw cgstkowych (uzupetnienie nawierzchni
asfaltowe] przy wymianie kraginika)
h) emulsg asfaltows do pomalowania obgtiej krawedzi istniepcej nawierzchni.
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2.2.3. Krawezniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania og6lne wobec krainikow
Krawezniki betonowe mog mie¢ nas¢pujace cechy charakterystyczne:
- kraweznik maze by produkowany:
0 zjednego rodzaju betonu,
0 z réznych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukgypnaz w warstwiescieralnej (ktéra na
calej powierzchni deklarowanej przez producentao jgdowierzchnia widoczna powinna raie
minimalrg gruba¢ 4 mm),
- skdsne kravedzie kraveznika powyzej 2 mm powinny b§ okrelone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,
- kraweznik ma mie profil o wymiarach okrdonych w dokumentacji projektowej; zalecana diégprostego
odcinka krawznika wraz ze ziczem wynosi 1000 mm,
- powierzchnia krawznika maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemicznej,
- plaszczyzny czotowe kraymikéw mogy by¢ proste lub uksztalttowane w sposéb utatydgjuktadanie lub
ryglowanie,
- krawezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukie lub wigte,
2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec krgamikéw
Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okrga PN-EN 1340 w sposéb przedstawiony w
tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec kresmika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosawanivarunkach
kontaktu z sal odladzajcg w warunkach mrozu
Lp. Cecha ‘ Zajcznik Wymagania
1 Ksztatt i wymiary
11 Wartdci dopuszczalnych od-chytek od C Dlugas¢: £ 1%,> 4 mm i< 10 mm
wymiaréw nomi-nalnych, Z Inne wymiary z wyitkiem promienia:
doktadndcig do milimetra - dla powierzchni: £ 3% 3 mm,<5 mm,
- dla innych czsci: + 5%,>3 mm, <10 mm
1.2 Dopuszczalne odchytki od ptaskdi C
prostoliniowdaci, dla dtugdci
pomiarowej
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odporné¢ na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu: waftosrednia< 1,0 kg/nf, przy czym kady
rozmraanie z udziatem sol pojedynczy wynik < 1,5 kg/f
odladzajcych
2.2 Wytrzymatdc¢ na zginanie (Klasa F Klasa Charakterystyczna zd8apojedynczy
wytrzymaidci ustalona w wytrz. wytrzymat&, MPa wynik, MPa
dokumentacji projektowej lub przez 1 3,5 >2,8
Inzyniera Kontraktu) 2 5,0 >4,0
3 6,0 >48
2.3 Trwala¢ ze wzgédu na wytrzymatse F Krawgzniki maja zadawalajca trwatcs¢ (wytrzymatac) jesli spetnione s
wymagania pktu 2.2 oraz poddawagenermalnej konserwacji
24 Odporné& nascieranie GiH Odpornd przy pomiarze na tarczy
(Klasa  odporngci  ustalona  w Klasa szerokiejsciernej, wg Bdhmego,
dokumentacji projektowej lub przeg odpor- zal. G normy — badanie| wg zat. H normy — badanie
Inzyniera) nosci podstawowe alternatywne
1 Nie okrela sk Nie okréla sk
3 <23 mm < 20000 mmY5000 mrd
4 <20 mm < 18000 mm5000 mrd
2.5 Odporné¢ na palizg/ I a) jesli gérna powierzchnia kragznika nie byta szlifowana i/lub polerowana
poslizgnigcie zadawalajca odpornéc,
b)jesli wyjatkowo wymaga s podania wartei odporndci na
paslizg/paslizgnigcie — naley zadekla-row& minimalrg jej wartai¢
pomierzon wg zat. | normy (wahadtowym przyydem do badania tarcia),
c) trwatos¢ odporndci na pdlizg/poslizgnigcie w nor-malnych warunkac
uzytkowania krawznika jest zada-walaga przez caly okreszytkowania,
pod warunkiem wihgciwego utrzymywania i gdy na znacznej&d nie
zostato odstorte kruszywo podlegage intensyw-nemu polerowaniu.
3 Aspekty wizualne
3.1 Wyghd J c)powierzchnia kragznika nie powinna mierys i odpryskow,
d)nie dopuszcza sirozwarstwi@ w kraweznikach dwuwarstwowych
e)ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne
3.2 Tekstura J - krawezniki z powierzchni o specjalnej teksturze — producent powin
okresli¢ rodzaj tekstury,
- tekstura powinna Wy poréwnana z prébkami dostarczonymi prz
producenta, zatwierdzonymi przez odbigrc
- roznice w jednolitdci tekstury, spowodowane nieuniknionymi zmianal
we wiaciwosci surowcow i warunkéw twardnienia, nig siwazane za
istotne
3.3 Zabarwienie J darwiona mae by warstwascieralna lub caly element,

b) zabarwienie powinno Iy poréwnane z probkami dostarczonymi prz
producenta, zatwierdzonymi przez odbigrc

C)réZnice w jednolitdci zabarwienia, spowodowane nieuniknionyi
zmianami wdciwosci surowcow lub warunkéw dojrzewania betonu, nje|

» 3.

uwazane za istotne

W przypadku zastosowiskraweznikOw betonowych na powierzchniach innych przewidziano w tablicy 1 (np. przy
nawierzchniach wewtrznych, nie narsonych na kontakt z splodladzajcg), wymagania wobec kraxdmikdéw nalery
odpowiednio dostosowado ustalé PN-EN 1340.

2.2.33.

Skladowanie kraeznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, ksztattdw, cech fizycznych i mechanicanywielkasci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe naley uktada z zastosowaniem podkiadek i przekiadek drewniaryckymiarach:
grubas¢ 2,5 cm, szeroki 5 cm, diugéci min. 5 cm wekszej od szerokmi kraweznika.
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2.2.4. Materiaty na podsypki do zapraw

Na podsypk cementowo-piaskoavi do zapraw naley stosowd mieszank cementu i piasku z piasku
naturalnego spehiggego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113, cem@8ib spetniajcego wymagania
PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiagegj wymaganiom PN-88/B-32250.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywé& sig na podigu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczenienigiszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08.

2.2.5. Materiaty na fawy

Do wykonania tawy betonowej pod kraimik nalezy stosowd beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonania rob6t

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
= betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwywania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganédrej pkt 4.

4.2. Transport kraw eznikdw

Krawezniki betonowe mogby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczenigm sszkodzeniami w czasie transportu, a
goérna warstwa nie powinna wystatv@oza sciany srodka transportowego wdej niz 1/3 wysokdci tej
warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinieredbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaah je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi maddeni. Podczas transportu kruszywa powinny by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

Mas; zalewows nalery pakowa w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odlysia w
warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzeniemgtmow i beczek.

4.4. Srodki transportu
Przy ruchu po drogach publicznyg&todki transportu powinny spetrdiavymagania podane w SST D-00.00.00.
"Wymagania ogoélne" pkt. 1.5.9i 4.
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-00MQNymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot
Spos6b wykonania rob6t powinien ¢byggodny z dokumentagjprojektovy i SST. W przypadku braku

wystarczajgcych danych mima korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfngodanych w
zahcznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robo6t obejmuayj

roboty przygotowawcze,

wykonanie tawy,

w razie potrzeby uzupetnienie betonem C12/15 ddirwarstw podbudowy jezdni przy krasniku
ustawienie krawznikow,

uzupetnienie mieszankmineralno asfaltownawierzchni asfaltowej przy krganiku.
wypetnienie spoin,

roboty wykaiczeniowe.

Nouoh,rwhpE
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5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot naky, na podstawie dokumentacji projektowej, SST Wkaza Inzyniera
Kontraktu:

- ustali lokalizac robot,

- ustal dane nieztdne do szczegdtowego wytyczenia rob6t oraz ustaldanych wysokEiowych,

- usunyc przeszkody, np. stupki, pachoiki, elementy drégrooze itd.

- ustalé materiaty niezbdne do wykonania robot,

- okresli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania rob6ét.

5.4. Wykonanie tawy
5.4.1. Koryto pod tave
Wymiary wykopu, stanowcego koryto pod fag powinny odpowiada wymiarom fawy w planie z
uwzgkdnieniem w szerok@i dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zag:szczenia dna wykonanego koryta pod dapowinien wynosi co najmniej 0,97 wediug
normalnej metody Proctora.

5.4.2. tawa betonowa

tawe betonowd zwykla w gruntach spoistych wykonujegsbez szalowania, przy gruntach sypkich male
stosowé szalowanie.

tawe betonowy z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezg®dnio w
korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nale wykonywa zgodnie z
wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym nglestosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczry mag zalewowy.

5.5. Ustawienie kraweznikéw betonowych
5.5.1. Zasady ustawiania krasgnikow

Swiatto (odlegtdéé gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno yzgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowe;j.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpo ustawieniu kragznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

5.5.2. Ustawienie krawznikdw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikéw na tawie betonowej wykonujecsia podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubéci 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.5.3.  Wypelnianie spoin

Spoiny krawznikow nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny naley wypelnic zaprawg cementowo-
piaskows, przygotowan w stosunku 1:2.

Spoiny krawznikéw przed zalaniem zaprawnaley oczyéci¢ i zmy¢ wods. Dla zabezpieczenia przed
wpltywami temperatury krageniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej $poinach zalanych
zapravg nalery zalewa co 50 m bitumiczspmag, zalewowvs nad szczelip dylatacyjr fawy.

5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny by zgodne z dokumentagcprojektowg i SST. Do robdt wykaczeniowych
nalezg prace zwjzane z dostosowaniem wykonanych robét do isfoyeh warunkéw terenowych, takie jak:
- odtworzenie elementow czasowo ustyth,
- roboty poradkujagce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlplet’6.

6.2. Badania przed przystpieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:
- uzyska& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawigdyy
- ew. wykon@ wiasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania roboredéne w
pkcie 2 (tablicy 1),
- sprawdzt cechy zewstrzne krawznikow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi Kontraktu do akceptaciji.
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6.3.

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego krawznikOw nalery przeprowadzi na podstawie ogtizin
elementu przez pomiar i ocgnszkodzé wystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.

Badania pozostaltych materiatéw stosowanych przgwianiu krawznikow betonowych powinny
obejmowad witasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiakdpkcie 2.

Badania w czasie robét
Sprawdzenie koryta pod tgw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podita na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.4.1.

Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
zgodnda¢ profilu podhznego gdrnej powierzchni taw z dokumentggjojektovs.
Profil podhwny gornej powierzchni tawy powinien byzgodny z projektowan niwele. Dopuszczalne
odchylenia mogwynost = 1 cm na kade 100 m tawy,
wymiary taw.
Wymiary faw naley sprawdzi w dwéch dowolnie wybranych punktach nazdt@ 100 m tawy. Tolerancje
wymiarOw wynos3z:

e dla wysokdci = 10% wysokéci projektowanej,

e dla szerokéci = 10% szerokeri projektowanej,
réwnas¢ gérnej powierzchni taw.
Réwna¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza girzez przytéenie w dwéch punktach, naide 100 m tawy,
trzymetrowej taty. PrZavit pomiedzy gérr powierzchmi tawy i przytazong tatg nie mae przekraczal cm,
odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamégerunku nie mge przekracza = 2 cm na kade 100 m
wykonanej fawy.
Sprawdzenie ustawienia krasmnikow

Przy ustawianiu kragznikow naley sprawdzé:

yy) dopuszczalne odchylenia linii krganikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm
na kade 100 m ustawionego krawnika,

zz) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyamayeznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi+ 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

aaayownas¢ gornej powierzchni kragenikdw, sprawdzane przez przyknie w dwoch punktach naide
100 m krawznika, trzymetrowej faty, przy czym praeit pomigdzy gorry powierzchm kraweznika i
przytozong tatg nie mae przekracza 1 cm,

bbb) dokladn@¢ wypetnienia spoin bada ¢sico 10 metréw. Spoiny musgzby¢ wypetnione
catkowicie na pehpglebokasé.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.

7.2.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-00MQNymagania ogélne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarows jest m (metr) ustawionego kramika.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.

8.2.

Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00@QMymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagyrojektowsg, SST i wymaganiami kyniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr robot zanikaj gcych i ulegagcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
a) wykonanie koryta pod tagy
b) wykonanie tawy,
¢) wykonanie podsypki.
Odbiér tych robét powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST D-00.00.00 ,Wgarda ogolne” oraz
niniejszej SST.
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9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1.

©
(V)

ONoOR~WNE

B ©

9.4.

Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt

. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena ustawienia 1 m kraanika obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podim,

dostarczenie materiatow i spta,

wykonanie koryta pod tagy

wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,
wykonanie podsypki,

ustawienie krawznikbw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wediwymaga dokumentacii
projektowej, SST i specyfikacji technicznej,

przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

. odwiezienie sprgu.

. Sposo6b rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towayszacych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejszg OST obejmuije:

roboty tymczasowe, ktéregspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale sieprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

prace towarzysge, ktére s niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczame rdbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostaoleeslona w przedmiarze rob6t zawartym w
dokumentacji projektowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Specyfikacje techniczne

- D-00.00.00 Wymagania og6lne
10.2.Normy
- PN-EN 197-1:2002 Cement. &2 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodito dotyczce cementu
powszechnegoaytku
- PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1: Wymagania, wigciwosci, produkcja i zgodrig

- PN-EN 1340:2004 i PN- Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada

EN 1340:2004/AC

- PN-88/B-06250 Beton zwykly

- PN-63/B-06251 Roboty betonoweeélbetowe

- PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa nan@rado nawierzchni drogowychZwir i
mieszanka

- PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamdo@awierzchni drogowych

- PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhg@rao nawierzchni drogowych. Piasek

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betomaapraw

- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.3.Inne dokumenty

Katalog szczegétow drogowych ulic, placow i parkomiejskich, Centrum Techniki Budownictwa

Komunalnego, Warszawa 1987
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D-08.02.01
CHODNIK Z PtYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH

1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikamjhnicznej (SST)sgswymagania dotyece wykonania i
odbioru robét zwjzanych z wykonaniem chodnika z ptyt chodnikowycthohewych ,dotykowych” przy
budowie chodnika w ul. Wilczogérskie;.

1.2 Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny zlersgmi zawartymi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.2.
1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem
chodnika z ptyt chodnikowych betonowych 40x40x6rd8 dotykowych (z ,wypustkami”) przy budowie
chodnika w ul. Wilczogorskiej

1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1Plyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane plytytobewe przeznaczone do budowy chodnikéw dla
pieszych.
1.4.2Pozostale oki&enia podstawowe gs zgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w OST D-00.00.,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5 Ogoblne wymagania dotycgce robét
Ogodlne wymagania dotygee robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopiet™.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2 Piyty chodnikowe betonowe - wymagania
Ptyty chodnikowe betonowe powinny odpowiadeymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/03.
Co najmniej co 50-ta ptyta na stronie nie rarej nascieranie powinna miepodany w sposdéb trwaty: znak
wytworni, symbole elementu, daprodukcji i znak kontroli odbiorczej.

2.3 Piyty chodnikowe betonowe - wymagania techniczne

2.3.1 Ksztalt i wymiary

Nalezy zastosowa ptyty betonowe chodnikowe 40x40x6.5 cm dotykowewygpustkami”) gat. I.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt chodnikowyattdnowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt chd@wych betonowych

Rodzaje Dopuszczalne odchytki, mm
Wymiaru Gatunek | Gatunek Il
a,b,cdnh +2 +3

2.3.2 Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i kdmiv ptyt chodnikowych betonowych podano w
tablicy 2.
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Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalna wielks wad i

Rodzaj wad i uszkodse uszkodzea
ptyt chodnikowych betonowych Gatunek 1 Gatunek 2
Whklestos¢ lub wypuktas¢ powierzchni i krawdzi, mm 2 3

Szczerby i uszkodzenipOgraniczagcych powierzchnie gérne

7. , e niedopuszczalne
krawedzi i narazy (Scieralne), mm

Ograniczajcych pozostate
Powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dluga¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

2.3.3 Sktadowanie

Piyty chodnikowe betonowe powinny dgktadowane nagb, ptaszczyznami gérnymi ku sobie, na
podtazu wyréwnanym i odwodnionym. Ptyty powinny bposegregowane wedtug rodzajow, odmian
i gatunkow. Piyty natey ustawid na podktadkach drewnianych oraz zabezpié&rawedzie przed
uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

2.3.4 Betoni jego skladniki

234.1 Beton do produkcji ptyt chodnikowych
Do produkcji ptyt chodnikowych betonowych jednostarowych nalgy stosowa beton klasy B 25 i B 30.
W przypadku ptyt dwuwarstwowych, gorrigiéralna) warstwa ptyt powinna &yykonana z betonu klasy B 30.
2.34.2 Cement
Do produkgcji ptyt chodnikowych betonowych nafestosowd cement portlandzki klasy niezsiej ni
»32,5” wg PN-B-19701.
Przechowywanie cementu powinnoétzgodne z BN-88/6731-08.

2.3.4.3 Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-86/B-06712.
2344 Dodatki

Do produkcji betonowych ptyt chodnikowych stossje dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow,
zgodnie z receptlaboratoryjn.

Plastyfikatory zapewnigj gotowym wyrobom wikszy wytrzymatad¢, mniejsz nasakliwoseé i
wieksz odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnikostce trwate wybarwienie. Powinny to doybarwniki
nieorganiczne.

2.3.45 Woda
Woda powinna byodmiany ,.1” i odpowiad&wymaganiom PN-88/B-32250.

2.3.5 Dodatki

Do produkcji stosuje sidodatki w postaci barwnikéw w przypadku zastosawamas barwionych,
zgodnie z receptlaboratoryja opracowan przez Wykonaweg.
Stosowane barwniki powinny zapewmitytom trwate zabarwienie olkdlene w dokumentacji projektowej.
Powinny to by barwniki nieorganiczne.

2.4 Materialy na podsypke i do zapraw
Cement na podsypki do zaprawy powinien lycementem portlandzkim klasy ,32,5”, odpowiagtyj
wymaganiom PN-B-19701.
Piasek na podsypkpowinien odpowiada wymaganiom PN-86/B-06712, a do zaprawy cementowo-
piaskowej PN-B-06711.
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiada wymaganiom PN-88/B-32250.

3 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1 0Ogoblne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2 Sprzet do wykonania chodnikow
Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu spta pomocniczego:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw,

- wibratorow ptytowych, ubijakowecznych lub mechanicznych.
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4

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1

4.2

4.3

4.4

Ogdblne wymagania dotycgce transportu

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganédraj pkt 4.

Transport ptyt chodnikowych

Piyty chodnikowe betonowe medy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po aginieciu przez
beton wytrzymatéci minimum 0,7 wytrzymaléci projektowanej.

Piyty powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniggni siszkodzeniami w czasie transportu, a
goérna ich warstwa nie powinna wystaw@ozasciany srodka transportu wtej niz 1/3 wysokdci tej piyty.
Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatléw, stosowanych gkowania chodnika z ptyt chodnikowych betonowych,
podano w SST D-08.01.01b ,Kragwaniki betonowe (wg PN-EN)” pkt 4.3.

Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyéhodki transportu powinny spehdiavymagania podane

w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5 i

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

51

5.2

53

54

5.5

5.6

5.7

6.1

6.2

Ogoblne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-00MQNymagania ogélne” pkt 5.

Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podiau z gruntu rodzimego lub nasypowego powinné yprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podtoymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaaaun podanymi
w SST D-04.01.01 ,Profilowanie i zaszczenie podim”. Wskanik zagszczenia koryta nie me by
mniejszy od 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

Podsypka

Na podsypk nalery stosowd piasek gruby, odpowiadgjy wymaganiom PN-86/B- 06712. Zalec& si
stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinifpowiadd wymaganiom PN-88/B-19701.

Na przygotowanej podbudowie naje utozy¢é podsypk cementowo-piaskoav 0 grubdci zgodnej z
dokumentagj projektovy i zag:sci¢ do uzyskania wspétczynnika 1s>1.00.

Podbudowa

Warstwa podbudowy pod chodnikiem powinn& lykonana zgodnie z warunkami olienymi w SST
D-04.05.01 ,Podbudowa z kruszywa stabilizowanegoer@em o Rm=2,5 MPa'

Uktadanie chodnika z ptyt chodnikowych betonowych

Plyty przy krawznikach naley uktada& w taki sposob, aby ich gdrna kred znajdowala si powyzej
gornej krawgdzi kraveznika.

Przy uradzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego plytgoedednio dogjte naley uktada& w
jednym poziomie, regulyg¢ wysoka¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika.

Piyty chodnikowe ukladane przy gdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnegozyatala zapravy
cementowo-piaskoyv

Piyty nalery uktada zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji proje&j.

Piyty na tukach o promieniu ponad 30 m apgleak uktadé, aby spoiny rozszerzatyesivachlarzowo. Plyty
mog by¢ przycinane.

Piyty na tukach o promieniu do 30 m powinny¢hyktadane w odcinkach prostychgciacych s¢ przy
uzyciu trojkatow lub trapezéw wykonanych z pilyt odpowiednio daaiych. Wielkéé trojkatow
dostosowé nalezry do szerokéci chodnika i promienia tuku.

Spoiny

Szeroké¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekra€z8 cm. Szeroki@ spoin na tukach nie
powinna by wieksza nk 3 cm.

Spoiny pomgdzy ptytami po oczyszczeniu powinny dyypetnione zapraw cementowo-piaskoana
petrg grubcé phyty

Pielegnacja chodnika
Chodnik, ktérego spoiny wypelniong gapravg cementow, nalery pokry¢ warstws piasku grubéci od
1,0 do 1,5 cm. Piasek najezwilzy¢ wodg i utrzymywa w stanie wilgotnym w aigu 10 dni.

KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

Ogodlne zasady kontroli jakgci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolplet’6.

Badania przed przystpieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania materiatéw przeznaczonych do
budowy chodnika i przedstaévivyniki tych bada Inzynierowi Kontraktu do akceptac;ji.

Badania ptyt chodnikowych
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6.3
6.3.1

b)
6.3.2

6.3.3

6.4

6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.5

7.1

7.2

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodZewystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, dopuszczalne wady i
uszkodzenia podano w tablicy 3. Pomiary dimjo gicbokdsci uszkodzé nalezy wykona za pomog
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow pplprzeprowadsi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lurgy, dopuszczalne odchytki podano w tablicy 2. Splzemie
katow prostych w narzach elementow wykonujeesprzez przytaenie lgtownika do badanego nasm i
zmierzenia odchytek z doktadseig do 1 mm.

Pozostate badania ptyt chodnikowych aglelykona zgodnie z wymaganiami podanymi

w BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/03.

Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatdw stosowanych do wgk@ chodnika z ptyt betonowych powinny
obejmowdé wszystkie wiaciwosci, okrelone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw
wg pkt 2.

Badania w czasie robét

Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodoobz dokumentagj projektowg oraz SST D-04.05.01
.Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem e RtnMPa”
Dopuszczalne tolerancje wynasia:

gkebokasici koryta:
a. szerokdci do 3 m -+1cm,
b. szerokdci powyzej3m -*2cm,
szerokdci koryta: -+5cm.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétid wymaganych spadkéw poprzecznych i padich
polega na stwierdzeniu zgodito z dokumentagj projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej SST. Dopuszczalne
odchylenia w grubszi podsypki nie mogprzekraczal 1 cm.

Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidtowoi wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgédnovykonania z

dokumentagj projektowy oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST.
Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

Sprawdzenie rowrigi chodnika

Sprawdzenie réwrigi polega na stwierdzeniu zgodeoz dokumentagj projektovs oraz pkt 5 niniejszej
SST.
Dopuszczalny przsvit pod tat nie powinien przekraczal,0 cm.

Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podimego polega na stwierdzeniu zgoélriw dokumentagj projektowg oraz pkt 5
niniejszej SST.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w nktach zalamania niwelety nie mpg
przekracza +3 cm.

Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywalery szablonem z poziomic Polega ono na stwierdzeniu
zgodndci z dokumentagj projektows oraz pkt 5 niniejszej SST.

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego prefynosz + 0,3%.

Sprawdzenie rownolegioi spoin

Sprawdzenie réwnolegioi spoin naley przeprowadza za pomog dwdch sznuréw nagliych wzdhe
spoin i przymiaru z podziadkmilimetrowg. Dopuszczalne odchylenie wynosi + 1 cm.

Sprawdzenie szeroka i wypetnienia spoin

Sprawdzenie szeroko spoin naley przeprowadz& przez usunicie spoin na diugaei okoto 10 cm w
trzech dowolnych miejscach nazi 200 m chodnika i zmierzenie ich szerakiboraz wypetnienia.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-00MQNymagania ogélne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z ptyt beteych.

Projekt budowy chodnika w ul. Wilczogorskiej
105



D-08.02.01
Chodnik z ptyt chodnikowych betonowych

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1

Ogodlne zasady odbioru rob6t

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00@MMymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektovs, SST i wymaganiami lkyniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1

9.2

10.
10.
P
P
P
P
P
B
B

B

Ogodlne ustalenia dotycace podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fithodnika z ptyt betonowych obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta,
wykonanie podbudowy,
rozscielenie podsypki wraz z jej przygotowaniem,
utozenie piyt,
wypetnienie spoin zaprayjcementow,
pielegnacg przez posypywanie piaskiem i polewanie wod
przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostakaellona w przedmiarze rob6t zawartym w
dokumentacji projektowe;.
DOKUMENTY ODNIESIENIA

1 Normy

N-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapraw

N-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

N-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metpalyiaru cech geometrycznych
N-B-19701 Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
N-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

N-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

N-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betordententy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torolwis
tramwajowych. Wspélne wymagania i badania

N-80/6775-03/03  Prefabrykaty budowlane z betordententy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torolwis
tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

10.2 Inne dokumenty

Nie wystpuja.
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D-08.03.01
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

15.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaeghnicznej (SST)gswymagania dotycge wykonania i
odbioru robét zwizanych z ustawieniem betonowego obezehodnikowego przy budowie chodnika w ul.
Wilczogérskiej
Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny zleswmi zawartymi w OST D-00.00.00.
~Wymagania ogdélne” pkt. 1.2.
Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robo6t awanych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego przy budowie chodnika w ul. Wilczrslde;.
Okreslenia podstawowe

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub dwustronnieygi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do kokagii.

Pozostale okidenia podstawowe gs zgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganiabg” pkt 1.4.

Ogdblne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”L.5.

2.  WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1.

2.2.

2.3.

Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam OST D-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymis
- obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
- cement wg PN-B-19701,
- piasek do zapraw wg PN-B-06711
- beton C12/13 do taw betonowych.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzg

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkbw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchmawgdzi elementéw nie powinny przekraézavartcci
podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia otyrze

Dopuszczalna wielki

Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodze
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypukias¢ powierzehni i krawdzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajcych powierzchnie goérne .
i uszkodzenia (Scieralne) hiedopuszczaine
krawedzi i narazy ograniczajcych pozostate powierzchnie:

liczba, max 2 2

dhugas¢, mm, max 20 40

gkebokas¢, mm, max 6 10
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2.4. Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzey nalezy stosowa beton wedtug PN-88/B-06250, klasy B-25 i B-30.

2.5. Materialy na tawe i do zaprawy

Cement na podsypkpowinien by cementem portlandzkim klasy ,32,5”, odpowiagtgj wymaganiom
PN-B-19701.
Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powindp@wiadé wymaganiom podanym w SST D-08.01.01
~Krawezniki betonowe” pkt 2.
Na tawy betonowe natgy zastosowé&beton C 12/15.

2.6. Dodatki

Do produkcji obrzgy betonowych mezna stosowé&dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, ziyoe z
receps laboratoryjn.

Plastyfikatory zapewniaj gotowym wyrobom wikszz wytrzymataé, mniejsa nasakliwosé i wigksz
odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewniobrzeom trwale wybarwienie. Powinny to &y barwniki
nieorganiczne.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH
3.1. Ogblne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprzet do ustawiania obrzery
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gfuzomochiczego.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganidray pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych
Betonowe obrzeaa chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnigciu przez
beton wytrzymatéci minimum 0,7 wytrzymalkici projektowanej.
Obrzera powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostatych materiatéw
Transport pozostatych materiatéw podano w OST D®1 ,Krawezniki betonowe”.

4.4. Srodki transportu
Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportu powinny spetdiavymagania podane w SST D-00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 1.5.9i 4.
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-00MQNymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (tawe) nalezy wykonywa zgodnie z PN-68/B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzginieniem szerol&i dna wykopu.

5.3. Podtoze lub podsypka (tawa)

Podiae pod ustawienie obrza ograniczajcego chodnik stanowi podsypka (tawa) cementowokpiaa o
grubasci warstwy od 3 do 5 cm po zggrczeniu, zgodnie z dokumentagjrojektows. Podsypk (tawe)
wykonuje s¢ przez zasypanie koryta uprzednio przygotawanieszank cementowo-piaskoav (1:3) i
zag:szczenie.

Obrzeza ograniczajce zjazdy naley ustawi@ na tawie betonowej z betonu C12/15.

5.4. Ustawienie betonowych obrz&y chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalg ustawig na wykonanym podia w miejscu i z&wiattem (odlegtdcia
gornej powierzchni obrza od cagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumgngeaojektowe;.
Zewretrzna $ciana obrzea powinna by obsypana piaskiemzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
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Spoiny nie powinny przekraczaszerokdéci 1 cm. Naley wypeini je zapraw cementowo-piaskogvw

stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem pl®czysci¢. Spoiny musz by¢ wypetnione calkowicie na pejn
gtebokasc.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélplet’6.

6.2. Badania przed przystpieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykénsadania materiatdw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obgzechodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi Kontraktu do
akceptaciji.

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkod#ewystpujacych na powierzchniach i kragdziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 1. Pomiary diugm i glebokasci uszkodzé nalezy wykona& za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadéeig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow pplerzeprowad z doktadnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lulsrtyy. Sprawdzenie gtdw prostych w narmch elementéw

wykonuje s¢ przez przylaenie ktownika do badanego nam i zmierzenia odchytek z doktadiny do 1
mm.

Badania pozostalych materiatbw powinny obejméwazystkie wiaciwosci okreSlone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionycpki2.
6.3. Badania w czasie robét
W czasie rob6t naly sprawdzéa wykonanie:
a) koryta pod podsypk(tawg) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podsypki (tawy) z piasku - zgodnie z wymaganianti i3,
c) tawy z betonu C12/15

d) ustawienia betonowego ob¢zechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y mtapuszczalnych
odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére me@ wynost + 2 cm na kade 100 m diug&i obrzea,
- niwelety gornej ptaszczyzny obize, ktdére mae wynosé £1 cm na kade 100 m diugéri obrzeza,

- wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktéoeipno wykazywdé catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petgtebokasc.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-00MQNymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00@MMymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagyrojektowsg, SST i wymaganiami kyniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikaj gacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

Zasady ich odbiorugsokrelone w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8o2az SST D-04.01.01
pkt 8.2.

9. ROZLICZENIAROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotycace podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego olizehodnikowego obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryta,
- rozcielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrza,
- wypelnienie spoin,
- obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
- wykonanie badai pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostaoleeslona w przedmiarze rob6t zawartym w
dokumentacji projektowej.
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapiraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metoaiyiaru cech geometrycznych

PN-96/B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugaldo nawierzchni drogowychZwir i
mieszanka

PN-96/B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugado nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoni@ntenty nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betoni@ntenty nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Kraggniki i obrzeza.
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