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Warszawa, dnia 31.05.2016

OSWIADCZENIE
Autorzy dokumentacji projektowe;j
o$wiadczaja, ze

Projekt budowlany PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJI SANITARNEJ DLA
CZESCI WSI KOBYLIN PRZY DRODZE WOJEWODZKIEJ NR 722

ztozony z nastgpujacych tomow i czgsci:

TOM I Czgs¢ I — Ogolna

Cze$¢ 11 — Projekt zagospodarowania terenu
w tym: - opis
- rysunki
Czes¢ 111 — Instalacyjno-budowlana kanalizacji 1 przykanalikow
w tym: - opis
- rysunki
Czg$¢ IV — Informacja BIOZ

Czg$¢ V — Dokumenty 1 uzgodnienia
Zawierajacy 103 stron ponumerowanych

TOM 11 PB sieci zewng¢trznej przebudowy odcinka gazociagu z drodze gminnej na
dziatce Nr 150/4 z przylaczami do dz. 150/2 1 150/3 — likwidacja lokalne;j

kolizji
w tym: - opis
- rysunki
- informacja BIOZ

Zawierajacy 38 stron ponumerowanych

zostal opracowany prawidlowo, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,
zostat wykonany prawidlowo i moze by¢ skierowany do realizacji.

Na komplet opracowania sktadaja si¢ ponadto nastepujace czesci:
Cz¢$¢ V — Uzgodnienia z wiascicielami
Czg$¢ VI — Przedmiar robot
Czes¢ VII — Kosztorys inwestorski
Czgs¢ VIII — STWIOR
Czes¢ IX — Dokumentacja geotechniczna

Imig 1 nazwisko Specjalnos¢ 1 uprawnienia Data Podpis

uprawn. Nr 500/66/Ww

g mer in? specj. inz. sanitarne

o Zbigniew Szepie towski uprawn. budowl. 31.05.2016
<} Nr 4027/61

A z art. 363
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OPIS TECHNICZNY
Cze$¢ I - Ogoélna
1. Celi zakres inwestycji
Celem inwestycji jest zebranie i odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z zabudowy zwartej wsi
Kobylin po obu stronach wojewodzkiej drogi Nr 722 i odprowadzenie do przepompowni-ttoczni
ktora przepompuje je rurociggiem tlocznym przez kanalizacje istniejaca do oczyszczalni $ciekow
Miejskiej Aglomeracji Grojca zlokalizowanej na terenie wsi Kobylin.
Zakres inwestycji obejmuje:
- zabranie i odprowadzenie $ciekow z powstatej dodatkowej zabudowy do istniejacego kanatu
grawitacyjnego K2 z Kobylina do oczyszczalni.
- zabranie i odprowadzenie $ciekow kanatami K5 (z bocznymi K5.0 + K5.2) oraz K6
(z bocznymi K6.0+K6.5) do przepompowni-tloczni. Dotyczy to dotychczas nie skanalizowanej
czesci wsi Kobylin na odcinku wzdluz drogi wojewodzkiej Nr 722 na jego odcinku od
skrzyzowania z ulica Kobylinska w kierunku do Piaseczna.

2. Inwestycje zwigzane
Budowa kanalizacji wedlug punktu 1 jw. jest zalezna od budowy przepompowni-tloczni wraz
z rurociggiem ttocznym na dzialce Nr 61/11 w Kobylinie, ktéra ma przettacza¢ do oczyszczalni
scieki z kanatow K5 1 K6 wsi Kobylin oraz §cieki z obiektow istniejgcych na terenie Zabytkowego
Zespotu Parkowo-Patacowego zlokalizowanego za zabudowa wsi przy ulicy Patacowej — bocznej
od drogi wojewodzkiej Nr 722
Projekt budowlany przepompowni-ttoczni w Kobylinie opracowany w roku 2015 zostal
zatwierdzony 1 uzyskal Decyzje o pozwoleniu na budowg Nr 405/215 z dnia 18 maja 2015
L.dz. Bi A. 6740.229.2015. KM. Do przepompowni-ttoczni beda odprowadzane oprocz $ciekow
z zabudowy wiejskiej Kobylina $cieki z obiektow na terenie Zespotu Parkowo-Palacowego
czynnego Patacu petigcego po remoncie funkcje Osrodka Szkoleniowo-Hotelowego oraz Domu
Opieki Spotecznej — w realizacji.
Wiascicielem Zespotu Parkowo-Patacowego jest Fundacja im. St. Konarskiego w Warszawie
02-784 Warszawa Aleja Komisji Edukacji Narodowej 101.
Projekt 1 realizacj¢ przepompowni-tloczni na podstawie porozumienia miedzy Gming Grojec
i Fundacja rozpoczgta Fundacja 26.03.2015 zgloszeniem lokalnej przebudowy rowu
melioracyjnego na dziatlce 61/11 i w roku 2015 zrealizowano jedynie przylacze elektryczne
z szafka dla zasilania przepompowni od stupa przy drodze Nr 722.
W koncu roku 2015 prace przerwano z powodu problemow formalno-prawno-finansowych
Fundacji.
Budowa przepompowni-tloczni moze by¢ realizowana réwnolegle z budowa kanalizacji, tak
by przepompownia byla gotowa do eksploatacji najpézniej rownoczesnie z odbiorem kanatu
KS dla wsi Kobylin.

3. Podstawy projektowania

Podstawa formalna jest umowa zawarta migdzy Gming Grdojec i GEOPLAN ZUGiP L.dz.37/2016

Podstawa techniczng sa nastepujace materiaty i dokumenty:

1) Decyzja o lokalizacji celu publicznego Nr 8/2016 kanalizacji w  Kobylinie
L.dz. GP.6733.6.2016.JM z dnia 27.04.2016

2) Decyzja Burmistrza Gminy Grojec L.dz. 08.6220.20.2015.BJU z 12.02.2016 stwierdzajaca brak
potrzeby oceny oddziatywania na srodowisko

3.1) Decyzja Burmistrza Gminy Grojec dotyczaca lokalizacji i1 zgody na czasowe dysponowanie
terenem L.dz. WI.7021.2.90.2015.KAK-2 z 03.12.2015 dotyczaca dziatek 206, 159, 150/4, 58,
59/2118.

3.2) Zmiana decyzji jw. dotyczaca zagospodarowania na dziatkach Nr 150/3 1 150/4
L.dz.W1.7021.2.90.2016. KAK-4

3.3) Decyzja Burmistrza Gminy Grojec dotyczaca lokalizacji i zgody na czasowe dysponowanie
terenem L.dz. W1.7021.2.32.2016.KAK-2 z 26.04.2016 dotyczaca dziatki 150/4

3.4) Zgoda Burmistrza Gminy Grojec L.dz. W1.7021.2.90.2015.KAK-3 z 03.12.2015 na lokalizacje
kanalizacji sanitarnej i dysponowanie nieruchomoscia dot. dz. 61/91 61/11
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4) Warunki techniczne projektowania kanalizacji dla Kobylina L.dz. UDP 67.3.102.2015 z dnia
14.10.2015 wydane przez Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Grojcu

5) Warunki techniczne przebudowy gazociagu i przytaczy Nr RRM/G/08/2016 z dnia 21.04.2016
wydane przez Rejon Dystrybucji Gazu w Mogielnicy

6) Decyzja Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewoddzkich w Warszawie L.dz. U-2-4420-1091-15-1
z dnia 05.11.2015 zezwalajaca na lokalizacj¢ kanatlow sanitarnych (przejscia poprzeczne)
w pasie drogowym drogi wojewodzkiej Nr 722

7) Protokét Nr 137/16 z dn. 08.04.2016 r. w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowe;
sieci kanalizacji sanitarnej

8.1) Uzgodnienie WZM 1 UW w Warszawie Oddziat w Radomiu Inspektorat w Grojcu na rysunku
Nr 1 ,,Projekt zagospodarowania terenu kanalizacji sanitarnej w Kobylinie” — mapa 1

8.2) jw. lecz na rysunku 2 ,,Projektu zagospodarowania...” — mapa 2

9) Zgloszenie do Starostwa Powiatowego robot modernizacji (przebudowy) fragmentu rowu
melioracyjnego KM 47 w Kobylinie z dnia 26.03.2015r.

10) Uzgodnienie Wojewodzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytkow w Warszawie,
Delegatura w Radomiu Nr DR.5152.117.2016.wb z dn. 15.04.2016r. (dla nie wykorzystanej
alternatywy rozwigzania)

11) Rozporzadzenie Nr 59 Wojewody Mazowieckiego w sprawie obszaru chronionego krajobrazu
doliny rzeki Jeziorki Nr 05.136.4209 z dnia 30.05.2015

12) Wariantowa koncepcja budowy kanalizacji wsi Kobylin gmina Groéjec — opracowanie wlasne
GEOPLAN Warszawa z wrzesnia 2013r.

13) Kompleksowy wielobranzowy PB przepompowni-tloczni w Kobylinie — opracowanie wlasne
GEOPLAN z marca 2015r.

14) Operat wodno-prawny rowu KM 47 opracowanie wlasne GEOPLAN z 2014r. i Decyzja
0 pozwoleniu wodno-prawnym Nr RS.6341.157.2014.JB z dnia 12.11.2014

15) Dokumentacja Geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne dla budowy kanalizacji wsi
Kobylin. Opracowanie GEO-LOG W. Dzierzyk z czerwca 2014r.

16) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa dla celow projektowych w skali 1:500 zarejestrowana
w ewidencji Powiatowego PZGiK Groéjec pod Nr P.1406.2015.2804 z dnia 08.10.2015

17) Uzgodnienia z wlascicielami dzialek prywatnych dot. lokalizacji kanatu i ich stuzebnosci
eksploatacyjnej (w osobnej teczce)

18) Robocze ustalenia w trakcie projektowania z przedstawicielami Gminy i ZWiK

4. Warunki gruntowo-wodne
Wykonane 6 otworow wierconych do 5Sm glgbokosci wykazaty zmienno§¢ warunkow gruntowo-
wodnych. Przy posadowieniu kanatéw na glebokosci przewaznie od 2 do 4m w wigkszo$ci
wystepuja grunty gliniaste bez obecnosci wody gruntowej, nosne. Warunki posadowienia
proste/ztozone. Inwestycja zaliczana do drugiej kategorii geotechnicznej.
Na badanym obszarze wystepujg glownie osady zlodowacenia srodkowopolskiego, reprezentowane
przez gliny zwatowe podscielane osadami zastoiskowymi w postaci itow, mutkow 1 piaskow pylastych.
Nawiercone lokalnie piaski zastoiskowe wystgpuja najprawdopodobniej nie jako stale poziome
warstwy, lecz w formie soczewek, wérod osadow spoistych. Dlatego nawierconych w otworach
zwierciadta wody nie mozna przypisac¢ do jednego poziomu wodono$nego.
Poziom wody gruntowej przy ptytko wystepujacych piaskach jest zalezny $cisle od warunkow
atmosferycznych (obfite opady, topnienie $Sniegdw).
W obrebie gruntow spoistych udokumentowano rowniez przejawy saczen §rodglinnych.
Badania wody gruntowej wykazato w stosunku do betonu i zelbetu warto$¢ nizszg niz dla klasy
XA1 wg normy [EN 206-1.2003].
Strefa przemarzania 1.0m ponizej terenu.
Grunty wrazliwe na zmiany wilgotno$ciowe, w ktorych od wilgotnosci wzrasta stopien
plastycznosci i dlatego nalezy je zabezpieczy¢ przed zwilgoceniem. Ostatni etap realizacji wykopu
wykona¢ na krétko przed uktadaniem kanatow.
Grunty zwilgotniate (zalane) o zmiennej konsystencji wymienia¢. Wykopy fundamentowe musza
by¢ odebrane przez uprawniony nadzor geologiczny (geotechniczny).

5. Kolejno$¢ robot kanalizacji i ich uwarunkowanie
Przyjeto realizacj¢ kanalizacji zawsze od najnizszego punktu w gore wg nastgpujacej kolejnosci:
1) kanaty boczne K2.1 1 K2.2
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Uwarunkowanie: zamknigcie przeptywu $ciekow z kanatu K4 i ich transport do oczyszczalni na
czas robot

2) kanat K5
Uwarunkowanie: wcze$niejsza lub rownolegla z budowa kanalu modernizacja rowu KM 47 na
dziatce 61/9 od przepompowni-ttoczni do drogi Nr 722

3) kanaty boczne K5.0; K5.1; K5.2
Rownoczesnie K6

4) K6 i sukcesywnie boczne od dotu tj. K6.0; K6.1; K6.2; K6.3; K6.4 1 K6.5

5) Przykanaliki od budynkoéw do K2.1 i K2.2 whasciciele budynkéw moga realizowac i zgtasza¢ do
wlaczenia w porozumieniu z ZWiK Grojec natychmiast po odbiorze czgsciowym kanatow
bocznych K2.1 1 K2.2 i ich wlaczeniu do eksploatacji.

6) Przykanaliki systemu kanatéw komunalnych K5 i K6 z bocznymi dopiero po odbiorze
koncowym kompleksowym

a) kazdego z ww. kanaléw w kolejnosci K5 i K6 i rownoczesnie

b) wlaczeniu do eksploatacji przepompowni-tloczni Kobylin zrealizowanej wg odr¢bnego PBW
(dokumentacja zwigzana)

CZ.1I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Stan istniejacy zagospodarowania wsi Kobylin

Wies (obreb) Kobylin gminy Grdjec od strony pdéocno-zachodniej styka si¢ z miastem Grojec.

Komunikacyjnie jej obszar dzieli, przebiegajaca przez cala wie§ wojewddzka droga Nr 722

z Groéjca do Piaseczna, na cze$¢ potnocno-zachodnig i potudniowo-zachodnia.

Cze$¢ pdinocno-zachodnia polozona generalnie wyzej a poludniowo-wschodnia nizej w stosunku

do drogi Nr 722 na odcinku od skrzyzowania z ul. Kobylinska.

Na obu w/w czes$ciach zabudowa rozlokowana przy kilkunastu drogach bocznych w czesci styku

z miastem, stanowigc przedhuzenie drog z obszaru miasta. Tylko 4 z bocznych droég majg nazwy

tj. Nr 722, ul. Kobylinska, ,,Cierniowka”, Patacowa, pozostale jedynie numeracje domow.

Ze wzgledu na konfiguracje wysokos$ciowa jw. cze$¢ wsi od skrzyzowania 722 z ul. Kobylinska

gdzie bylo mozliwe grawitacyjne odprowadzania $ciekdw do oczyszczalni kanatem w poboczu

drogi wojewodzkiej Nr 722 zostala skanalizowana oraz zasilana w wodociag, gaz, energi¢

elektryczna i telefony, jako naturalne przedtuzenie sieci miejskich Grojca.

Oprocz kanalu K2 przy drodze 722 wybudowano tam kanaly boczne K3 z bocznymi i K4

z bocznymi odprowadzajac $cieki do K2 i oczyszczalni, zlokalizowanej na terenie wsi Kobylin tuz

przed granicg miasta Grojca.

Na czeséci Kobylina za skrzyzowaniem drogi 722 z ul. Kobylinska w kierunku Piaseczna istniejg

wszystkie sieci infrastruktury jw. cho¢ w innej konfiguracji za wyjatkiem kanalizacji sanitarne;j.

Spowodowat to fakt, ze na tym dalszym odcinku uktad wysokosciowy terenu zmienia istniejace

obnizenie terenowe, w ktérym przepltywa row melioracyjny KM 47 przeptywajac przez stawy na

terenie zabytkowego Terenu Patacowo-Parkowego.

Powoduje to konieczno$¢ odprowadzania $ciekéw sanitarnych z tego terenu do przepompowni

w najnizszym punkcie terenu do najblizszego punktu istniejacej kanalizacji.

Konfiguracja istniejacej infrastruktury jest inna mianowicie:

przy zabudowie w okresie PRL:

- wodociagi zlokalizowano za pasem zabudowy przez pola

- okablowanie telekomunikacyjne kilku gestorow (nawet 4 odrebne kable) zlokalizowane bardzo
nieregularnie po terenach prywatnych dziatek, po stronie potnocno-zachodniej od drogi nr 722

Po drugiej stronie:

- gaz ziemny

- shupowa linia energetyczna

W pasie drogowym drogi 722 o szeroko$ci 12 do 14m, jezdnia asfaltowa o szerokosci 6-6.5m,

z jednostronnym kraweznikiem, migdzy ogrodzeniami:

- od strony péinocno-zachodniej rowy odprowadzajace z wieloma przepustami dla wjazdéow do
zabudowy

- po stronie przeciwnej kanalizacje deszczowa z wpustami ulicznymi dla najnizej polozonego
odcinka drogi
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2. Projektowane dodatkowe zagospodarowanie kanalizacja sanitarna
Ze wzgledu na brak zgody Dyrekcji Drog na budowe kanatu w pasie drogi Nr 722, projektuje si¢
budowe kanalizacji sanitarnej tak jak zabudowa istniejaca po dziatkach prywatnych w ogrodkach
przed domami, czgsciowo po jednej, czgsciowo po drugiej stronie pasa drogowego z 11-toma
przejsciami pod jezdnig w gilzach z tacznie 60-ma studniami o $rednicach Dn 1200mm, 1000mm
1425mm.

Dotyczy to gtownych kanalow zbiorczych K5 i K6. W drogach bocznych, zaleznie od ich
szerokosci, zlokalizowano kanaty wg nastepujacych rozwigzan.
- W ul. Palacowej o szerokosci pasa drogowego 13-14m z asfaltowa jezdnig 5-o0 metrowa
kanat K6.2 zlokalizowano w prawym poboczu, gdzie przebiega dotychczas przewod gazu g40,
z zachowaniem odleglosci osiowej 1.5m, kabel telefoniczny oraz linia energetyczna stupowa
NN. Dalszy odcinek tego kanalu przebiega boczng gminng droga bez nazwy dojazdowa do
budynkéw po dziatkach Nr 59/2 i 60/3. Pas o szeroko$ci mi¢dzy ogrodzeniami 5-5.5m
z nieregularnym pasem jezdni asfaltowej o szerokosci 2.5-3m.
- W drodze gminnej bez nazwy na dzialce Nr 18 o szerokosci 8-9m kanat K6.5 zlokalizowano
rownolegle do istniejacego gazu przydroznego w odlegltosci ~3m od ogrodzenia.
Nawierzchnia drogi na poczatku utwardzona (asfalt) dalej gruntowa.
- W drodze gminnej na dzialce Nr 159 o szerokosci 6m w ktorej nieregularnie utozono
wodocigg PE110mm i gaz g40 kanalizacja poza rejonem przej$cia w poprzek drogi zostata
zlokalizowana réownolegle do drogi na dzialce prywatnej Nr 160/4. Droga o nawierzchni
asfaltowe;j.
- W drodze gminnej na dziatce 150/4 o szerokosci 3m z utozonymi juz kablami eNN i gazem
g40 o nawierzchni ziemnej, dla utozenia kanalu K6.3 zaprojektowano przebudowe¢ gazu dla
mozliwosci utozenia kanalu Dn200.
Laczna projektowana zabudowa podziemna kanatéw to okoto 480m?, przy tacznej dtugosci ~
2km (w tym kanaty 415m?, studnie 65m?).
Na poziomie terenu powierzchni zabudowy widoczna jedynie w postaci ponad 60 wiazow
kanalizacyjnych o powierzchni tacznej ~20m?.
Obszar oddzialywania budowy projektowanej kanalizacji sanitarnej mies$ci si¢ w catosci na
dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

2.1. Warunki w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkow
Budowa kanalizacji obstuzy takze budynki istniejacego na terenie wsi obiektu zabytkowego
Zespotu Patacowo-Parkowego tj. Patac eksploatowany obecnie jako Osrodek Szkoleniowo-
Hotelowy, Dom Opieki Spotecznej w budowie i przewidywane w przysztosci Hospicjum.

2.2. Informacja dotyczaca wplywu eksploatacji gorniczej
Tereny przebiegu wodociagu nie sg objete wplywem eksploatacji gorniczej, nie sg zagrozone
osuwaniem si¢ mas ziemnych ani szkodami gérniczymi.

2.3. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych
iich otoczenia
Teren projektowanej inwestycji nie jest objety zadnym z ograniczen wynikajacych z przepisow
ochrony $srodowiska.

2.4. Wplyw inwestycji na Srodowisko
Informacja zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 21.08.2007r. (Dz.U. Nr 158, poz.
1105). Projektowane przedsiewzigcie polegajace na budowie kanalizacji nie spelia kryteriow
okreslonych w §1 pkt. 2 Iut. F w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dn. 21.08.2007r. (Dz.U.
Nr 158, poz. 1105) i nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko, dla ktorych konieczne jest uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia
Zostato to stwierdzone postanowieniem Burmistrza Gminy Grojca L.dz. 05.6220.20.2015.BJV
z dnia 20.01.2016 (patrz zalacznik Nr 2). Inwestycja w/w jest proekologiczna. Powoduje poprawe
warunkow §rodowiska poprzez likwidacje szamb odprowadzajacych $cieki czesciowo do gruntu.
Lokalizacja na obszarze chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Jeziorki nie narusza wymagan
ustanowionych dla tego obszaru.

3. Komunikacja w okresie budowy

Przy robotach na poboczach jezdni drogi Nr 722 oraz ulicy Palacowej a takze drogi gminnej na
dziatce Nr 18 pod jezdnig oraz przy przewiertach pod jezdnia, w okresie realizacji robot nalezy
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4.

5.

zapewni¢ ograniczenie obcigzenia przy wykopach, dlatego Wykonawca winien po uzgodnieniu
z wlascicielem ulicy i policja ustawi¢ czasowe ustawienie tablic informacyjnych o utrudnieniach
z ograniczeniem predkosci, z odpowiednim obarierowaniem, oznakowaniem i o$wietleniem.

Dla ulic wezszych na dziatkach 150/4; 59/2; 60/3 uzgodni¢ z gming oraz uzytkownikami
(wlascicielami budynkéw) indywidualne zasady realizacji, przy czasowym braku dojazdu
z powodu wykopow pod kanalizacjg.

Odtworzenie nawierzchni

Prace przy drodze wojewoddzkiej Nr 722 nalezy prowadzi¢ bardzo starannie i ostroznie bez
naruszania nawierzchni jezdni, a wszelkie zniszczenia robot na poboczach odtworzy¢ $cisle
wedtug stanu istniejacego. Zgodnie z warunkami decyzji MZDW Nr 985/11/2015 (zalacznik Nr 6)
Dotyczy to rowniez dréog gminnych z nawierzchnia asfaltowa tj. ulicy Palacowej (dz. Nr 58)
oraz bez nazwy (dz. Nr 159) gdzie przejscia pod jezdnig nalezy wykona¢ w gilzach przewiertem
lub przepychem. Nawierzchnia asfaltowa z podbudowa drogi gminnej na dz. Nr 59/2 oraz 60/3
(ziemna dziatka prywatna) winna by¢ odbudowana wg stanu istniejacego zgodnie z wymaganiem
decyzji Burmistrza Grojca z 3.12.2015r. (zatacznik Nr 3).

W pozostatych drogach gminnych o jezdniach nie utwardzonych gdzie kanaly zlokalizowano
w pasie drogowym nalezy wykopy dla kanalu i przykanalikéw w gilzach zasypa¢ warstwami
z ubiciem przy uzyciu gruntow piaszczystych.

Dla robét na dziatkach nie bedacych w dyspozycji gminy Wykonawca winien przed
przystapieniem do robot wykona¢ dokumentacj¢ fotograficzng z zaznaczonym na planie numerem
miejsca wykonania zdje¢ jako ilustracje dla robot odtworzeniowych.

Dotyczy to tez udokumentowania jezdni i podloza droég utwardzonych, dla ktéorych brak
dokumentacji.

Koszt ryczaltowy robot odtworzeniowych na podstawie wiasnej oceny okresli oferent.
Szacunkowy ich opis dla potrzeb kosztorysu inwestorskiego nie jest obowigzujacg podstawa dla
oferenta.

Niwelacja terenu i modernizacja rowu KM47 na dzialce 61/9

Dla umozliwienia wbudowania na dziatce 61/9 (gminnej) kabla zasilajacego i koncowego odcinka
kanatu K5 doptywowego $ciekdw sanitarnych z kanatdow zbierajacych z zabudowy do
przepompowni-ttoczni konieczne jest wyprostowanie 1 zmodernizowanie na tej dzialce
nieregularnie meandrujacego rowu melioracyjnego KM47.

Konieczno$¢ wykonania w/w robot uwzgledniono w decyzji i pozwoleniu wodno-prawnym dla
catego ciggu rowu od doptywu do przejscia pod drogg Nr 722, opracowanym przez GEOPLAN
w roku 2014 oraz decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym Nr RS.6341.157.2014.JB z dnia
12.11.2014 r.

Roboty obejmuja:

- wyprofilowanie i umocnienie rowu

- wyréwnanie terenu po wybudowaniu kanatu i kabla zasilajacego do przepompowni-ttoczni

- humusowanie i zasianie trawnika

Dla prowadzenia modernizacji rowu w gruncie suchym przewidziano na podtozu z boku utozenie
drenazu w obsypce zwirowej oraz tymczasowa pompowni¢ pompa zatapiang z drenazem dla
budowy min 0.5m glebszym od dna drenazu. W suchym wykopie nalezy zagesci¢ grunt istniejacy
(jesli piaszczysty istniejgcy, po usunigciu namutlu z dnia). Jesli nadal namut wymieni¢ go do
poziomu piasku pylastego i zagesci¢ warstwami.

Umocnienie polega na utozeniu w dnie otwartej czesci rowu KM 47rury GRP $500mm przecigtej
podtuznie wraz z ubezpieczeniem skarp plytami otworowymi. Szczegoty tych prac przedstawiono
na rysunkach Nr T3, T6, T7.

Na skarpach ulozy¢ ptyty otworowe 60x40cm (dtuzszym bokiem w gore) na ubitej podsypce
piaskowej przestonigtej pasem widkniny.

Otwory wypehi¢ zwirem 5-20mm z ubiciem r¢cznym do wierzchu otworow w ptytach.

Zaréwno nowe oskarpowanie, jak tez zasypanie rowu gdzie trasa jest przesunigta, nalezy zasypac
piaskiem dowiezionym z zaggszczeniem warstwami do 20cm, do wskaznika 1s=0.98.

Na skarpach powyzej zabezpieczenia oraz terenach przewidzianych do zazielenienia dowies¢
i rozicieli¢ humus z pryzmy min 8 do +5cm, wzbogaci¢ ziemia ogrodniczg, obsia¢ trawa
i prowadzi¢ pielggnacje do czasu przekazania do eksploatacji.
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6.

Przy realizacji robot jw. grunty nienosne winny by¢ wywozone na miejsce wskazane przez
Inwestora, a do zasypki uzyte grunty piaszczyste umozliwiajace zageszczenie. Roboty jw.
zilustrowano na zatgczonych rysunkach.

Zgloszenie realizacji robot z upowaznienia Fundacji St. Konarskiego (patrz pkt 8 cz. V).

O terminie realizacji przebudowy rowu melioracyjnego KM 47 Wykonawca powinien powiadomi¢
Wydziat Rolnictwa, Le$nictwa i Ochrony Srodowiska w Gréjcu, a inwentaryzacje powykonawcza
urzadzenia (rowu melioracyjnego KM 47) przekaza¢ do Wojewodzkiego Zarzadu Melioracji
1 Urzadzen Wodnych w Warszawie Oddzial w Radomiu Inspektorat w Grojcu.

Zielen

Na skrzyzowaniu drogi Nr 722 i ul. Palacowej istniejg drzewa kolidujace z projektowana
kanalizacja. Przy istniejacym zagospodarowaniu uzyskano zgode na wycinke drzew (patrz poz. 11
w rozdziale V).

CZ. 111 BUDOWLANO-INSTALACYJNA KANALIZACJI

1.

2.
2.1

2.2

Schemat ideowy i zaloZenia inwestycji

Kanaly sanitarne zaprojektowano na dziatkach prywatnych po jednej lub przeciwnej stronie pasa
drogowego zaleznie od mozliwosci terenowej i mozliwosci uzgodnien z wlascicielami dzialek. Dla
zmniejszenia ilosci przej$¢ pod pasem drogowym przy istnieniu budynkéw po obu stronach drogi
722, przejscia od kanatow gldwnych do bocznych zaprojektowano dla minimum dwéch budynkow
z rozgalezieniami po przeciwnej stronie, uznajgc je jako kanaly komunalne realizowane na koszt
gminy. Dopiero konieczne podiaczenia od nich do pojedynczych budynkow sa traktowane jako
przykanaliki do realizacji na koszt wlasny przez wiascicieli posesji (o bardzo réznych
dhugosciach).

Cze$¢ kanatéw komunalnych na dziatkach prywatnych zaprojektowano, wg uzgodnien
z wlascicielami, takze przewiertem sterowanym (w wyniku braku zgody na duzy zakres i koszt
zniszczen do odtworzenia), jednak w postaci kanatu bezposrednio w ziemi bez gilz z kamionki do
przewiertow.

Roboty przygotowawcze i ziemne kanalow

. Roboty w wykopach otwartych

Na 7 dni przed rozpoczgciem robot nalezy zglosi¢ do Gminy wykonanie robot w drodze oraz
speli¢ zalecenia i wymagania protokolu Komisji koordynacyjnej uzbrojenia i wladajacego
drogami.

Nastepnie wykona¢ wytyczenie inwestycji przez geodete.

Ze wzgledu na brak miejsca, ziemi¢ z wykopoéw nalezy wywozi¢ na odktad i dowozi¢ do
zasypki. Inwestor nie wskazuje placow odktadu ziemi. Wykonawca zapewni wynajgcie
najblizszego terenu na wlasny koszt.

Nadmiar ziemi i ziemi¢ nieprzydatng do zasypki pod terenami utwardzonymi, nalezy wywozi¢ na
wskazane przez Inwestora wysypisko-na koszt Wykonawcy.

W istniejacych gruntach gliniastych kanaly nalezy uktada¢ na 15¢cm podsypce piaskowej,
a obsypke i nadsypke zageszcza¢ wg wytycznych na rysunku z zastosowaniem sprzg¢tu do
zageszczania wg zalecen dostawcoOw rurociggow.

Szczegdt (Przekrdj wykopu) na rys. Nr 6 ilustruje i okresla szeroko$¢ netto wykopu (bez
grubosci $cianek szalowania).

Wszystkie wykopy musza by¢ rozszerzone w migjscu budowy studni rewizyjnych.

Stopien zaggszczenia nalezy sprawdzac przez uprawniona jednostke geotechniczng na minimum
dwodch odcinkach robdt —pierwszym oraz jednym z pozostatych, losowo wskazanych przez
inspektora nadzoru(na kazdym odcinku w co najmniej 20-tu punktach rozrzuconych na catej
dtugosci danego odcinka).

Szalowanie i zabezpieczenie wykopow i odwodnienia

Ze wzgledu na istniejace zagospodarowanie zaprojektowano  wszystkie = wykopy
waskoprzestrzenne szalowane.

Ze wzgledy na dojazdy i ruch pieszy na odcinku realizowanym nalezy:

- wykopy obarierowac na catej dtugosci

- zainstalowa¢ oswietlenie BHP na mostkach i przejsciach

Wykopy 1 ich zabezpieczenia wykonywac bardzo ostroznie, zeby nie uszkodzi¢ istniejacego
réznego uzbrojenia podziemnego. Ewentualne wszelkie uszkodzenia naprawic¢ $cisle wg stanu
istniejacego na wlasny koszt.
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2.3.

3.

Wedlug rozeznania warunkéw gruntowych w stabo przepuszczalnych gruntach zwigztych nie

przewiduje si¢ statlego odwadniania wykopdéw. Odwadnianie z lokalnego obnizenia dna wykopu

moze by¢ konieczne z wod opadowych. Wody odprowadzane prowizoryczng instalacja do

najblizszego wpustu ulicznego przez skrzynke osadowa piasku o czasie zatrzymania ok. 20min

wg wydajnosci pompki odwodnieniowej z napedem spalinowym.

Istniejace uzbrojenie odkryte przy wykonaniu wykopu nalezy zabezpieczy¢.

Kable energetyczne zabezpiecza¢ pod nadzorem Rejonowego Zakladu Energetycznego

w Grojcu.

Podobnie kable telefoniczne stosujac rury AROT dwudzielne koloru czarnego, stosujac nad

20cm pierwszg warstwa zasypki foli¢ kalandrowang koloru pomaranczowego. Parce

zabezpieczajace winny by¢ wykonane w kontakcie z Wydzialem Eksploatacji Sieci

Telekomunikacji Polskiej w Radomiu ul. Pitsudskiego 14/16.

Wyzej wymienione zabezpieczenia mozliwych innych przewodow (wodociag, gaz, przykanalik)

wykonywa¢ wg wytycznych na rys. powtarzalnym PW10.

Takie warunki istniejg na dtugosci >95% dtugos$ci kanatow.

Wykonanie w suchym wykopie konieczne jest dla poczatkowych odcinkéw kanatow K5 i K6 —

ok. 50m. Na tych odcinkach przewidziato zainstalowanie w wykopie drenazu odwadniajacego z:

- rury drenarskiej karbowanej z filtreny z wldkna syntetycznego Dn 100

- z drenazu odsaczajacego (wedtug wytycznych szczegdhu na rysunku Nr 7)

- drenaz w/w odcinkéw nalezy sprowadzi¢ do tymczasowej pompowni drenazowej z rury
strukturalnej kanalizacyjnej np. PP-K2 Dn 600 (Dz 683) z =zabetonowanym dnem
1 zamontowang pompg odwodnieniowg sterowang automatycznie. Odprowadzenie Sciekow jw.
dla wod z opadow.

Tymczasowe komory dla przewiertéw sterowanych

Dla wykonania przewiertow sterowanych

- w przej$ciach pod jezdnig drogi 722

- na odcinkach braku mozliwosci przej$cia wykopem otwartym na dziatkach prywatnych

konieczne jest wykonanie tymczasowych komor startowych i koncowych, o ksztaltach

1 wymiarach zaleznych od rodzaju i producenta sprzetu do przewiertéw, o glgbokosci od 0,5 do

0,75m wigkszej od glgbokosci dna kanatéw. W komorach konieczne bloki oporowe i fundamenty

maszyny oraz dla stabilnego oparcia zespotu teleoptycznego. Komory wymagaja stabilnych

szalowan do wykonania z grodzic lub elementéw szalunkowych powtarzalnych.

Dla oszacowania kosztow w projekcie przyjeto gabaryty jak dla wiertnic poziomych produkcji

»Wamet” Bydgoszcz uzywanych do przewiertow sterowanych przez ok. 10 przedsigbiorstw

wykonawczych w wojewodztwie Mazowieckim.

Dla przewiertow pod jezdnia drogi 722 przewidziano takze optymalne komory startowe

szeroko$ci min. 1,2m netto i dtugosci 4-5m max mozliwe w miejscowej lokalizacji (max mozliwe

elementy rur stalowych spawanych gilz ostonowych i zgrzewanych kanatow PEHD)

Komory wyjsciowe odpowiednio 1,2x1,5m. Komory bgda wykorzystane do wbudowania w nich

studni na kanatach.

Lokalizacja w miejscach robdt przydroznych powoduje konieczno$¢ wykonania rurociagu

i grobelek z glin piaszczystych, umozliwiajacych przeptyw wod z opaddéw atmosferycznych

w okresie realizacji robot.

Po wykonaniu przejs¢ (i w niektérych wbudowaniu w nich studzien kanalizacyjnych) komory

nalezy zlikwidowac, a teren odtworzy¢ Sci§le wg stanu pierwotnego.

Rozwigzania jw. nie sg obowigzujace. Nalezy je dostosowaé do sprzetu wiertniczego, jaki uzyje

oferent robot. Nie moga one pogorszy¢ warunkow S$rodowiska i zgody wiascicieli terenow

budowy.

Organizacja robot i technologia realizacji

Kanaly komunalne K5 (dtugo$¢ ~0,3km) i K6 (dtugosé¢ ~0,47km) i boczne dtuzsze niz 100m

muszg by¢ realizowane i przejsciowo odbierane odcinkami 100 do 200m, dla zmniejszenia

ucigzliwosci dla mieszkancow i umozliwienia dojazdow wedtug harmonogramu budowy.

Nalezy wykona¢ kolejno odcinki od najnizszego punktu w wykopach otwartych, i od komory

startowej przy przewiertach sterowanych.

Wiacznie do kanalu istniejacego ma miejsce jedynie dla kanatéw bocznych K2.1 1 K2.2.

Zaprojektowano ich realizacj¢ jako pierwsze w kolejnosci, gdyz wymaga to wylaczenia

okresowego doptywu (zakorkowania) odcinka kanatu K2 o dtugosci 150m
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- wykonanie pompowni prowizorycznych i przewodu tlocznego — lub alternatywnie zapewnienie
dwdch wozow asenizacyjnych sukcesywnie wysysajacych $cieki i odwozacych naprzemiennie do
oczyszczalni.
Obecnie jest to wg ,.koncepcji” doptyw Sciekdéw z kanatu K3 z czgsci Kobylina zamieszkalej przez
26 mieszkancow w ilosci 0,33m?3/dobe 1 maksymalnie 0,13 1/sek. Konieczny czas robot
i wylaczenia szacuje si¢ okoto tygodnia. Wersja alternatywna obstugi przez wozy asenizacyjne
malej pojemnosci wydaje si¢ wersja optymalng.
Po wiaczeniu do eksploatacji przepompowni-ttoczni Kobylin bedzie to ilo§¢ cyklicznie zrzucana
pompa o wydajnosci 15m3/h.
Dla realizacji zaprojektowano dwie technologie:
- w wykopach otwartych szalowanych
- przewiertem sterowanym w tym:
¢ pod jezdnig drogi wojewodzkiej Nr 722w gilzach kanaty PEHD na ptozach oraz tak samo pod
jezdniami asfaltowymi drég gminnych
e na dziatkach prywatnych przewiertem sterowanym z rur kamionkowych przeciskowych
bezposrednio w gruncie bez gilzy
4. Budowa kanalizacji
4.1. Trasy i niwelety kanalow
Trasy kanatow opisano w punkcie I1.2 opisu. Rozleglos¢ terenu i uksztattowanie wysokosciowe
spowodowalo iz niweleta kanalow jest bardzo zréznicowana, a spadki od 0,5% (jako minimum
dopuszczalne dla kanatow Dn. 200) do max 2,2%.
Kanaty gltéwne K5 i K6 majg male przeplywy. K6 przy odejsciu do przepompowni-ttoczni
maksymalnie 0,66 1/sek. 1 predkos¢ przeptywu~0,3. Predko$¢ samooczyszczajaca 0,6m/sek.
posiada kanat ¢ 200 o spadku 0,5% dopiero przy przeptywie ok. 7 l/sek. lub przeplywie 0,66 1/sek.
i spadku ~2,2%
4.2. Materialy i montaz kanalow
Zaprojektowano na dziatkach prywatnych dwa rodzaje technologii realizacji — w wykopie
otwartym i przewiertem sterowanym. Zaleznie od technologii zaprojektowano r6zne materialy,
a mianowicie. W wykopach otwartych montaz kanatéw z rur i ksztaltek PVC-U-S dla kanalizacji
zewnetrzne] Dz200 gr. $scianki 5.9mm (Dw 188.8mm) kielichowych z uszczelka taczonych na
wecisk. Rury o sztywnos$ci SN 8.
W przewiertach sterowanych wbudowanie rur kamionkowych do przepustow np. Typ 1
KERADRIVE lub réownorzgdne Dn200 z bosymi koncami, z tacznikami ze stali nierdzewne;j
i uszczelkami
- §rednica zewngtrzna 276+ 0/-6
- §rednica bosego konca 24442
- §rednica wewnetrzna 199+0.3
Przewiert $rednicy 276 bez gilzy
Dla wszystkich materialdow wymagane sa:
- atesty techniczne
- dopuszczenie na polski rynek
- deklaracje zgodnosci
4.3. Przejscia poprzeczne pod jezdniami
4.3.1. Drogi wojewoddzkiej Nr 722
Zakres robot Wykonawcy obejmuje opracowanie i wykonanie uzgodnienia projektow organizacji
ruchu drogowego wg wymagan wtadajacego droga.
Zaprojektowano przejscia w gilzie stalowej wykonane przewiertem sterowanym doktadnie ze
spadkiem 1%. Dhugosci gilzy min po 0.5m z kazdej strony jezdni asfaltowej tj. 66.5m + Im.
Dhugos¢ gilzy zmienna wg lokalnego zagospodarowania i wykonania komor startowej i koncowej
przewiertu — od 7.0 do 26m (wg planéw i profili).
Znaczng ilo$¢ komor startowych zaprojektowano w poprzek rowoéw, co wymaga tymczasowego
przepuszczania wod opadowych i odbudowy ubezpieczonych rowow (patrz rozdziat 111 pkt 1.3).
Zaprojektowano gilzy stalowe z rur bez szwu Dz 323.9 gr. éc. 7.1mm, w odcinkach do spawania
po nie catkowitym wcisnigciu max poprzedniego odcinka rury w komorze startowej przewiertu.
Dhugo$¢ odcinkéw max mozliwa wg dlugosci komory. Przy przyjetej w projekcie 3.5+4m,
dhugosci rzedu od 1 do 1.8m, dostosowane kazdorazowo do dtugosci lokalnej gilzy.
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Rury winny by¢ cigte $cisle prostopadle do osi rury w warsztacie z oszlifowaniem powierzchni
i ukosowaniem dla spoiny czotowe;.
Przewiert z komorami nie zawsze odpowiada szeroko$¢ pasa drogowego. Jesli pomigdzy
studniami po obu stronach przejs¢ pod pasem drogowym wystepuja po jednej lub obu stronach
wykopy otwarte nalezy w gilzie:
- wsuwac rur¢ przewodowg kanatu na ptozach z rur PEHD zgrzewanych odcinkami 2.5 + 3 mna
ile pozwala dlugos¢ komory startowe;
- montowaé¢ w wykopie kanat PEHD pomig¢dzy przewiertem, a studniami
- uszczelni¢ wyloty z gilzy manszetami gumowymi o ile przewiert nie dochodzi do studni
Proponujemy stosowanie ptéz i manszetdow produkcji Integra Gliwice lub réwnorzednych
jakosciowo
Dla pt6z i manszetow wymagane s3:
- aprobata techniczna iTB
- ptozy wykonane w 100% z tworzyw, bez elementow metalowych, rolkowe fatwe do montazu na
przewodzie kanatu z zaciskiem Srubowym na jego obwodzie
- manszety zaciskane na przewodzie opaskamize $ciggnem $rubowym optymalnie z tworzywa lub
stali nierdzewne;j
e dostosowane do $rednic zewngtrznych rur
e 7z materialow max odpornych na starzenie
Kanat zaprojektowano z PE 100 SDR 17 (PN 10) Dz 225 gr. $c. 13.4 Dw 198.2.
4.3.2. Przejscia w gilzie pod drogami gminnymi asfaltowymi
To przejscia w ulicy Palacowej oraz przej$cia pod droga naprzeciw jej skrzyzowania z droga
wojewddzka Nr 722 (droga bez nazwy na dziatce Nr 159).
Zaprojektowano dla nich wykonanie gilz przewiertem sterowanym w spadku $cisle wg planow
i profili podtuznych wg zasad jak opisano powyze;j.
W w/w zaprojektowano po jednym dla przejscia kanalow bocznych w stalowych gilzach
Dz 323.9mm rurami PE 100 Dz225mm oraz przejScia dla przykanalikow (szt. 8)
z zastosowaniem:
- rur stalowych Dz 273.0 gr. $c. 6.3 (Dw 260.4)
dla gilz
- rur przykanalikéw PE 100 Dz 160x9.5mm SDR 17 (PN 10) (Dw 141.0mm)
4.3.3. Przej$cia w drogach ziemnych
Wykona¢ dla przykanalikow w gilzach stalowych jw. Gilzy wbudowa¢ w wykopie otwartym wg
ustalen z wladajacym drogg i wiascicielami dzialek — potéwka lub catg szerokoscig pasa.
4.4. Studnie rewizyjne
Na wszystkich zatamaniach trasy i dtuzszych odcinkach tras zaprojektowano studnie rewizyjne
w odstgpach do 50m.
Zaprojektowano  zastosowanie studni z elementow prefabrykowanych betonowych
i zelbetowych laczonych na uszczelki gumowe. Studnie nominalne o $rednicy wewnetrznej 1.2m,
wyjatkowo przy braku miejsca studnie Dw 1.0m.
Prefabrykaty zamawia¢ nalezy denne z kinetami, z otworami dla kanatow z wbudowanymi
w elementy uszczelkami umozliwiajgcymi montaz rur bocznych na wecisk.
Prefabrykaty studni z wbudowanymi stopniami ztazowymi zabezpieczonymi fabrycznie
antykorozyjnie natryskowo.
Wtazy zeliwne cigzkie zamykane na rygle z wypetnieniem betonowym.
Studnie glebsze niz 2.6m zaprojektowano wysokosci 2m z kominem wtazowym Dw 800mm.
W terenach prywatnych na zielencach i chodnikach, gdzie nie ma niebezpieczenstwa wjazdu i na
zatamaniach przykanalikow zaprojektowano studzienki matogabarytowe niewlazowe Dn 425mm
z tworzyw (rys. Nr PW §).
Przy studniach o r6znicy wysokos$ci > 0.5m nalezy wykona¢ obudowany wlot spadowy wg rys. Nr 6.
5. Przykanaliki do budynkéw
Przykanaliki do budynkéw (do wykonania przez wiascicieli budynkéw) powinny by¢
zrealizowane z tych samych materiatéw tj. rur PVC-U-S Dz 150 gr. $c. 4.7mm lub PE 100 SDR
17 (PN 10) Dz 160 gr. sc. 9.5mm jesli stanowig dalszy cigg przewodu z przejScia w gilzie
pod jezdnig.

GeoPlan Zaktad Ustug Geodezyjnych i Projektowych —maj 2016



Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej wsi Kobylin gmina Grojec — TOM 1/ 2016

6. Odbiory i dokumentacja powykonawcza

Na kazdym odcinku robot i jego fragmencie, przed nalezy wykona¢ odbior przejsciowy robot
obejmujacy:

- sprawdzenie zgodnosci materiatow i ulozenia zgodnie z projektem kanatlu i studzien w tym
obsypki piaskowej w pachwinach i przykrywajacej rury oraz stopnia zageszczenia tej podsypki
(w pasie komunikacyjnym dziatki jesli tam wykonano wykop)

- sprawdzenie zgodno$ci z projektem spadku wedlug dokumentéw pomiardow geodezyjnych
rzednych

- odbior przez inspektora nadzoru (przy ewentualnym udziale przedstawiciela wlasciciela) odkrytej
w wykopie istniejacej, innej istniejacej instalacji, co umozliwi zasypke wykopu.

Odbior wykonanego odcinka w zakresie czynnosci jw. oraz stwierdzenie:

- szczelnos$ci (suchy kanat i §ciany studzienek)

- prostoliniowego przebiegu dna pomigdzy poszczegolnymi studniami (jednakowego spadku) przez
przeswietlenie

- odtworzenie powierzchni $cisle wedlug stanu pierwotnego potwierdzone podpisem przez
wlasciciela dziatki (na przyktad w dodatkowej rubryce na spisie dziatek).

Dokumenty z odbioru przej$ciowego winny by¢ skorygowane i zabezpieczone do czasu odbioru
koncowego.

Odbidér koncowy moze nastapi¢ dopiero po wszystkich kolejnych odbiorach odcinkow wszystkich
kanatow i po usunieciu wszystkich usterek, odtworzeniu wszystkich nawierzchni i uporzadkowaniu
terenu po placach budow 1 przedstawieniu 3 kompletow dokumentacji geodezyjnej
1 powykonawczej, z naniesieniem wszystkich zmian, z potwierdzeniem przez Kierownika budowy
realizacji zgodnie z danym rysunkiem (lub zgodnie z naniesionymi przez projektanta zmianami)
i uzupehieniem rzgdnych dla przykanalikow wg pomiaru przy realizacji.

Odbiory koncowe oprocz kompletu wszystkich materiatow 1 dokumentéw z odbiorow
przejsciowych wszystkich odcinkéw kanatow gtownych i bocznych nalezy przedstawié:

- dokumentacj¢ powykonawcza(raport z kamerowania wszystkich kanatoéw glownych i bocznych
z oceng jakos$ci robot)

- raporty z badan zageszczania w pachwinach na odcinku pierwszym i drugim wybranych losowo
przy wigcej niz trzech odcinkach, przez Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja powykonawcza winna zawiera¢ na czerwono wpisane na kazdym rysunku
(wszystkie zmiany i poprawki w tym wynikle z pomiaréow geodezyjnych) z podpisem i pieczecia
kierownika budowy.

Wiaczenia przykanalikow do kanatéw Nr K5 i K6 z bocznymi moze by¢ wykonane po zgloszeniu
1 pod nadzorem przedstawicieli ZWiK Grojec po wlaczeniu do eksploatacji pompowni-tloczni
Kobylin.

. BHP

Niniejszy projekt opracowano zgodnie z przepisami BHP. Obowigzuje realizacja zgodnie
z projektem BIOZ, opracowanym wedlug rozdziatow V- Informacja BIOZ oraz projektem
organizacji budowy Wykonawcy robot, wykonanym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy
1 Polityki Spotecznej z 28.08.2003 Dz.U Nr 169 poz. 1650 w sprawie Ogolnych przepisow BHP
dla robot budowlanych oraz przepisow BHP przy remontach sieci kanalizacyjnych z dnia
15.10.1993 (Dz.U. 69/1993 poz. 437).
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