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Zawartość PB przebudowy odcinka gazociągu w drodze gminnej bez nazwy na działce nr 150/4 we wsi 
Kobylin gm. Grójec: 
Lp. Wyszczególnienie Strona Załączniki Rysunek 

 Strona tytułowa 1   
 Spis zawartości opracowania tomu 2   
 Oświadczenie o zgodności PB z przepisami 3   
 Uprawnienia projektowe projektanta 4   
 Uprawnienia projektowe sprawdzającego 5   
 Zaświadczenie przynależności projektanta do Izby Inżynierów 6   
 Zaświadczenie przynależności sprawdzającego do Izby Inżynierów 7   
 OPIS TECHNICZNY 8   
 CZĘŚĆ I - OGÓLNA 8   
I 1. Cel i zakres inwestycji 8   
 2. Inwestycje związane 8   
 3. Podstawy projektowania 8   
 4. Warunki gruntowo-wodne 9   
 5. Kolejność robót kanalizacji i ich uwarunkowanie  9   
 CZĘŚĆ II – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 10   

II 1. Stan istniejący zagospodarowania wsi Kobylin 10   
 2. Projektowane dodatkowe zagospodarowanie kanalizacją sanitarną 11   
 2.1. Warunki w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytków 11   
 2.2. Informacja dotycząca wpływu eksploatacji górniczej 11   
 2.3. Informacja i dane istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska 11   
 2.4. Wpływ inwestycji na środowisko  11   
 3. Komunikacja w okresie budowy 11   
 4. Odtworzenie nawierzchni 12   
 5. Niwelacja terenu i modernizacja rowu KM 47 na działce Nr 61/9 12   
 6. Zieleń 13   
 CZĘŚĆ III – INSTALACYJNO-BUDOWLANA KANALIZACJI 13   

III 1. Schemat ideowy i założenia inwestycji 13   
 2. Roboty przygotowawcze i ziemne kanałów 13   
 2.1. Roboty w wykopach otwartych 13   
 2.2. Szalowanie, zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 13   
 2.3. Tymczasowe komory dla przewiertów szalowanych 14   
 3. Organizacja robót i technologia realizacji 14   
 4. Budowa kanalizacji 15   
 4.1. Trasy i niwelety kanałów 15   
 4.2. Materiały i montaż kanałów 15   
 4.3. Przejścia poprzeczne pod jezdniami 15   
 4.3.1. Drogi wojewódzkiej Nr 722 15   
 4.3.2. Przejścia w gilzie pod drogami gminnymi asfaltowymi 16   
 4.3.3. Przejścia w drogach ziemnych 16   
 4.4. Studnie rewizyjne 16   
 5. Przykanaliki do budynków 16   
 6. Odbiory i dokumentacja powykonawcza 17   
 7. BHP 17   
 SPIS RYSUNKÓW    
 A. PROJEKT BUDOWLANY    
  Schemat kanalizacji sołectwa Kobylin 1:5000 18  0 
  Projekt zagospodarowania terenu cz. I - kanały 1:500 (mapa 1) 19  1 
  Projekt zagospodarowania terenu cz. II - kanały 1:500 (mapa 2) 20  2 
  Profile podłużne kanałów 1:100/500 – K2.2, K5, K5.0, K5.1, K5.2 21  3 
  Profile podłużne kanałów 1:100/500 – K6, K6.0, K6.1 22  4 
  Profile podłużne kanałów 1:100/500 – K6.2, K6.2.1, K6.3, K6.4, K6.5 23  5 
  Studnie i wykopy 24  6 
  Przejścia w gilzach pod drogą wojewódzką Nr 722 25  7 
  Plan sytuacyjny dla cz. dz. Nr 61/9 i 61/11   1:200 26  T3 
  Profil podłużny przebudowy rowu melioracyjnego KM 47 27  T6 
  Profile poprzeczne – roboty ziemne 28  T7 
 B. RYSUNKI WYKONAWCZE    
  Studzienki niewłazowe typowe 29  PW 8 
  Przyłącze kanalizacji do trójnika 30  PW 9 
  Zabezpieczenie instalacji istniejących 31  PW 10 
 CZĘŚĆ IV – INFORMACJA BIOZ 32-36   
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Warszawa, dnia 31.05.2016        
 

OŚWIADCZENIE 
Autorzy dokumentacji projektowej 

oświadczają, że 

Projekt budowlany PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJI SANITARNEJ DLA 

CZĘŚCI WSI KOBYLIN PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 722  

złożony z następujących tomów i części: 

TOM I Część I – Ogólna 

Część II – Projekt zagospodarowania terenu  
 w tym: - opis 
  - rysunki 
Część III – Instalacyjno-budowlana kanalizacji i przykanalików 
 w tym: - opis 
  - rysunki 
Część IV – Informacja BIOZ 

Część V – Dokumenty i uzgodnienia 

Zawierający 103 stron ponumerowanych 

TOM II PB sieci zewnętrznej przebudowy odcinka gazociągu z drodze gminnej na 
działce Nr 150/4 z przyłączami do dz. 150/2 i 150/3 – likwidacja lokalnej 
kolizji 

 w tym: - opis 
  - rysunki 

- informacja BIOZ 
Zawierający 38 stron ponumerowanych 

został opracowany prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami 
wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 
został wykonany prawidłowo i może być skierowany do realizacji. 

Na komplet opracowania składają się ponadto następujące części: 
Część V – Uzgodnienia z właścicielami 
Część VI – Przedmiar robót 
Część VII – Kosztorys inwestorski 
Część VIII – STWIOR 
Część IX – Dokumentacja geotechniczna 
 

 

 
 
 
 

GEOPLAN - Piotr Korczak: …………………………………….. 
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OPIS TECHNICZNY 
Część I - Ogólna 

 

1. Cel i zakres inwestycji 
Celem inwestycji jest zebranie i odprowadzenie ścieków sanitarnych z zabudowy zwartej wsi 
Kobylin po obu stronach wojewódzkiej drogi Nr 722 i odprowadzenie do przepompowni-tłoczni 
która przepompuje je rurociągiem tłocznym przez kanalizację istniejącą do oczyszczalni ścieków 
Miejskiej Aglomeracji Grójca zlokalizowanej na terenie wsi Kobylin.  
Zakres inwestycji obejmuje: 
- zabranie i odprowadzenie ścieków z powstałej dodatkowej zabudowy do istniejącego kanału 

grawitacyjnego K2 z Kobylina do oczyszczalni. 
- zabranie i odprowadzenie ścieków kanałami K5 (z bocznymi K5.0 ÷ K5.2) oraz K6                   

(z bocznymi K6.0÷K6.5) do przepompowni-tłoczni. Dotyczy to dotychczas  nie skanalizowanej 
części wsi Kobylin na odcinku wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 722 na jego odcinku od 
skrzyżowania z ulicą Kobylińską w kierunku do Piaseczna.  

 

2.   Inwestycje związane  
Budowa kanalizacji według punktu 1 jw. jest zależna od budowy przepompowni-tłoczni wraz                 
z rurociągiem tłocznym na działce Nr 61/11 w Kobylinie, która ma przetłaczać do oczyszczalni 
ścieki z kanałów K5 i K6 wsi Kobylin oraz ścieki z obiektów istniejących na terenie Zabytkowego 
Zespołu Parkowo-Pałacowego zlokalizowanego za zabudową wsi przy ulicy Pałacowej – bocznej 
od drogi wojewódzkiej Nr 722  
Projekt budowlany przepompowni-tłoczni w Kobylinie opracowany w roku 2015 został 
zatwierdzony i uzyskał Decyzję o pozwoleniu na budowę Nr 405/215 z dnia 18 maja 2015      
L.dz. B i A. 6740.229.2015. KM. Do przepompowni-tłoczni będą odprowadzane oprócz ścieków  
z zabudowy wiejskiej Kobylina ścieki z obiektów na terenie Zespołu Parkowo-Pałacowego 
czynnego Pałacu pełniącego po remoncie funkcję Ośrodka Szkoleniowo-Hotelowego oraz Domu 
Opieki Społecznej – w realizacji. 
Właścicielem Zespołu Parkowo-Pałacowego jest Fundacja im. St. Konarskiego w Warszawie          
02-784 Warszawa Aleja Komisji Edukacji Narodowej 101.  
Projekt i realizację przepompowni-tłoczni na podstawie porozumienia między Gminą Grójec                  
i Fundacją rozpoczęła Fundacja 26.03.2015 zgłoszeniem lokalnej przebudowy rowu 
melioracyjnego na działce 61/11 i w roku 2015 zrealizowano jedynie przyłącze elektryczne                      
z szafką dla zasilania przepompowni od słupa przy drodze Nr 722. 
W końcu roku 2015 prace przerwano z powodu problemów formalno-prawno-finansowych 
Fundacji. 
Budowa przepompowni-tłoczni może być realizowana równolegle z budową kanalizacji, tak 
by przepompownia była gotowa do eksploatacji najpóźniej równocześnie z odbiorem kanału 
K5 dla wsi Kobylin.  
  
         

3.  Podstawy projektowania 
Podstawą formalną jest umowa zawarta między Gminą Grójec i GEOPLAN ZUGiP L.dz.37/2016 
Podstawą techniczną są następujące materiały i dokumenty: 
1) Decyzja o lokalizacji celu publicznego Nr 8/2016 kanalizacji w Kobylinie                          

 L.dz. GP.6733.6.2016.JM z dnia 27.04.2016 
2)  Decyzja Burmistrza Gminy Grójec L.dz. OŚ.6220.20.2015.BJU z 12.02.2016 stwierdzająca brak 

potrzeby oceny oddziaływania na środowisko 
3.1) Decyzja Burmistrza Gminy Grójec dotycząca lokalizacji  i zgody na czasowe dysponowanie 

 terenem L.dz. WI.7021.2.90.2015.KAK-2 z 03.12.2015 dotycząca działek 206, 159, 150/4, 58, 
 59/2 i 18. 

3.2)  Zmiana decyzji jw. dotycząca zagospodarowania na działkach Nr 150/3 i 150/4    
 L.dz.WI.7021.2.90.2016.KAK-4 
3.3)  Decyzja Burmistrza Gminy Grójec dotycząca lokalizacji  i zgody na czasowe dysponowanie 

 terenem L.dz. WI.7021.2.32.2016.KAK-2 z 26.04.2016 dotycząca działki 150/4 
3.4)  Zgoda Burmistrza Gminy Grójec L.dz. WI.7021.2.90.2015.KAK-3 z 03.12.2015 na lokalizację 

 kanalizacji sanitarnej i dysponowanie nieruchomością dot. dz. 61/9 i 61/11  
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4)  Warunki techniczne projektowania kanalizacji dla Kobylina L.dz. UDP 67.3.102.2015 z dnia 
 14.10.2015 wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu  

5)  Warunki techniczne przebudowy gazociągu i przyłączy Nr RRM/G/08/2016 z dnia 21.04.2016 
 wydane przez Rejon Dystrybucji Gazu w Mogielnicy 

6)  Decyzja Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie L.dz. U-2-4420-1091-15-1     
z dnia 05.11.2015 zezwalająca na lokalizację kanałów sanitarnych (przejścia poprzeczne)                  
w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 722 

7)  Protokół Nr 137/16 z dn. 08.04.2016 r. w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej 
sieci kanalizacji sanitarnej 

8.1)  Uzgodnienie WZM i UW w Warszawie Oddział w Radomiu Inspektorat w Grójcu na rysunku     
 Nr 1 „Projekt zagospodarowania terenu kanalizacji sanitarnej w Kobylinie” – mapa 1  

8.2)  jw. lecz na rysunku 2 „Projektu zagospodarowania…” – mapa 2 
9)   Zgłoszenie do Starostwa Powiatowego robót modernizacji (przebudowy) fragmentu rowu 

 melioracyjnego KM 47 w Kobylinie z dnia 26.03.2015r. 
10)  Uzgodnienie Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków w Warszawie, 

 Delegatura w Radomiu Nr DR.5152.117.2016.wb z dn. 15.04.2016r. (dla nie wykorzystanej 
 alternatywy rozwiązania) 

11)   Rozporządzenie Nr 59 Wojewody Mazowieckiego w sprawie obszaru chronionego krajobrazu 
 doliny rzeki Jeziorki Nr 05.136.4209 z dnia 30.05.2015 

12)   Wariantowa koncepcja budowy kanalizacji wsi Kobylin gmina Grójec – opracowanie własne 
 GEOPLAN Warszawa z września 2013r. 

13)   Kompleksowy wielobranżowy PB przepompowni-tłoczni w Kobylinie – opracowanie własne 
 GEOPLAN z marca 2015r. 

14)   Operat wodno-prawny rowu KM 47 opracowanie własne GEOPLAN z 2014r. i Decyzja              
 o pozwoleniu wodno-prawnym Nr RS.6341.157.2014.JB z dnia 12.11.2014 

15)   Dokumentacja Geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla budowy kanalizacji wsi 
 Kobylin. Opracowanie GEO-LOG W. Dzierzyk z czerwca 2014r.  

16)   Mapa sytuacyjno-wysokościowa dla celów projektowych w skali 1:500 zarejestrowana                       
 w ewidencji Powiatowego PZGiK Grójec pod Nr P.1406.2015.2804 z dnia 08.10.2015 

17)   Uzgodnienia z właścicielami działek prywatnych dot. lokalizacji kanału i ich służebności  
 eksploatacyjnej (w osobnej teczce) 

18)   Robocze ustalenia w trakcie projektowania z przedstawicielami Gminy i ZWiK 
 

4.   Warunki gruntowo-wodne 
Wykonane 6 otworów wierconych do 5m głębokości wykazały zmienność warunków gruntowo-
wodnych. Przy posadowieniu kanałów na głębokości przeważnie od 2 do 4m w większości 
występują grunty gliniaste bez obecności wody gruntowej, nośne. Warunki posadowienia 
proste/złożone. Inwestycja zaliczana do drugiej kategorii geotechnicznej. 
Na badanym obszarze występują głównie osady zlodowacenia środkowopolskiego, reprezentowane 
przez gliny zwałowe podścielane osadami zastoiskowymi w postaci iłów, mułków i piasków pylastych. 
Nawiercone lokalnie piaski zastoiskowe występują najprawdopodobniej nie jako stałe poziome 
warstwy, lecz w formie soczewek, wśród osadów spoistych. Dlatego nawierconych w otworach 
zwierciadła wody nie można przypisać do jednego poziomu wodonośnego.  
Poziom wody gruntowej przy płytko występujących piaskach jest zależny ściśle od warunków 
atmosferycznych (obfite opady, topnienie śniegów). 
W obrębie gruntów spoistych udokumentowano również przejawy sączeń śródglinnych. 
Badania wody gruntowej wykazało w stosunku do betonu i  żelbetu wartość niższą niż dla klasy 
XA1 wg normy [EN 206-1.2003]. 
Strefa przemarzania 1.0m poniżej terenu. 
Grunty wrażliwe na zmiany wilgotnościowe, w których od wilgotności wzrasta stopień 
plastyczności i dlatego należy je zabezpieczyć przed zwilgoceniem. Ostatni etap realizacji wykopu 
wykonać na krótko przed układaniem kanałów. 
Grunty zwilgotniałe (zalane) o zmiennej konsystencji wymieniać. Wykopy fundamentowe muszą 
być odebrane przez uprawniony nadzór geologiczny (geotechniczny). 
 

5.  Kolejność robót kanalizacji i ich uwarunkowanie 
Przyjęto realizację kanalizacji zawsze od najniższego punktu w górę wg następującej kolejności: 
1) kanały boczne K2.1 i K2.2  
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Uwarunkowanie: zamknięcie przepływu ścieków z kanału K4 i ich transport do oczyszczalni na 
czas robót 

2) kanał K5 
Uwarunkowanie: wcześniejsza lub równoległa z budową kanału modernizacja rowu KM 47 na 
działce 61/9 od przepompowni-tłoczni do drogi Nr 722 

3) kanały boczne K5.0; K5.1; K5.2   
Równocześnie K6 

4) K6 i sukcesywnie boczne od dołu tj. K6.0; K6.1; K6.2; K6.3; K6.4 i K6.5 
5) Przykanaliki od budynków do K2.1 i K2.2 właściciele budynków mogą realizować i zgłaszać do 

włączenia w porozumieniu z ZWiK Grójec natychmiast po odbiorze częściowym kanałów 
bocznych K2.1 i K2.2 i ich włączeniu do eksploatacji. 

6) Przykanaliki systemu kanałów komunalnych K5 i K6 z bocznymi dopiero po odbiorze 
końcowym kompleksowym 

a) każdego z ww. kanałów w kolejności K5 i K6 i równocześnie  
b) włączeniu do eksploatacji przepompowni-tłoczni Kobylin zrealizowanej wg odrębnego PBW 

(dokumentacja związana) 
 
CZ. II - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
1. Stan istniejący zagospodarowania wsi Kobylin 

Wieś (obręb) Kobylin gminy Grójec od strony północno-zachodniej styka się z miastem Grójec. 
Komunikacyjnie jej obszar dzieli, przebiegająca przez całą wieś wojewódzka droga Nr 722                
z Grójca do Piaseczna, na część północno-zachodnią i południowo-zachodnią. 
Część północno-zachodnia położona generalnie wyżej a południowo-wschodnia niżej w stosunku 
do drogi Nr 722 na odcinku od skrzyżowania z ul. Kobylińską. 
Na obu w/w częściach zabudowa rozlokowana przy kilkunastu drogach bocznych w części styku                
z miastem, stanowiąc przedłużenie dróg z obszaru miasta. Tylko 4 z bocznych dróg mają nazwy    
tj. Nr 722, ul. Kobylińska, „Cierniówka”, Pałacowa, pozostałe jedynie numerację domów. 
Ze względu na konfigurację wysokościową jw. część wsi od skrzyżowania 722 z ul. Kobylińska 
gdzie było możliwe grawitacyjne odprowadzania ścieków do oczyszczalni kanałem w poboczu 
drogi wojewódzkiej Nr 722 została skanalizowana oraz zasilana w wodociąg, gaz, energię 
elektryczną i telefony, jako naturalne przedłużenie sieci miejskich Grójca. 
Oprócz kanału K2 przy drodze 722 wybudowano tam kanały boczne K3 z bocznymi i K4                   
z bocznymi odprowadzając ścieki do K2 i oczyszczalni, zlokalizowanej na terenie wsi Kobylin tuż 
przed granicą miasta Grójca. 
Na części Kobylina za skrzyżowaniem drogi 722 z ul. Kobylińską w kierunku Piaseczna istnieją 
wszystkie sieci infrastruktury jw. choć w innej konfiguracji za wyjątkiem kanalizacji sanitarnej. 
Spowodował to fakt, że na tym dalszym odcinku układ wysokościowy terenu zmienia istniejące 
obniżenie terenowe, w którym przepływa rów melioracyjny KM 47 przepływając przez stawy na 
terenie zabytkowego Terenu Pałacowo-Parkowego.  
Powoduje to konieczność odprowadzania ścieków sanitarnych z tego terenu do przepompowni                  
w najniższym punkcie terenu do najbliższego punktu istniejącej kanalizacji. 
Konfiguracja istniejącej infrastruktury jest inna mianowicie: 
przy zabudowie w okresie PRL: 
- wodociągi zlokalizowano za pasem zabudowy przez pola  
- okablowanie telekomunikacyjne kilku gestorów (nawet 4 odrębne kable) zlokalizowane bardzo 

nieregularnie po terenach prywatnych działek, po stronie północno-zachodniej od drogi nr 722 
Po drugiej stronie: 
- gaz ziemny 
- słupowa linia energetyczna  
W pasie drogowym drogi 722 o szerokości 12 do 14m, jezdnia asfaltowa o szerokości 6-6.5m,         
z jednostronnym krawężnikiem, między ogrodzeniami: 
- od strony północno-zachodniej rowy odprowadzające z wieloma przepustami dla wjazdów do 

zabudowy 
- po stronie przeciwnej kanalizację deszczową z wpustami ulicznymi dla najniżej położonego 

odcinka drogi 
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2.   Projektowane dodatkowe zagospodarowanie kanalizacją sanitarną 
Ze względu na brak zgody Dyrekcji Dróg na budowę kanału w pasie drogi Nr 722, projektuje się 
budowę kanalizacji sanitarnej tak jak zabudowa istniejąca po działkach prywatnych w ogródkach 
przed domami, częściowo po jednej, częściowo po drugiej stronie pasa drogowego z 11-toma 
przejściami pod jezdnią w gilzach z łącznie 60-ma studniami o średnicach Dn 1200mm, 1000mm      
i 425mm. 
Dotyczy to głównych kanałów zbiorczych K5 i K6. W drogach bocznych, zależnie od ich 
szerokości, zlokalizowano kanały wg następujących rozwiązań. 

- W ul. Pałacowej o szerokości pasa drogowego 13-14m z asfaltową jezdnią 5-o metrową 
kanał K6.2 zlokalizowano w prawym poboczu, gdzie przebiega dotychczas przewód gazu g40,               
z zachowaniem odległości osiowej 1.5m, kabel telefoniczny oraz linia energetyczna słupowa 
NN. Dalszy odcinek tego kanału przebiega boczną gminną drogą bez nazwy dojazdową do 
budynków po działkach Nr 59/2 i 60/3. Pas o szerokości między ogrodzeniami 5-5.5m                    
z nieregularnym pasem jezdni asfaltowej o szerokości 2.5-3m. 
- W drodze gminnej bez nazwy na działce Nr 18 o szerokości 8-9m kanał K6.5 zlokalizowano 
równolegle do istniejącego gazu przydrożnego w odległości ~3m od ogrodzenia. 
Nawierzchnia drogi na początku utwardzona (asfalt) dalej gruntowa. 
- W drodze gminnej na działce Nr 159 o szerokości 6m w której nieregularnie ułożono 
wodociąg PE110mm i gaz g40 kanalizacja poza rejonem przejścia w poprzek drogi została 
zlokalizowana równolegle do drogi na działce prywatnej Nr 160/4. Droga o nawierzchni 
asfaltowej. 
- W drodze gminnej na działce 150/4 o szerokości 3m z ułożonymi już kablami eNN i gazem 
g40 o nawierzchni ziemnej, dla ułożenia kanału K6.3 zaprojektowano przebudowę gazu dla 
możliwości ułożenia kanału Dn200. 
Łączna projektowana zabudowa podziemna kanałów to około 480m², przy łącznej długości ~ 
2km (w tym kanały 415m², studnie 65m²). 
Na poziomie terenu powierzchni zabudowy widoczna jedynie w postaci ponad 60 włazów 
kanalizacyjnych o powierzchni łącznej ~20m². 

Obszar oddziaływania budowy projektowanej kanalizacji sanitarnej mieści się w całości na 
działkach, na których został zaprojektowany. 

2.1. Warunki w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytków 
Budowa kanalizacji obsłuży także budynki istniejącego na terenie wsi obiektu zabytkowego 
Zespołu Pałacowo-Parkowego tj. Pałac eksploatowany obecnie jako Ośrodek Szkoleniowo-
Hotelowy, Dom Opieki Społecznej w budowie i przewidywane w przyszłości Hospicjum. 

2.2. Informacja dotycząca wpływu eksploatacji górniczej 
Tereny przebiegu wodociągu nie są objęte wpływem eksploatacji górniczej, nie są zagrożone 
osuwaniem się mas ziemnych ani szkodami górniczymi. 

2.3. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych              
i ich otoczenia 
Teren projektowanej inwestycji nie jest objęty żadnym z ograniczeń wynikających z przepisów 
ochrony środowiska. 

2.4. Wpływ inwestycji na środowisko 
Informacja zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 21.08.2007r. (Dz.U. Nr 158, poz. 
1105). Projektowane przedsięwzięcie polegające na budowie kanalizacji nie spełnia kryteriów 
określonych w §1 pkt. 2 lut. F w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 21.08.2007r. (Dz.U.                   
Nr 158, poz. 1105) i nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko, dla których konieczne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia 
Zostało to stwierdzone postanowieniem Burmistrza Gminy Grójca L.dz. 05.6220.20.2015.BJV               
z dnia 20.01.2016 (patrz załącznik Nr 2). Inwestycja w/w jest proekologiczna. Powoduje poprawę 
warunków środowiska poprzez likwidację szamb odprowadzających ścieki częściowo do gruntu. 
Lokalizacja na obszarze chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Jeziorki nie narusza wymagań 
ustanowionych dla tego obszaru.  

3. Komunikacja w okresie budowy  
Przy robotach na poboczach jezdni drogi Nr 722 oraz ulicy Pałacowej a także drogi gminnej na 
działce Nr 18 pod jezdnią oraz przy przewiertach pod jezdnią, w okresie realizacji robót należy 
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zapewnić ograniczenie obciążenia przy wykopach, dlatego Wykonawca winien po uzgodnieniu                
z właścicielem ulicy i policją ustawić czasowe ustawienie tablic informacyjnych o utrudnieniach               
z ograniczeniem prędkości, z odpowiednim obarierowaniem, oznakowaniem i oświetleniem. 
Dla ulic węższych na działkach 150/4; 59/2; 60/3 uzgodnić z gminą oraz użytkownikami 
(właścicielami budynków) indywidualne zasady realizacji, przy czasowym braku dojazdu                         
z powodu wykopów pod kanalizację.  

4. Odtworzenie nawierzchni 
Prace przy drodze wojewódzkiej Nr 722 należy prowadzić bardzo starannie i ostrożnie bez 
naruszania nawierzchni jezdni, a wszelkie zniszczenia robót na poboczach odtworzyć ściśle 
według stanu istniejącego. Zgodnie z warunkami decyzji MZDW Nr 985/11/2015 (załącznik Nr 6) 
Dotyczy to również dróg gminnych z nawierzchnią asfaltową tj. ulicy Pałacowej (dz. Nr 58) 
oraz bez nazwy (dz. Nr 159) gdzie przejścia pod jezdnią należy wykonać w gilzach przewiertem 
lub przepychem. Nawierzchnia asfaltowa z podbudową drogi gminnej na dz. Nr 59/2 oraz 60/3 
(ziemna działka prywatna) winna być odbudowana wg stanu istniejącego zgodnie z wymaganiem 
decyzji Burmistrza Grójca  z 3.12.2015r. (załącznik Nr 3).  
W pozostałych drogach gminnych o jezdniach nie utwardzonych gdzie kanały zlokalizowano               
w pasie drogowym należy wykopy dla kanału i przykanalików w gilzach zasypać warstwami                    
z ubiciem przy użyciu gruntów piaszczystych. 
Dla robót na działkach nie będących w dyspozycji gminy Wykonawca winien przed 
przystąpieniem do robót wykonać dokumentację fotograficzną z zaznaczonym na planie numerem 
miejsca wykonania zdjęć jako ilustrację dla robót odtworzeniowych. 
Dotyczy to też udokumentowania jezdni i podłoża dróg utwardzonych, dla których brak 
dokumentacji.  
Koszt ryczałtowy robót odtworzeniowych na podstawie własnej oceny określi oferent. 
Szacunkowy ich opis dla potrzeb kosztorysu inwestorskiego nie jest obowiązującą podstawą dla 
oferenta.  

5. Niwelacja terenu i modernizacja rowu KM47 na działce 61/9 
Dla umożliwienia wbudowania na działce 61/9 (gminnej) kabla zasilającego i końcowego odcinka 
kanału K5 dopływowego ścieków sanitarnych z kanałów zbierających z zabudowy do 
przepompowni-tłoczni konieczne jest wyprostowanie i zmodernizowanie na tej działce 
nieregularnie meandrującego rowu melioracyjnego KM47. 
Konieczność wykonania w/w robót uwzględniono w decyzji i pozwoleniu wodno-prawnym dla 
całego ciągu rowu od dopływu do przejścia pod drogą Nr 722, opracowanym przez GEOPLAN            
w roku 2014 oraz decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym Nr RS.6341.157.2014.JB z dnia 
12.11.2014 r. 
Roboty obejmują:  
- wyprofilowanie i umocnienie rowu  
- wyrównanie terenu po wybudowaniu kanału i kabla zasilającego do przepompowni-tłoczni  
- humusowanie i zasianie trawnika  
Dla prowadzenia modernizacji rowu w gruncie suchym przewidziano na podłożu z boku ułożenie 
drenażu w obsypce żwirowej oraz tymczasową pompownię pompą zatapianą z drenażem dla 
budowy min 0.5m głębszym od dna drenażu. W suchym wykopie należy zagęścić grunt istniejący 
(jeśli piaszczysty istniejący, po usunięciu namułu z dnia). Jeśli nadal namuł wymienić go do 
poziomu piasku pylastego i zagęścić warstwami. 
Umocnienie polega na ułożeniu w dnie otwartej części rowu KM 47rury GRP ɸ500mm przeciętej 
podłużnie wraz z ubezpieczeniem skarp płytami otworowymi. Szczegóły tych prac przedstawiono 
na rysunkach Nr T3, T6, T7. 
Na skarpach ułożyć płyty otworowe 60×40cm (dłuższym bokiem w górę) na ubitej podsypce 
piaskowej przesłoniętej pasem włókniny. 
Otwory wypełnić żwirem 5-20mm z ubiciem ręcznym do wierzchu otworów w płytach. 
Zarówno nowe oskarpowanie, jak też zasypanie rowu gdzie trasa jest przesunięta, należy zasypać 
piaskiem dowiezionym z zagęszczeniem warstwami do 20cm, do wskaźnika IS=0.98. 
Na skarpach powyżej zabezpieczenia oraz terenach przewidzianych do zazielenienia dowieść                  
i rozścielić humus z pryzmy min 8 do +5cm, wzbogacić ziemią ogrodniczą, obsiać trawą                 
i prowadzić pielęgnację do czasu przekazania do eksploatacji. 
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Przy realizacji robót jw. grunty nienośne winny być wywożone na miejsce wskazane przez 
Inwestora, a do zasypki użyte grunty piaszczyste umożliwiające zagęszczenie. Roboty jw. 
zilustrowano na załączonych rysunkach. 
Zgłoszenie realizacji robót z upoważnienia Fundacji St. Konarskiego (patrz pkt 8 cz. V). 
O terminie realizacji przebudowy rowu melioracyjnego KM 47 Wykonawca powinien powiadomić 
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Grójcu, a inwentaryzację powykonawczą 
urządzenia (rowu melioracyjnego KM 47) przekazać do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji                    
i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Radomiu Inspektorat w Grójcu. 

6. Zieleń 
Na skrzyżowaniu drogi Nr 722 i ul. Pałacowej istnieją drzewa kolidujące z projektowaną 
kanalizacją. Przy istniejącym zagospodarowaniu uzyskano zgodę na wycinkę drzew (patrz poz. 11 
w rozdziale V). 
 

CZ. III BUDOWLANO-INSTALACYJNA KANALIZACJI 
1. Schemat ideowy i założenia inwestycji 

Kanały sanitarne zaprojektowano na działkach prywatnych po jednej lub przeciwnej stronie pasa 
drogowego zależnie od możliwości terenowej i możliwości uzgodnień z właścicielami działek. Dla 
zmniejszenia ilości przejść pod pasem drogowym przy istnieniu budynków po obu stronach drogi 
722, przejścia od kanałów głównych do bocznych zaprojektowano dla minimum dwóch budynków 
z rozgałęzieniami po przeciwnej stronie, uznając je jako kanały komunalne realizowane na koszt 
gminy. Dopiero konieczne podłączenia od nich do pojedynczych budynków są traktowane jako 
przykanaliki do realizacji na koszt własny przez właścicieli posesji (o bardzo różnych 
długościach).  
Część kanałów komunalnych na działkach prywatnych zaprojektowano, wg uzgodnień                      
z właścicielami, także przewiertem sterowanym (w wyniku braku zgody na duży zakres i koszt 
zniszczeń do odtworzenia), jednak w postaci kanału bezpośrednio w ziemi bez gilz z kamionki do 
przewiertów. 

2. Roboty przygotowawcze i ziemne kanałów 
2.1. Roboty w wykopach otwartych 

Na 7 dni przed rozpoczęciem robót należy zgłosić do Gminy wykonanie robót w drodze oraz 
spełnić zalecenia i wymagania protokołu Komisji koordynacyjnej uzbrojenia i władającego 
drogami.  
Następnie wykonać wytyczenie inwestycji przez geodetę.  
Ze względu na brak miejsca, ziemię z wykopów należy wywozić na odkład i dowozić do 
zasypki. Inwestor nie wskazuje placów odkładu ziemi. Wykonawca zapewni wynajęcie 
najbliższego terenu na własny koszt. 
Nadmiar ziemi i ziemię nieprzydatną do zasypki pod terenami utwardzonymi, należy wywozić na 
wskazane przez Inwestora wysypisko-na koszt Wykonawcy. 
W istniejących gruntach gliniastych kanały należy układać na 15cm podsypce piaskowej,              
a obsypkę i nadsypkę zagęszczać wg wytycznych na rysunku z zastosowaniem sprzętu do 
zagęszczania wg zaleceń dostawców rurociągów. 
Szczegół (Przekrój wykopu) na rys. Nr 6 ilustruje i określa szerokość netto wykopu (bez 
grubości ścianek szalowania). 
Wszystkie wykopy muszą być rozszerzone w miejscu budowy studni rewizyjnych. 
Stopień zagęszczenia należy sprawdzać przez uprawnioną jednostkę geotechniczną na minimum 
dwóch odcinkach robót –pierwszym oraz jednym z pozostałych, losowo wskazanych przez 
inspektora nadzoru(na każdym odcinku w co najmniej 20-tu punktach rozrzuconych na całej 
długości danego odcinka).   

2.2. Szalowanie i zabezpieczenie wykopów i odwodnienia 
Ze względu na istniejące zagospodarowanie zaprojektowano wszystkie wykopy 
wąskoprzestrzenne szalowane. 
Ze względy na dojazdy i ruch pieszy na odcinku realizowanym należy: 
- wykopy obarierować na całej długości 
- zainstalować oświetlenie BHP na mostkach i przejściach 
Wykopy i ich zabezpieczenia wykonywać bardzo ostrożnie, żeby nie uszkodzić istniejącego 
różnego uzbrojenia podziemnego. Ewentualne wszelkie uszkodzenia naprawić ściśle wg stanu 
istniejącego na własny koszt. 
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Według rozeznania warunków gruntowych w słabo przepuszczalnych gruntach zwięzłych nie 
przewiduje się stałego odwadniania wykopów. Odwadnianie z lokalnego obniżenia dna wykopu 
może być konieczne z wód opadowych. Wody odprowadzane prowizoryczną instalacją do 
najbliższego wpustu ulicznego przez skrzynkę osadową piasku o czasie zatrzymania ok. 20min 
wg wydajności pompki odwodnieniowej z napędem spalinowym. 
Istniejące uzbrojenie odkryte przy wykonaniu wykopu należy zabezpieczyć. 
Kable energetyczne zabezpieczać pod nadzorem Rejonowego Zakładu Energetycznego                
w Grójcu. 
Podobnie kable telefoniczne stosując rury AROT dwudzielne koloru czarnego, stosując nad 
20cm pierwszą warstwą zasypki folię kalandrowaną koloru pomarańczowego. Parce 
zabezpieczające winny być wykonane w kontakcie z Wydziałem Eksploatacji Sieci 
Telekomunikacji Polskiej w Radomiu ul. Piłsudskiego 14/16. 
Wyżej wymienione zabezpieczenia możliwych innych przewodów (wodociąg, gaz, przykanalik) 
wykonywać wg wytycznych na rys. powtarzalnym PW10. 
Takie warunki istnieją na długości ≥95% długości kanałów. 
Wykonanie w suchym wykopie konieczne jest dla początkowych odcinków kanałów K5 i K6 – 
ok. 50m. Na tych odcinkach przewidziało zainstalowanie w wykopie drenażu odwadniającego z:  
- rury drenarskiej karbowanej z filtreny z włókna syntetycznego Dn 100 
- z drenażu odsączającego (według wytycznych szczegółu na rysunku Nr 7)  
- drenaż w/w odcinków należy sprowadzić do tymczasowej pompowni drenażowej z rury 

strukturalnej kanalizacyjnej np. PP-K2 Dn 600 (Dz 683) z zabetonowanym dnem                         
i zamontowaną pompą odwodnieniową sterowaną automatycznie. Odprowadzenie ścieków jw. 
dla wód z opadów. 

2.3. Tymczasowe komory dla przewiertów sterowanych  
Dla wykonania przewiertów sterowanych  
- w przejściach pod jezdnią drogi 722  
- na odcinkach braku możliwości przejścia wykopem otwartym na działkach prywatnych  
konieczne jest wykonanie tymczasowych komór startowych i końcowych, o kształtach                  
i wymiarach zależnych od rodzaju i producenta sprzętu do przewiertów, o głębokości od 0,5 do 
0,75m większej od głębokości dna kanałów. W komorach konieczne bloki oporowe i fundamenty 
maszyny oraz dla stabilnego oparcia zespołu teleoptycznego. Komory wymagają stabilnych 
szalowań do wykonania z grodzic lub elementów szalunkowych powtarzalnych.  
Dla oszacowania kosztów w projekcie przyjęto gabaryty jak dla wiertnic poziomych produkcji 
„Wamet” Bydgoszcz używanych do przewiertów sterowanych przez ok. 10 przedsiębiorstw 
wykonawczych w województwie Mazowieckim.  
Dla przewiertów pod jezdnia drogi 722 przewidziano także optymalne komory startowe 
szerokości min. 1,2m netto i długości 4-5m max możliwe w miejscowej lokalizacji (max możliwe 
elementy rur stalowych spawanych gilz osłonowych i zgrzewanych kanałów PEHD)  
Komory wyjściowe odpowiednio 1,2x1,5m. Komory będą wykorzystane do wbudowania w nich 
studni na kanałach.  
Lokalizacja w miejscach robót przydrożnych powoduje konieczność wykonania rurociągu                     
i grobelek z glin piaszczystych, umożliwiających przepływ wód z opadów atmosferycznych                      
w okresie realizacji robót.  
Po wykonaniu przejść (i w niektórych wbudowaniu w nich studzien kanalizacyjnych) komory 
należy zlikwidować, a teren odtworzyć ściśle wg stanu pierwotnego.  
Rozwiązania jw. nie są obowiązujące. Należy je dostosować do sprzętu wiertniczego, jaki użyje 
oferent robót. Nie mogą one pogorszyć warunków środowiska i zgody właścicieli terenów 
budowy.  

3. Organizacja robót i technologia realizacji 
Kanały komunalne K5 (długość ~0,3km) i K6 (długość ~0,47km) i boczne dłuższe niż 100m 
muszą być realizowane i przejściowo odbierane odcinkami 100 do 200m, dla zmniejszenia 
uciążliwości dla mieszkańców i umożliwienia dojazdów według harmonogramu budowy.  
Należy wykonać kolejno odcinki od najniższego punktu w wykopach otwartych, i od komory 
startowej przy przewiertach sterowanych. 
Włącznie do kanału istniejącego ma miejsce jedynie dla kanałów bocznych K2.1 i K2.2. 
Zaprojektowano ich realizację jako pierwsze w kolejności, gdyż wymaga to wyłączenia 
okresowego dopływu (zakorkowania) odcinka kanału K2 o długości 150m  
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- wykonanie pompowni prowizorycznych i przewodu tłocznego – lub alternatywnie zapewnienie 
dwóch wozów asenizacyjnych sukcesywnie wysysających ścieki i odwożących naprzemiennie do 
oczyszczalni.  
Obecnie jest to wg „koncepcji” dopływ ścieków z kanału K3 z części Kobylina zamieszkałej przez 
26 mieszkańców w ilości 0,33m³/dobę i maksymalnie 0,13 l/sek. Konieczny czas robót                       
i wyłączenia szacuje się około tygodnia. Wersja alternatywna obsługi przez wozy asenizacyjne 
małej pojemności wydaje się wersją optymalną.  
Po włączeniu do eksploatacji przepompowni-tłoczni Kobylin będzie to ilość cyklicznie zrzucana 
pompą o wydajności 15m³/h. 
Dla realizacji zaprojektowano dwie technologie: 
- w wykopach otwartych szalowanych  
- przewiertem sterowanym w tym: 

 pod jezdnią drogi wojewódzkiej Nr 722w gilzach kanały PEHD na płozach oraz tak samo pod 
jezdniami asfaltowymi dróg gminnych 

 na działkach prywatnych przewiertem sterowanym z rur kamionkowych przeciskowych 
bezpośrednio w gruncie bez gilzy 

4. Budowa kanalizacji 
4.1. Trasy i niwelety kanałów  

Trasy kanałów opisano w punkcie II.2 opisu. Rozległość terenu i ukształtowanie wysokościowe 
spowodowało iż niweleta kanałów jest bardzo zróżnicowana, a spadki od 0,5% (jako minimum 
dopuszczalne dla kanałów Dn. 200) do max 2,2%. 
Kanały główne K5 i K6 mają małe przepływy. K6 przy odejściu do przepompowni-tłoczni 
maksymalnie 0,66 l/sek. I prędkość przepływu~0,3. Prędkość samooczyszczającą 0,6m/sek. 
posiada kanał ɸ 200 o spadku 0,5% dopiero przy przepływie ok. 7 l/sek. lub przepływie 0,66 l/sek. 
i spadku ~2,2%  

4.2. Materiały i montaż kanałów 
Zaprojektowano na działkach prywatnych dwa rodzaje technologii realizacji – w wykopie 
otwartym i przewiertem sterowanym. Zależnie od technologii zaprojektowano różne materiały,               
a mianowicie. W wykopach otwartych montaż kanałów z rur i kształtek PVC-U-S dla kanalizacji 
zewnętrznej Dz200 gr. ścianki 5.9mm (Dw 188.8mm) kielichowych z uszczelką łączonych na 
wcisk. Rury o sztywności SN 8.  
W przewiertach sterowanych wbudowanie rur kamionkowych do przepustów np. Typ 1 
KERADRIVE lub równorzędne Dn200 z bosymi końcami, z łącznikami ze stali nierdzewnej                
i uszczelkami 
- średnica zewnętrzna 276+ 0/-6 
- średnica bosego końca 244±2 
- średnica wewnętrzna 199±0.3 
Przewiert średnicy 276 bez gilzy 
Dla wszystkich materiałów wymagane są: 
- atesty techniczne 
- dopuszczenie na polski rynek 
- deklaracje zgodności 

4.3. Przejścia poprzeczne pod jezdniami 
4.3.1. Drogi wojewódzkiej Nr 722 

Zakres robót Wykonawcy obejmuje opracowanie i wykonanie uzgodnienia projektów organizacji 
ruchu drogowego wg wymagań władającego drogą. 
Zaprojektowano przejścia w gilzie stalowej wykonane przewiertem sterowanym dokładnie ze 
spadkiem 1%. Długości gilzy min po 0.5m z każdej strony jezdni asfaltowej tj. 6÷6.5m + 1m. 
Długość gilzy zmienna wg lokalnego zagospodarowania i wykonania komór startowej i końcowej 
przewiertu – od 7.0 do 26m (wg planów i profili). 
Znaczną ilość komór startowych zaprojektowano w poprzek rowów, co wymaga tymczasowego 
przepuszczania wód opadowych i odbudowy ubezpieczonych rowów (patrz rozdział III pkt 1.3). 
Zaprojektowano gilzy stalowe z rur bez szwu Dz 323.9 gr. śc. 7.1mm, w odcinkach do spawania 
po nie całkowitym wciśnięciu max poprzedniego odcinka rury w komorze startowej przewiertu. 
Długość odcinków max możliwa wg długości komory. Przy przyjętej w projekcie 3.5÷4m, 
długości rzędu od 1 do 1.8m, dostosowane każdorazowo do długości lokalnej gilzy. 
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Rury winny być cięte ściśle prostopadle do osi rury w warsztacie z oszlifowaniem powierzchni              
i ukosowaniem dla spoiny czołowej. 
Przewiert z komorami nie zawsze odpowiada szerokość pasa drogowego. Jeśli pomiędzy 
studniami po obu stronach przejść pod pasem drogowym występują po jednej lub obu stronach 
wykopy otwarte należy w gilzie: 
- wsuwać rurę przewodową kanału na płozach z rur PEHD zgrzewanych odcinkami 2.5 ÷ 3 mna 

ile pozwala długość komory startowej 
- montować w wykopie kanał PEHD pomiędzy przewiertem, a studniami 
- uszczelnić wyloty z gilzy manszetami gumowymi o ile przewiert nie dochodzi do studni 
Proponujemy stosowanie płóz i manszetów produkcji Integra Gliwice lub równorzędnych 
jakościowo 
Dla płóz i manszetów wymagane są: 
- aprobata techniczna iTB 
- płozy wykonane w 100% z tworzyw, bez elementów metalowych, rolkowe łatwe do montażu na 
przewodzie kanału z zaciskiem śrubowym na jego obwodzie 
- manszety zaciskane na przewodzie opaskamize ścięgnem śrubowym optymalnie z tworzywa lub 
stali nierdzewnej 

 dostosowane do średnic zewnętrznych rur 
 z materiałów max odpornych na starzenie 

Kanał zaprojektowano z PE 100 SDR 17 (PN 10) Dz 225 gr. śc. 13.4 Dw 198.2. 
4.3.2. Przejścia w gilzie pod drogami gminnymi asfaltowymi 

To przejścia w ulicy Pałacowej oraz przejścia pod drogą naprzeciw jej skrzyżowania z drogą 
wojewódzką Nr 722 (droga bez nazwy na działce Nr 159). 
Zaprojektowano dla nich wykonanie gilz przewiertem sterowanym w spadku ściśle wg planów                 
i profili podłużnych wg zasad jak opisano powyżej. 
W w/w zaprojektowano po jednym dla przejścia kanałów bocznych w stalowych gilzach                  
Dz 323.9mm rurami PE 100 Dz225mm oraz przejścia dla przykanalików (szt. 8)                         
z zastosowaniem: 
- rur stalowych Dz 273.0 gr. śc. 6.3 (Dw 260.4)  
dla gilz 
- rur przykanalików PE 100 Dz 160×9.5mm SDR 17 (PN 10) (Dw 141.0mm) 

4.3.3. Przejścia w drogach ziemnych 
Wykonać dla przykanalików w gilzach stalowych jw. Gilzy wbudować w wykopie otwartym wg 
ustaleń z władającym drogą i właścicielami działek – połówką lub całą szerokością pasa. 

4.4. Studnie rewizyjne 
Na wszystkich załamaniach trasy i dłuższych odcinkach tras zaprojektowano studnie rewizyjne                 
w odstępach do 50m. 
Zaprojektowano zastosowanie studni z elementów prefabrykowanych betonowych                          
i żelbetowych łączonych na uszczelki gumowe. Studnie nominalne o średnicy wewnętrznej 1.2m, 
wyjątkowo przy braku miejsca studnie Dw 1.0m. 
Prefabrykaty zamawiać należy denne z kinetami, z otworami dla kanałów z wbudowanymi                 
w elementy uszczelkami umożliwiającymi montaż rur bocznych na wcisk. 
Prefabrykaty studni z wbudowanymi stopniami złazowymi zabezpieczonymi fabrycznie 
antykorozyjnie natryskowo. 
Włazy żeliwne ciężkie zamykane na rygle z wypełnieniem betonowym. 
Studnie głębsze niż 2.6m zaprojektowano wysokości 2m z kominem włazowym Dw 800mm. 
W terenach prywatnych na zieleńcach i chodnikach, gdzie nie ma niebezpieczeństwa wjazdu i na 
załamaniach przykanalików zaprojektowano studzienki małogabarytowe niewłazowe Dn 425mm 
z tworzyw (rys. Nr PW 8). 
Przy studniach o różnicy wysokości > 0.5m należy wykonać obudowany wlot spadowy wg rys. Nr 6. 

5. Przykanaliki do budynków 
Przykanaliki do budynków (do wykonania przez właścicieli budynków) powinny być 
zrealizowane z tych samych materiałów tj. rur PVC-U-S Dz 150 gr. śc. 4.7mm lub PE 100 SDR 
17 (PN 10) Dz 160 gr. śc. 9.5mm jeśli stanowią dalszy ciąg przewodu z przejścia w gilzie                     
pod jezdnią. 
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6. Odbiory i dokumentacja powykonawcza 
Na każdym odcinku robót i jego fragmencie, przed należy wykonać odbiór przejściowy robót 
obejmujący: 
- sprawdzenie zgodności materiałów i ułożenia zgodnie z projektem kanału i studzien w tym 
obsypki piaskowej w pachwinach i przykrywającej rury oraz stopnia zagęszczenia tej podsypki                
(w pasie komunikacyjnym działki jeśli tam wykonano wykop) 
- sprawdzenie zgodności z projektem spadku według dokumentów pomiarów geodezyjnych 
rzędnych  
- odbiór przez inspektora nadzoru (przy ewentualnym udziale przedstawiciela właściciela) odkrytej 
w wykopie istniejącej, innej istniejącej instalacji, co umożliwi zasypkę wykopu.  
Odbiór wykonanego odcinka w zakresie czynności jw. oraz stwierdzenie:  
- szczelności (suchy kanał i ściany studzienek)  
- prostoliniowego przebiegu dna pomiędzy poszczególnymi studniami (jednakowego spadku) przez 
prześwietlenie  
- odtworzenie powierzchni ściśle według stanu pierwotnego potwierdzone podpisem przez 
właściciela działki (na przykład w dodatkowej rubryce na spisie działek). 
Dokumenty z odbioru przejściowego winny być skorygowane i zabezpieczone do czasu odbioru 
końcowego.  
Odbiór końcowy może nastąpić dopiero po wszystkich kolejnych odbiorach odcinków wszystkich 
kanałów i po usunięciu wszystkich usterek, odtworzeniu wszystkich nawierzchni i uporządkowaniu 
terenu po placach budów i przedstawieniu 3 kompletów dokumentacji geodezyjnej                         
i powykonawczej, z naniesieniem wszystkich zmian, z potwierdzeniem przez Kierownika budowy 
realizacji zgodnie z danym rysunkiem (lub zgodnie z naniesionymi przez projektanta zmianami)               
i uzupełnieniem rzędnych dla przykanalików wg pomiaru przy realizacji. 
Odbiory końcowe oprócz kompletu wszystkich materiałów i dokumentów z odbiorów 
przejściowych wszystkich odcinków kanałów głównych i bocznych należy przedstawić:  
- dokumentację powykonawczą(raport z kamerowania wszystkich kanałów głównych i bocznych          
z oceną jakości robót) 
- raporty z badań zagęszczania w pachwinach na odcinku pierwszym i drugim wybranych losowo 
przy więcej niż trzech odcinkach, przez Inspektora Nadzoru. 
Dokumentacja powykonawcza winna zawierać na czerwono wpisane na każdym rysunku 
(wszystkie zmiany i poprawki w tym wynikłe z pomiarów geodezyjnych) z podpisem i pieczęcią 
kierownika budowy. 
Włączenia przykanalików do kanałów Nr K5 i K6 z bocznymi może być wykonane po zgłoszeniu   
i pod nadzorem przedstawicieli ZWiK Grójec po włączeniu do eksploatacji pompowni-tłoczni 
Kobylin.  
 

7.  BHP 
Niniejszy projekt opracowano zgodnie z przepisami BHP. Obowiązuje realizacja zgodnie                       
z projektem BIOZ, opracowanym według rozdziałów V- Informacja BIOZ oraz projektem 
organizacji budowy Wykonawcy robót, wykonanym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy                
i Polityki Społecznej z 28.08.2003 Dz.U Nr 169 poz. 1650 w sprawie Ogólnych przepisów BHP 
dla robót budowlanych oraz przepisów BHP przy remontach sieci kanalizacyjnych z dnia 
15.10.1993 (Dz.U. 69/1993 poz. 437).     
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