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odprowadzenia $ciekow;
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1. WSTEP
1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST 00 - “Wymagania Og6lne” odnosi si¢ do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach
projektu pn. ,,Budowa ulicy Sienkiewicza w Grojcu.”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i1 kontraktowych,

nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanych w pkt.
1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
1.3.1. Wymagania Ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

1.| STO01 |ROBOTY ZIEMNE
2.| ST02 |KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY MONTAZOWE

W zakresie projektu przewidywana jest budowa wraz z przekazaniem do uzytkowania
sieci kanalizacyjnej deszczowej w ul. Sienkiewicza w miejscowosci Grojec. W sktad sieci
wchodza:

A. Kanalizacja deszczowa:

e kanaly deszczowe betonowe grawitacyjne z rur 700 mm o catkowitej dtugosci 802,30 m;

e kanaly deszczowe grawitacyjne z rur 400 mm PVC klasy ,,S” (SN8) o calkowitej dtugosci
30,50 m;

e kanaly deszczowe grawitacyjne z rur 315 mm PVC klasy ,,S” (SN8) o catkowitej dhugosci
54,10 m;

e przylacza z rur 200 PVC klasy ,,S” (SN8) o tacznej dtugosei 116,70 m;

¢ studnie kanalizacyjne wtazowe z kregéw betonowych 1500 mm — szt. 22;

¢ studnie kanalizacyjne wtazowe z kregéw betonowych 1200 mm — szt. 4;

e studzienki $cieckowe uliczne betonowe 600 mm z osadnikiem — szt. 28;

Wykonywane prace sg oznaczone nastepujagcymi kodami CPV:
- 45000000-7 — wymagania og6lne
- 45231300-8 — roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggéw 1 rurociggdéw do
odprowadzenia sciekow;

1.4. Niektore okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:

1.4.1. Umowa — zalacznik do dokumentow przetargowych, a po podpisaniu jeden z zasadniczych
dokumentow kontraktu, ktora wraz z zalacznikami reguluje prawa i obowigzki stron
wynikajace z niej 1 zwigzane z jej wykonaniem.

1.4.2. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbg¢dne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
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1.4.3. Teren budowy/Plac budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.4. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwini¢cie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.5. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno§¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej budowy.

1.4.7. Skroty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane nastepujgco:

ST - Specyfikacja Techniczna,

PN - Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,
PZ] - Program Zapewnienia Jakosci,

ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

WO - Warunki Ogo6lne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa budowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja Projektowa Budowy
Dokumentacj¢ projektowa budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu,

stanowig:
e Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe, bedacy w posiadaniu
Zamawiajacego;

e Projekt wykonawczy, bedacy w posiadaniu Zamawiajacego;
e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot;
e Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu, bedacy w posiadaniu Zamawiajacego;
e Dziennik budowy;
e Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych;
e Protokoty odbioréw czgsciowych, koncowych 1 robot zanikajacych, z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych.
Wykonawca w cenie kontraktowej winien ujac:
- obstuge geodezyjng budowy, geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza obiektow i
powykonawczg dokumentacj¢ projektowg budowy dla catosci wykonywanych robot;
- projekty organizacji ruchu dla robot w pasie drogowym uzgodnione
z zainteresowanymi instytucjami  wedlug  obowigzujacych  procedur wraz
z uzyskaniem stosownych pozwolen 1 zezwolen na zajecie pasa drogowego;
- organizacj¢ i1 zabezpieczenie placu budowy;
- nadzory wlascicieli istniejacych urzadzen podziemnych.

1.5.2 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa budowy i specyfikacjami.

Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru wykonawcy stanowia cze$¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sa obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentow, obowiazuje nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

(a) Akt Umowy;
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(b) Formularz Oferty z Zatacznikiem do Oferty oraz

(c) Warunki Szczegdlne Kontraktu;

(d) Warunki Ogolne Kontraktu;

(e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych;
(f) Dokumentacja projektowa;

(9) Wyceniony Przedmiar Robot;

(h) inne dokumenty bedace czescig Kontraktu:

(h1) Gwarancja Nalezytego Wykonania Kontraktu;

(h2) Karta Gwarancyjna.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa
budowy i specyfikacjami technicznymi. Dane okreslone w dokumentacji projektowej budowy
1 specyfikacjach technicznych bgda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa budowy lub
specyfikacjami technicznymi i wplynie to na niezadowalajacg jakos$¢ elementow budowli, to
takie materialy beda niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu
budowy oraz robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia 1 odbioru koncowego robdt, a w szczegolnosci:
- Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynno$ci zwigzane z
budowa i nienaruszalno$cig ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy
przed dostepem 0sdb nieupowaznionych.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastgpczego wedlug
uzgodnienia projektu (oznakowania i1 zabezpieczenia terenu robdt oraz oznakowania
objazdow 1 zalecanego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog).
W organizacji ruchu zastgpczego nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy 1 dojs$cia do
istniejgcych posesji w okresie prowadzenia robdt, a w harmonogramie robot uwzglednic
odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne na realizacj¢ tego zabezpieczenia.
Wykonawca umiesci ogloszenie zmiany organizacji ruchu w prasie, Wszystkie formalnosci
zwigzane z zajeciem pasa drogowego 1 organizacjg ruchu wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ wlasnym staraniem. W zaleznos$ci od potrzeb i postepu robodt projekt organizacji
ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco 1 uzgodniony z
wlascicielem drogi oraz policja.
W czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze,
sygnaty itp., zapewniajagce w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych. Wykonawca
zapewni stale warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapor i znakoéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia
zabezpieczajace beda akceptowane przez inspektora nadzoru.
Fakt przystgpienia do robdt wykonawca obwieéci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z inspektorem nadzoru.
Koszt zabezpieczenia placu budowy i robot poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wilaczony w cene kontraktowg. W cene kontraktowa
wlaczony winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich
czynnikow i mediow energetycznych na placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i
gazy techniczne, woda, $cieki, sprezone powietrze itp. W cen¢ kontraktowa winny by¢
wlaczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i1 eksploatacyjne zwigzane z
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Korzystaniem z tych medidéw w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych
likwidacji tych przylaczy i1 doprowadzen po ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikow i medidw energetycznych nalezy do obowigzkéw wykonawcey i
w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych
przylaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie
niezbednych pozwolen i zezwolen.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot wykonawca bedzie:

e utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét placu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan begdzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami |
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiatly, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialdow od witasciwych organow
administracji panstwowe;j.

Jezeli wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
zamawiajacy.
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1.5.7. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych
wiasdcicielami tych wurzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Uznaje si¢, ze w cen¢ kontraktowa wiaczone sa wszelkie optaty za nadzor uzytkownikéw i
wiascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia robot.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na placu budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wladze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca
bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal dostarczajac wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy
transporcie materiatbw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.
Pojazdy i1 fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za
napraw¢ wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprz¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie 1 sa uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ robdt 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy bylty w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie po6zniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i1 wytycznych
podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Dzialania zwiazane z organizacja prac przed rozpocz¢ciem robot.

Przed rozpoczeciem robot i okreslonych czynnos$ci wykonawca jest zobowigzany
powiadomié¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o
przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca powiadomi jednostki i organy
uzgadniajace oraz wlascicieli i dzierzawcoOw terenu objetego budowa, stosownie do uzgodnien
i decyzji zawartych w zatacznikach do projektu budowlanego.

Z chwilg przejecia placu budowy wykonawca odpowiada przed witascicielami nieruchomosci,
ktérych teren przekazany zostal pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskoéw
mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcoéw terenu przekazanego czasowo pod
budowe.

Wykonawca opisze udostgpniony teren lacznie z dokumentacjg fotograficzna, sposob
zabezpieczenia wykopow, istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drog
montazowych 1 wszelkie szczegotowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terendw, na ktorych prowadzone bedg prace
zwigzane z budowgq sieci kanalizacyjnej i wodociggowej.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetlieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.13. Przekroczenie urzadzen melioracji szczegolowej i odprowadzenie wéd z
pompowania

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia z dwutygodniowym wyprzedzeniem
wiasciciela lub organu administrujacego ciekami oraz kanalizacja deszczowa, o terminie
rozpoczecia prac zwigzanych z przekroczeniem tych rowow.
Przekroczenia nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. W przypadku zmiany
technologii robot nowe warunki realizacji nalezy uzgodni¢ z administratorem cieku.
Zakonczone prace nalezy zglosi¢ wlascicielowi urzadzen i1 uzyska¢ pozytywnag opini¢
odbioru.
Po wykonaniu rob6t wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg
zawierajgcg operat geodezyjny przejscia pod rowami.
W przypadku odprowadzenia woéd z odwodnienia wykopow do urzadzen melioracyjnych
nalezy zastosowac urzadzenia wytracajace zanieczyszczenia stale oraz uzgodni¢ zastosowanie
tych urzadzen przed rozpoczgciem pompowania.
Wszelkie koszty zwigzane z w/w uzgodnieniami nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje
si¢, ze s3 wlaczone w ceng kontraktows.

1.5.14. Prace wykonywane w pasie drogowym.

Prowadzenie robot na obszarze pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym
urzadzen wymaga zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego.
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Zajmujacy pas drogowy odpowiada za stan bezpieczenstwa w zajmowanym pasie drogowym
I ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng wobec 0sob trzecich z tytutu szk6d mogacych zaistnie¢ w
zwigzku z prowadzonymi robotami.

Przed rozpoczeciem prac w drogach gminnych (na 7 dni przed) wykonawca zobowigzany jest
do poinformowania o tym fakcie wiasciciela drog celem przekazania terenu.

Po zakonczeniu robdt zajmowane odcinki pasa drogowego nalezy przywrédci¢é do stanu
pierwotnego. Zakonczenie prac nalezy zglosi¢ witascicielowi i uzyska¢ pozytywna opini¢
odbioru.

Wszelkie koszty zwigzane z w/w zezwoleniami nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje
si¢, ze sg wlaczone w cene¢ kontraktowa.

1.5.15 Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i
przepisy, ktore spetnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;j.

1.5.16 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wlasno$¢ zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest powiadomié inspektora i postepowac
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen wykonawca poniesie koszty lub
wystapia opoznienia w robotach, inspektor nadzoru po uzgodnieniu z zamawiajacym i
wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania rob6t lub wysoko$¢ kwoty, o ktora nalezy
zwigkszy¢ ceng kontraktows.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla szukania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatlow przeznaczonych do robot wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatlow 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez inspektora nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb ciagly spelniaja wymagania specyfikacji
technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane
przez zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metoda wydobycia 1 selekcji do zatwierdzenia
inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i1 jako§ciowych
materialow z jakiegokolwiek Zrodta.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatlow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terendéw wykopow, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i1 przywracaniu stanu terenu przy
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na placu budowy lub z innych
miejsc wskazanych w kontrakcie bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie placu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z
placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli inspektor
nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te, dla ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewarto$ciowany przez inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i niezaakceptowane materiaty,
wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i
wiasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektor nadzorem lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych
przez wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST 1 wskazaniach inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia
sprz¢tu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i1 wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie
inspektora nadzoru beda usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot opracowanym
przez wykonawce oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
piSmie przez inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez
wykonawce na wlasny koszt (za wyjatkiem, gdy dany blad okaze si¢ skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych wykonawcy na piSmie przez inspektora nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i1 elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowe;
budowy i w ST, a takze w normach 1 wytycznych.
Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
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wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg budowy, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes$¢ ogblng opisujaca:
e organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
e organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot ,
e Dbhp,
e wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,
e gsystem (sposéb 1 procedur¢) proponowanej, kontroli sterowania jako$cig
wykonywanych robot,
e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

b) czgs$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

e sposob 1 procedure pomiaréw 1 badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakoSci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robot i
jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek 1 badan materiatow oraz
robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazada¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan 1 ich czgstotliwos¢ sg okreslone w ST, normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okre$lone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6ot zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy inspektorowi
nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i1 sprzet badawczy posiadaja wazng
legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplynaé ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialow dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
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laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatlow
ponosi wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez wykonawce usuniete lub ulepszone z wihasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez wykonawce i1 zatwierdzone przez
inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bgdzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celoéw kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, 1
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta
materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow 1 robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg
niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robdt z dokumentacja projektowa budowy i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i1 pobierania
probek poniesione zostang przez wykonawce.
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6.7 Atesty jako$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialéw przez wykonawce, inspektor nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materialow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez wykonawce inspektorowi nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.8 Dokumenty Budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym zamawiajacego
i wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

* dat¢ przekazania wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowej,

» uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramow
robot,

* terminy rozpoczecia i zakofnczenia poszczegdlnych elementdéw robot,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw W
robotach,

* uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

» zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg¢sciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

* stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

 dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania robot,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakoSci materialdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

 wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
wykonawcy robot.

(2) Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. (1)+(3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan ,,bioz”.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowa budowy i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiggi obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie lub gdzie
indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
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ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora
nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej
platnosci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w kontrakcie lub oczekiwanym
przez wykonawce i1 inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robodt i materialow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych, w
KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej 1 kosztorysowej 1 w przedmiarze robot.
Dhugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli specyfikacje techniczne WIaéc3iwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekroj
Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odno$nym
wymaganiom specyfikacji technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w
sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robot.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotagczone w formie oddzielnego zalgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z inspektorem nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robadt.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
e odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czeSciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
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e odbiorowi po uplywie okresu rgkojmi
¢ odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej cze$ci robdt do odbioru zglasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora
nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora
nadzoru.
Jakos¢ 1 1los$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy.

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koncowy
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jako$ci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego W
obecnosci inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowe] na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa 1 ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czg$ciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych 1 robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych Iub robot
uzupetniajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
» dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje¢ budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

» szczegblowe specyfikacje techniczne,

» protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

+ protokoty odbioréw czesciowych,

* recepty i ustalenia technologiczne,

* dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

* wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

» rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (itp. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robo6t whascicielom urzadzen,

» geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot 1 sieci uzbrojenia terenu,

* kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione

wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupehlniajacych wyznaczy komisja i

stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiodr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i
gwarancji.
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji w kosztorysie i1 przyjeta przez zamawiajgcego w
dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
wykonawce 1 przyjeta przez zamawiajacego w kontrakcie.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST 1 w dokumentacji projektowe;j
budowy.

Cena jednostkowa begdzie obejmowac:

e robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,
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e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawc¢ za dang pozycj¢ w kosztorysie jest
ostateczna 1 wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych ta
pozycja kosztorysowa.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagac¢ ogdlnych obejmuje
wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
Bledy w kosztorysie przedmiarowym, popetnione przez biuro projektow, nie zwalniajg
wykonawcy od prawidlowego zestawienia w zakresie objetym dokumentacjg projektowa.

Wykonawca zobowigzany jest do dokladnego 1 szczegétowego zapoznania si¢ z
dokumentacjg techniczng i ewentualnym zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne (zmiana
trasy wynikajaca z uzgodnien z wilascicielami gruntdéw). Ewentualne niezgodno$ci nalezy
zgtosi¢ do inwestora w formie pisemnej przed ztozeniem oferty przetargowe;.

9.3 Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykonaé¢ projektowa dokumentacje
powykonawcza budowy oraz, jezeli bedzie taka konieczno$¢, aktualizacje projektow
tymczasowej organizacji ruchu w pasie drogowym zgodnie z p.1.5.1. oraz p.1.5.3 niniejszej ST
00. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej
1 obejmuja zakres robot zgodny z opisem zawartym w ST.

9.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykonaé¢ zabezpieczenie terenu
budowy:

e dostarczy¢ 1 zainstalowac urzadzenia zabezpieczajace (zapory, $wiatla ostrzegawcze, znaki
itp.);

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowe;
1 obejmuja zakres robot zgodny z opisem zawartym w ST.

9.5. Koszty zajecia pasa drogowego.

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robdt oraz oplaty za umieszczenie
obcych urzadzen w pasie drogowym ponosi Wykonawca, co jest zgodne z ustaleniami
kontraktu. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenach jednostkowych ceny
kontraktowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i1 nalezy je czytad
facznie z rysunkami 1 specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowatly. Rozumie si¢, iz
wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartos$cig 1 wymaganiami. Zastosowanie beda
miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed data sktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $Scisle
w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowigzujacymi
w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujagcych norm przy
wykonywaniu robot okre§lonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni
ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.
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ST 01

ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ziemnych w ramach budowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Sienkiewicza
w Grojcu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji
robot ziemnych zgodnie z projektem budowlanym i obejmujg roboty ziemne tymczasowe i
statle zwigzane z budowg sieci kanalizacji deszczowej dla budowanej ulicy Sienkiewicza w
miejscowosci Grojec.
Zakres robot obejmuje:
e wykopy w gruncie, waskoprzestrzenne, r¢czne i mechaniczne, na odktad i z wywozem,
e umocnienia $cian wykopdéw palami szalunkowymi,
e podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego,
e zasypanie z zaggszczaniem wykopow, reczne i mechaniczne,
e zageszczanie gruntu w miejscu przebiegu drég i chodnikow,
e rozscielenie humusu,
e wywoOz nadmiaru gruntu lub przywoz brakujacego gruntu, wywoz gruzu na sktadowisko z
jego utylizacja,
e montaz i demontaz konstrukcji podpar¢ i podwieszen istniejacych rurociaggow i
kabli,

¢ ulozenie i rozbiorka kladek dla pieszych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami

Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt

(WTWIOR) i postanowieniami kontraktu.

Ponadto:

e wykopy — doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéow lub dla urzadzen
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypow, watdéw lub hatd ziemnych,

e zasypka — wypehienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zaggszczeniem,

e przekopy — wykopy podluzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i
melioracyjnych,

e ukopy — pobor ziemi z odktadu, z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy
nasypow lub wykonania zasypki lub wywiezione na sktadowisko,

e wykopy obiektowe — wykopy oddzielne ze skarpami gl¢bsze od 1m,
grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesuni¢tych blokach ktoérego probki
nie wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadajg si¢ pod dziataniem wody destylowanej;
wymaga uzycia srodkow wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych
do odspojenia;
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e nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych
grunt jest celowo zaggszczony,

e odklad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu zlozony w okreslonym miejscu
sktadowiska bez przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego
zasypania wykopu,

e wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okreslona
Wg Wzoru:

Is = Pd / Pds
gdzie:
o Pd— gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/mS),

o Pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora,

e pal szalunkowy - element plytowy lub stlupowy Scianki szczelnej z wyprofilowanym
bocznym zamkiem taczacym (brus, grodzica).

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
postanowieniami kontraktu.

2. MATERIALY

2.1 Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej specyfikacji
sg:

e grunt wydobyty z wykopow,

e grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, na ewentualng
wymiang¢ gruntu,

materialy do umocnienia wykopow,

materialy do odwodnienia wykopow,

materialy do podpar¢ i podwieszen,

materiaty na ktadki dla pieszych,

2.2. Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do zastosowania be¢dg zgodne z
postanowieniami kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace Zrddta
wytwarzania 1 wydobywania materialdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i
wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. SPRZET

Warunki ogélne dotyczace uzywania sprzgtu podano w ST 00.
Roboty ziemne prowadzone mogg by¢ recznie lub przy uzyciu sprze¢tu mechanicznego. Sprzet
uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje inspektora nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego 1 urobku z robdt ziemnych nalezy
stosowa¢ $rodki transportu, spetniajgce warunki ogélne, podane w ST 00.
Zwicgkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone
odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pisSmie przez inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne
Wymagania og6lne dotyczace prowadzenia robot podano w ST 00.

W zakres niniejszej specyfikacji wchodzg nast¢pujace roboty ziemne:

e Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planami sytuacyjno-wysokosciowymi,
wymiarami istniejgcych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robot
ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejgcych przewodoéw podziemnych,
oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie niezb¢dnych prac
badawczych i projektowych),

Odspojenie i odktad urobku lub wywoz,

Przygotowanie podtoza,

Zasypka 1 zaggszczenie gruntu,

Wykonanie podsypki i obsypki rurociggéw, ewentualna wymiana gruntu.

5.2 Wymagania szczegolowe wykonania robot

A) Wykopy
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji

projektowej, szeroko$¢ winna by¢ dobrana do $rednicy kanatu.

B) Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia tras kanatow 1 rurociagow
tlocznych 1 trwale oznaczy je w terenie.
Przed przystapieniem do wlasciwych robdt ziemnych nalezy usuna¢ darn i ziemi¢ roslinng
pryzmujac ja z jednej strony wykopu liniowego, zainstalowa¢ urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi 1 gruntowymi.
Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowa¢ i1 konserwowac przez caty czas trwania robot.
Obnizenia wod gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda uniemozliwia wykonywanie
wykopu. W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ lawy
celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg
rzednych taw.

C) Odwodnienie wykopow

Przy niewielkim naptywie wodd gruntowych do wykopu stosowa¢ odwodnienie
powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek glebokosci 20 cm wykonany wzdluz jednej ze
scian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej. Studzienki w rozstawie, co okoto
20 m. Wode¢ wypompowywaé za pomoca pompy spalinowej. Wode z odwodnien
odprowadza¢ do najblizszego odbiornika.
Kazdorazowo sposob odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujacych warunkéw
gruntowo-wodnych i uzgadnia¢ na biezaco z inspektorem.
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D) Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢
lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacj¢. Kable energetyczne i
telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurami oslonowymi np. AROT typu A110PS o
dtugosci jednostkowej 3,0m.
W miejscu wystepowania istniejgcego uzbrojenia wykopy wykonywac recznie.
W wykopach waskoprzestrzennych $ciany umocni¢ w zalezno$ci od zaglebienia przewodu i
warunkow gruntowych grodzcami lub wypraskami stalowymi. Zamiennie mozna stosowaé
szalunki systemowe dobrane stosownie do warunkéw gruntowych i zaglebienia.
W przypadku wykopow pod przykanaliki, istniejgce ogrodzenia przydomowe nalezy
zabezpieczy¢ przed osunigciem si¢ do wykopu lub dokona¢ ich demontazu na dlugosci
niezbg¢dnej do wykonania wykopu oraz prac montazowych i ponownie zamontowac.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odlozony przez wykonawce na odktad lub
wywieziony poza plac budowy w miejsce uzgodnione z inspektorem.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i1 wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym w pierwszej fazie wykonawca wykona je na poziomie wyzszym od
rzednych projektowanych o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu powinno byc¢
wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych.
Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istniejgcej budowli na glebokosci
réwnej lub wiekszej niz glebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed
osiadaniem i odksztalcaniem.
W miejscu krzyzowania si¢ ciaggdw pieszych z wykopem nalezy wykonaé przykrycie
wykopow ktadkami z barierkami dla przejscia pieszych.

E) Przygotowanie podloza

Przewody nalezy uklada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Materiat na podsypki powinien spetniac¢ nastepujace wymagania:
- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
- material nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Zageszczanie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,97.

F) Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka 1 zagegszczenie gruntu nie powinno spowodowaé uszkodzenia ulozonego
przewodu 1 obiektow na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.
Zasypanie przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:
- etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanalami z wylaczeniem odcinkow na ztaczach,
- etap Il — po probie szczelno$ci ztacz kanatow, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen,
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- etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach,

- etap Il — po probie szczelnosci zlacz kanatow, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen,
- etap 1l - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg deskowan i

rozpor $cian wykopu.
Zasypke wykopow wykonywa¢ mechanicznie warstwami do 30 cm, z zageszczeniem
ubijakami mechanicznymi dla zapewnienia stabilno$ci przewodu 1 nawierzchni nad
rurociggiem.
Zasypke wokot studzienek rewizyjnych wykonywac recznie, warstwami nie przekraczajacymi
20 cm wraz z jednoczesnym zageszczaniem poszczegOlnych warstw. Zageszczanie gruntu
powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95 zgodnie z normg BN-77/8931-12.
Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego nawierzchni¢ na
catej dlugosci tras rurociggéw i obiektow kubaturowych oraz rowy poprzez wyprofilowanie
skarp 1 dna rowu, posianie traw po uprzednim rozécieleniu humusu na terenach
nieutwardzonych.
Nadmiar ziemi z wykopow wywiez¢ na miejsce uzgodnione z inspektorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét:
a) ogbélne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatlow, sprzetu i srodkow
transportu podano w ST 00.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robot i odbioru
Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:

zakwalifikowanie gruntow do odpowiednich kategorii,

okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie rob6t winna obejmowac:

- sprawdzenie rzgdnych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
- budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnos$cia odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przez zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci podioza naturalnego, w tym gltéwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci 1 zgodnos$ci z okreslonym w dokumentacji,

- badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci 1 zaggszczenia wykonanego podtoza
wzmocnionego z kruszywa mineralnego,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowg i warunkami okre§lonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikoéw
zageszczenia poszczegolnych jego warstw.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00.

7.2. Jednostki obmiaru
Jednostka obmiarowg robot ziemnych jest :

m® - usuni¢cia ziemi urodzajnej, odspojonego i1 wydobytego gruntu (wykopy),
nasypanego (zasypywanie), zageszczanie gruntu, rozscielenie humusu, podsypki i

) obsypki, wywo6z nadmiaru gruntu i przywoz brakujacego gruntu; wywoz gruzu

M~ - usunig¢cia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, ulozenie i rozbiorka
pomostoéw dla ruchu pieszego,

kpl, szt - montazu i demontazu konstrukcji podwieszen kabli i rurociggdéw w wykopach,

studzienki odwodnieniowe,
m - rurociagi stalowe kohierzowe, demontaz i montaz ogrodzen przydomowych

m-g - pompowanie wody z wykopu

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.

8.2. Warunki szczegolowe
Nastepujace roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace
zakryciu:
- zdjecie humusu
- wykopy, przekopy
- przygotowanie podtoza,
- podsypki pod kanaty i obiekty kubaturowe,
- obsypka kanatéw
- zasypanie z zaggszczeniem wykopu,
- zageszczanie ziemi w wykopie,
- roz$cielenie humusu.
Odbioru robot ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.
Dopuszcza sie odbior czgsciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowac begdzie on wykop dla
calego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego — odcinki migdzy miejscami
przewidzianymi na posadowienie studzien kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace platnosci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.

9.2 Platnosci

Platnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru robdt zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej
specyfikacji.
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Zakres robot jest wymieniony w pkt. 1.3. niniejszej ST. Cena wykonania robot obejmuje:

¢ roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

e opracowanie niezbednych opracowan dokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu wraz z
uzgodnieniem i inne,

e wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycia istniejacych kabli, rurociaggéw,
zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,

e wykonanie niezbgdnych zejs¢ do wykopu,

e wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych,

e demontaz i montaz ogrodzen,

e regczne wyrownanie skarp wykopu i1 powierzchni odktadu, zabezpieczenie istniejacej zieleni-

drzewa, krzewy itp.,

e utrzymanie 1 naprawa drog tymczasowych w obrgbie robdt, wykonanie barierek
zabezpieczajacych,

e wykonanie prac objetych specyfikacja,

e oplaty za nadzoér przedstawicieli wilascicieli urzadzen podziemnych, koszty badan i
pomiarow,

e wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,

¢ uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-EN-298-1:1999 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich podtaczenie do sieci drenazowej

i kanalizacyjnej. Wymagania.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanki.

PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wilasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntow.

WTWO-H-4 Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy
budowli hydrotechnicznych) wydanie MOSZNIL z 1994r.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni

podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg. oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN).
Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie

odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej, beneficjentow oraz Malty 1 Cypru w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 02

KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY MONTAZOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t montazowych przy budowie kanalizacji deszczowej dla budowanej ulicy
Sienkiewicza w miejscowosci Grojec.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami

sieciowymi z uwzglgdnieniem ponizszych uwag ogolnych:

- Wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji ujete sg w ST 01.

- Krzyzujace si¢ z wykopami rury 1 kable nalezy traktowa¢ jako czynne i1 przy
wykonywaniu rob6t zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie.

- Kolizje z istniejacym uzbrojeniem wykonaé zgodnie z zaleceniami wilasciciela
przewoddéw, ktore kolidujg z nowobudowanymi.

W zakres robot ujetych niniejsza specyfikacja wechodza m. in.:

- Montaz kanatéw z odgat¢zieniami z betonu oraz PVC o $rednicy 700, 400, 315 oraz 200mm,;
- Montaz studni zelbetowych 1500 oraz 1200 mm przykrytych wtazami zeliwnymi;

- Montaz studzienek matogabarytowych 6600 mm z kinetg studni;

- Wykonanie proby szczelnosci.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot (WTWiOR)
i postanowieniami kontraktu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
postanowieniami kontraktu.

2. MATERIALY

2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

e Rury betonowe montowane na uszczelke wg. normy PN-EN 1916:2005, o $rednicy 700
mm,

e rury kielichowe klasy S (SN8) PVC-lite o jednorodnej strukturze wg. normy PN-EN
1401:1999, o $rednicy 400, 315 oraz 200 mm,

e kregi zelbetowe 1500 oraz 1200 mm wg morm PN-B-03264 : 2002 oraz PN-B-10729;

Studnie betonowe (zelbetowe) muszg spetnia¢ nastepujace wymagania:
- nasigkliwo$¢ betonu nie wigksza niz 5%);

- szerokos¢ rozwarcia rys 0,1 mm ;

- wskaznik w/c nie wigkszy niz 0,45;

- maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu;
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- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w) we wszystkich elementach
betonowych studni, takze w kinecie, w klasie C35/45 ( B45);

- elementy studzienek wykonane na bazie cementu siarczanoodpornego zgodnie z PN-EN
197-1;

- zastosowanie uszczelek samosmarujacych, wykonanych z elastomeru SBR lub EPDM
spetniajagcych wymagania EN 681-1;

- studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie wlazowe pokryte tworzywem sztucznym w
jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszersza potka;

- minimalna sita wyrywajaca stopien > SkN

- posadowienie studni w gruntach sypkich oraz w osi jezdni wymaga jedynie odpowiedniego
dogeszezenia gruntu;

- posadowienie studni na gruntach w stanie zwartym, pélzwartym i twardoplastycznym
wymaga poglebienia wykopu o 0,25 m i zastgpienia usuni¢tego gruntu zwirem, pospotka
lub dobrze zageszczanym piaskiem;

- posadowienic studni na gruntach slabych (grunty spoiste w stanie plastycznym,
migkkoplastycznym, grunty organiczne) wymaga catkowitej wymiany gruntu na dobrze
zageszezalny grunt sypki (wskaznik uziarnienia U>5 zageszczony do wskaznika Is nie
mniegjszego od 0,95), mozliwe jest tez zastgpienie stabego gruntu piaskiem stabilizowanym
cementem, posadowienie studni na fundamencie zmniejszajacym nacisk, a w przypadku
zalegania w miejscu posadowienia studni grubej warstwy slabego gruntu, zastosowania
mikropalowania;

- zwienczenie studni wykona¢ z zastosowaniem zwezki redukcyjnej; dopuszcza si¢
przykrycie studni ptyta pokrywowa oparta na pierscieniu odcigzajacym;

e studzienki Sciekowe uliczne betonowe 6600 mm z osadnikiem;

e wilazy zeliwne klasy co najmniej B125 o $rednicy 600 mm a w drodze wilazy zeliwne typu
cigzkiego klasy D400 o $rednicy 600.

Na studniach kanalizacyjnych nalezy zastosowaé wilazy, ktore spelniaja nastepujace

wymagania: wlazy wylacznie niewentylowane, podwdjnie zabezpieczone przed obrotem (nie

ryglowane), bez wkladki amortyzacyjnej, o glebokosci osadzenia pokrywy min 50mm bez
podcigcia, wykonane zgodnie z norma PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000 producentow,
ktorzy uzyskali certyfikat zgodno$ci z tg normg. Zaleca si¢ wykonanie wlazéw z zeliwa

Szarego.
e Dbeton B 20 do wykonania kopert betonowych wokot studni;
e abizol.

2.2. Dokumentacja

Rury, studzienki i inne materiaty winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami,
normami DIN oraz posiada¢ aktualng aprobat¢ techniczng do stosowania w budownictwie.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ 1
wlasciwosci do robdt 1 byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych
przez wykonawce.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:
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e nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg
sktadowane lub przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku;

e rury w prostych odcinkach, skladowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstegpach 1 do 2 metréw. Nie
przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o
wigkszych $rednicach (jesli szczegélowe wymagania nie stanowig inaczej);

e szczegblnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronami
(koparki, wktadki itp.);

e nie dopuszcza¢ do skladowania w sposob, przy ktérym mogltyby wystgpi¢ odksztalcenia
(zagigcia, zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywaé i transportowaé w
opakowaniach fabrycznych;

e sktadowanie krgegdéw, pokryw nastudziennych moze odbywaé si¢ na powierzchni
nieutwardzonej pod warunkiem, ze naciski materialow przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa;

e skladowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegolnych stosow wyrobdéw lub
pojedynczych kregow;

e Wwiazy kanalowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji o dziataniu
korodujacym. Wlazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona;

e zachowac szczego6lng ostroznos$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych
poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie
wzrasta,

Tworzywa sztuczne maja ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i

promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed dlugotrwala ekspozycja

stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

3. SPRZET

Warunki ogdlne dotyczace uzywanego sprzetu opisane zostaty w ST 00.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
zawartych w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych
materialow.

e transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne
konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byly dluzsze niz 1 metr; ksztaltki, ztaczki 1
inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
omawianych §rodkow ostroznosci;

e materialy nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢
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uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac
si¢ z zachowaniem wszelkich §rodkéw ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur.
Rur nie wolno zrzuca¢ ze $rodkow transportowych, lecz roztadowaé po pochylych
legarach.

e transport kregow powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementow, wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozporéw i klindbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich.

e Wwilazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

e Wwlazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy
uktadac¢ na paletach po 10 szt. i faczy¢ tasma stalowa.

Ponadto, przy za i1 wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy

przestrzega¢ przepiséw aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym.

Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisOw obowiazujacych w publicznym transporcie

drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Wymagania og6lne dotyczace wykonywania robot zawarte sa w ST 00.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie
robot i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm
technicznych, decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisOw bezpieczenstwa
oraz postanowieniami kontraktu.

5.3. Roboty ziemne
Wymagania dotyczace robdt ziemnych zawarte zostaty w ST 01.

5.4. Podstawowe warunki techniczne wykonania robot:

5.4.1. Ogélne warunki ukladania (montazu) przewodow

Sposdéb montazu przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow
zgodnie z dokumentacja techniczna.
Opuszczanie 1 uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po
przygotowaniu podtoza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg miec
uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknig¢ w postaci zaslepek, korkow itp.
Technologia budowy sieci musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy 1 spadkow przewoddéw. Do
budowy kanalow w wykopie otwartym mozna przystagpi¢ po czegsciowym odbiorze
technicznym wykopu 1 podtoza na odcinku, co najmniej 30 m.
Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozyé zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-
10735 1 ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”.
Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacja techniczng.
Odchyltka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +£20. Spadek
dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ £5 mm dla
badanego odcinka.
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Uktadanie przewodéw prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5°C.

Studnie kanalizacyjne o $r. 1,5 oraz 1,2 m nalezy wykona¢ w konstrukcji prefabrykowanej
zgodnie z dokumentacjg projektowa. Z uwagi na rodzaj gruntu, wystepujacego w podtozu,
studnie rewizyjne nalezy posadowi¢ na fundamencie z betonu B 10, grubosci 10 cm. Pod
fundamentem nalezy wykona¢ podsypke piaskowa (z materialu dowiezionego) grubosci 40
cm.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ci¢zaru mozna uktada¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu
montazowego. Przy montazu elementow nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwe ustawienie
kregdw 1 plyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe (linie), znajdujace si¢ na wyzej
wymienionych elementach. Kregi wyposazone sg w przejscia szczelne przez $ciang betonowg
wykonane za pomocg ksztaltki z uszczelkg gumowa.

Izolacje studzienek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.
Studzienki malogabarytowe inspekcyjne montowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

5.4.2 Glebokos$¢ ulozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego

Glebokos¢ utozenia przewodow oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych
elementow uzbrojenia podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.4.3 Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe: drogi, potoki, rowy
melioracyjne oraz skrzyzowania 2z istniejacym uzbrojeniem: kanalizacja
deszczowa, linig telefoniczna i kablem energetycznym
Przejécia przewodu przez drogi powinny by¢ wykonywane w rurach ostonowych.

Ustalone warunki budowy takiego przejscia obejmujg miedzy innymi: rodzaj materialu rury
ostonowej, dlugosci i glebokosci przejscia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i
wylotowej itp. Niemniej, przy wykonywaniu przej$¢ powinny by¢ przestrzegane warunki
opisane nizej. Sposob instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i
najczesciej polega na przeciskaniu pod przeszkoda lub montazu w gotowym wykopie. Rurami
ostonowymi moga by¢ rury stalowe o $rednicy umozliwiajacej umieszczenie przewodu z
kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubo$¢ $cianki rury ostonowej powinna
by¢ okreslona w dokumentacji 1 uzasadniona wzgledami wytrzymato$ciowymi. Przewod musi
by¢ umieszczony wspotosiowo z rurg ostonowa lub w inny sposdb gwarantujacy stabilnos¢
utozenia oraz swobodne (bez dotykania do $cianki rury ostonowej) potozenie ztacz. Przewody
nalezy uktada¢ w rurach ochronnych na $lizgach. Wewnatrz rury oslonowej przewod
powinien mie¢ podparcie (podpory przymocowane do przewodu), ktorych rozstaw powinien
uniemozliwia¢ powstawanie ugiec.

Rozstaw nalezy przyjmowaé dla okreslonej $rednicy doktadnie wg danych producenta rur.

Dhugo$¢ rury ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody. Koncowki rury ostonowej nalezy

uszczelni¢ piankg poliuretanowa.

Miejsce montazu rur ochronnych oraz ich dtugosci zawarte sa w dokumentacji projektowe;.

UWAGA: Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac¢ w miejscach zblizen i skrzyzowan

wykopy sondazowe, majqce na celu zlokalizowanie istniejgcego uzbrojenia.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ zgodnie z dokumentacja

projektowa.

5.4.4. Proba szczelnoSci.

Probe szczelnosci przewodow grawitacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami PN-92/B-10735
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatow, sprzetu i sSrodkow
transportu podano w ST 00.
Kontrola jako$ci robot powinna obejmowac nastepujace badania:
e zgodnosci z dokumentacjg projektows;
e wykopow otwartych;
e szerokosci, grubosci 1 zageszczenia podtoza,
e grubosci i wskaznika zageszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu,
e materialow;
e ulozenia przewodow na podiozu;
e odchylenia osi i spadku kolektora;
e szczelnosci przewodow na eksfiltracje 1 infiltracje;
e sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazowych studzienek.

6.2. Badania jakoS$ci robét w czasie budowy.

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
wlasciwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla
materiatow i systemow technologicznych.

7.  OBMIAR ROBOT

m® - stabilizacja przekopdéw, obetonowanie wlazow studzienek,

m? - podsypka pod studnie rewizyjne;

kpl, szt - montazu ksztattek kanalizacyjnych, studni, uszczelnienie koncoéw rury ochronnej,

m - rurociggu kanalizacyjnego PVC, montaz rur stalowych ochronnych, przetozenie istn.
uzbrojenia;

8.  ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot 1 ich przejecia podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbior cze¢sciowy
Odbidr czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735. Przy

odbiorze cze¢sciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonania robot;

e dane geotechniczne;

e dziennik budowy;

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

8.2.1. Zakres
Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

e sposob wykonania wykopow pod wzgledem obudowy;

e podtoza do budowy kanalizacji, w tym jego grubo$¢, usytuowanie w planie, rzednych i
glebokosci utozenia;

e warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodoéw do powierzchni terenu;
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9.1

zageszcezenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci;

e jakosci wbudowanych materialéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi;

e ulozenia przewodu na podtozu;

e dlugosci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatow;

e szczelnos$ci przewodow i studzienek na infiltracje;

e materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,

e izolacji studzienek.

Odbior czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczng, uzycia wlasciwych materiatléw, prawidtowosci
montazu, szczelnosci. Dhugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom cze¢sciowym nie
powinna by¢ mniejsza niz odlegto§¢ miedzy studzienkami. Wyniki z
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do
dziennika budowy.

8.3. Odbidr techniczny koncowy
Odbior techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
PN92/B 10735.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
e dokumenty jak przy czesciowym;
protokoty wszystkich odbiorow technicznych czg¢sciowych;
protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;
Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcOw materiatow;
inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

e zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej;

e protokoty z odbioréw czesciowych 1 realizacje postanowien dotyczaca usunigcia
usterek;

e aktualnos¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

e protokoty badan szczelnosci catego przewodu

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.
Ptatno§¢ za jednostke¢ obmiarowa roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z
postanowieniami kontraktu, obmiarem robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
1.PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

2.PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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3.PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
4.PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

5. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

6. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu.

7. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
8.PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

9.BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
10. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

11. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

12. 1SO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w
systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych.

13.,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.

14. Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa 1994

15. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom. |
Budownictwo Ogélne.

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
17.DIN4034 - cz. 1i 2 - Studzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych. Elementy
studzienek kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.

18. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, tom 11
- Instalacje sanitarne i przemystowe.

19. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych - zeszyt 3
wymagan technicznych COBRTI INSTAL.
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