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1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branży sanitarnej 

obejmujący swoim zakresem budowę sieci kanalizacji deszczowej dla 

odprowadzenia wód opadowych z projektowanego parkingu przy ul. Sportowej w 

Grójcu. 

2. Stan istniejący 

Zakres projektu obejmuje budowę odcinków sieci odwodnienia parkingu przy ul. 

Sportowej w Grójcu. 

Teren na którym została zlokalizowana inwestycja jest terenem na którym zostało 

zlokalizowane wiele nadziemnych i podziemnych sieci uzbrojenia terenu, główne 

to sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieć wodociągowa, sieć ciepłownicza, 

gazowa oraz sieci telekomunikacyjne i energetyczne. 

3. Stan projektowany 

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem budowę odwodnienia 

projektowanego parkingu przy ul. Sportowej w Grójcu. 

Poniższe opracowanie wykonano w oparciu o dokumentację branży drogowej i 

inżynieryjnej oraz warunki techniczne wydane przez Zakład Wodociągów i 

Kanalizacji w Grójcu oraz inwentaryzację w terenie. 

3.1. Kanalizacja deszczowa 

W celu odprowadzenia wód deszczowych z nawierzchni projektowanego 

parkingu zaprojektowano budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej z 

odprowadzeniem wód deszczowych do istniejącego kanału deszczowego DN200 

zlokalizowanego na działkach objętych inwestycją. Miejsca włączeń 

projektowanych odcinków kanałów zostały wskazane w części rysunkowej 

dokumentacji projektowej. 

 Spływ wód deszczowych z powierzchni projektowanego parkingu zapewniać 

będą jego spadki podłużne i poprzeczne dzięki którym wody kierowane będą 

poprzez wpusty deszczowe do kanalizacji deszczowej. System kanalizacji 

zaprojektowano w technologii rur PVC SN 8kN/m2. 

3.1.1. Określenie ilości wód deszczowych  

Obliczeniowa ilość ścieków została ustalona przy następujących założeniach: 

- średnia roczna suma opadów   550mm; 

- czas trwania deszczu miarodajnego   t=15min; 

- prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu  p=100%; 

- natężenie deszczu miarodajnego   q15,100%=77,2 dm3/s ha 

- współczynnik spływu dla nawierzchni uszczelnionych ψ=0,9 
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- powierzchnia odwadniania  

a) wpust W1 F=214,0m2 = 0,021ha, 

b) wpust W2 F=447,0m2 = 0,045ha 

c) wpust W3 F=390,0m2 = 0,04ha 

Na podstawie powyższych obliczeń określono wielkość odpływu z nawierzchni 

uszczelnionych parkingu: 

a) wpust W1 Q=F* ψ*q15,20%=0,021*0,9*77,2=1,5 dm3/s 

b) wpust W1 Q=F* ψ*q15,20%=0,045*0,9*77,2=3,1 dm3/s 

c) wpust W1 Q=F* ψ*q15,20%=0,04*0,9*77,2=2,8 dm3/s 

Wymiarując urządzenia odprowadzające wykorzystano metodę granicznych natężeń 

deszczu. W metodzie granicznych natężeń deszczy modyfikowano czas trwania 

deszczu stosownie do czasu przepływu w sieci odwadniającej i czasu koncentracji 

terenowej: 

k t 
V

L
x  1,2 t   

gdzie: t – czas trwania deszczu miarodajnego w min 

 L – długość kanału w m 

 V – prędkość przepływu w m/min 

 tk – czas koncentracji terenowej w min 

Do obliczeń przyjmowano czas trwania deszczu nie krótszy niż 15min, a gdy 

obliczony powyższą formułą czas przekraczał tę wielkość do dalszych obliczeń 

przyjmowano jego większą wartość. 

3.1.2. Projektowane przewody i urządzenia 

Rury przewodowe 

Kanały deszczowe zaprojektowano z rur PVC o sztywności obwodowej 

SN=8kN/m2 w zakresie średnic DN160 i DN200. 

 

Studzienki kanalizacyjne betonowe 

Studzienki kanalizacyjne DN600cm z tworzyw sztucznych PP z systemową 

kinetą i teleskopową rurą trzonową. Studnie należy przykryć włazem żeliwnym 

ɸ600 mm klasy D400 z zaryglowaniem wg. PN-EN 124:2000 umieszczonym na 

pierścieniu betonowym. 

Przejścia rur przez ściany studzienek wykonać jako szczelne z zastosowaniem 

tulei ochronnych. Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne obsypanie studni 

piaskiem z dokładnym zagęszczeniem przy pomocy ubijaków mechanicznych. 

 

 

Wpust deszczowy 
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Wpusty ściekowe drogowe należy wykonać z typowych kręgów betonowych 

500 zintegrowanych z osadnikiem h=1,0m z nasadą żeliwną klasy D400 z 

zawiasem i ryglem. Studnie wpustów deszczowych należy wykonać z 

zastosowaniem jako materiału betonu odpowiadającego klasie wytrzymałości nie 

niższej niż B45 (C35/45– wg PN-EN-206-1), wodoszczelnego (W8), mało 

nasiąkliwego (nw do 5%) i mrozoodpornego (F-150). Elementy studni należy 

łączyć z zastosowaniem uszczelek elastromerowych. Części denne studni 

(osadnik) należy wykonać jako monolityczne. Powierzchnię ścian studzienki 

stykające się z gruntem należy zaizolować materiałem bitumicznym posiadającym 

aprobatę techniczną np. Bitizol 2R+P, w gruntach nawodnionych gliną plastyczną. 

Przejścia rur przez ściany studzienek ściekowych wykonać jako szczelne i 

elastyczne. Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne obsypanie wpustów 

ściekowych piaskiem z dokładnym zagęszczeniem przy pomocy ubijaków 

mechanicznych. 

Wpusty lokalizować według projektu drogowego. 

4. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektów 

 

Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale 

oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 

krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca 

wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), 

a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlecić nadzór oraz zgłosić 

zamiar prowadzenia robót właścicielom uzbrojenia podziemnego i naziemnego  na 

omawianym terenie. Dokładną lokalizację urządzeń podziemnych należy ustalić 

przy pomocy wykopów kontrolnych wykonywanych pod nadzorem użytkowników. 

Roboty ziemne 

Kanały układane będą w wykopach otwartych wąskoprzestrzennych 

umocnionych poprzez zastosowanie obudów pogrążanych. W miejscach zbliżenia 

do istniejącego uzbrojenia wykopy wykonywane będą ręcznie. Wydobyty grunt z 

wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce uzgodnione z 

Inżynierem. 

Konstrukcja podłoża  

Po wykonaniu wykopu należy dno wyrównać i oczyścić, a następnie wykonać 

odsypkę piaskową o grubości 20 cm z zachowaniem kąta posadowienia 90°. 

Po całkowitym zmontowaniu kanałów należy wykonać zasypkę tzw. pachwin 

piaskiem. Zasypkę w pachwinach należy wykonać ręcznie dokładnie ubijając, 

celem jej zagęszczenia po bokach rur. Następnie należy wykonać zasypkę z 

piasku do poziomu 30cm ponad wierzch rury. Zasypka ta powinna być 

zagęszczana ubijakiem po obu stronach przewodu, warstwami o grubości co 

najwyżej 20 cm. Pozostałą część wykopu można zasypać gruntem rodzimym, 
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również go zagęszczając. Zasypywania wykopów należy dokonywać gruntem 

nieskalistym drobnoziarnistym, mineralnym bez grud i kamieni. W przypadku 

kanałów posadowionych w jezdniach zakłada się pełną wymianę gruntu na piasek. 

Wskaźnik zagęszczenia zasypu w obrębie drogi wynosi Is≥1,0 wg normalnej próby 

Proctora. Zasypkę do uzyskania wskaźnika Is≥1,0 uzyskać zagęszczając warstwy 

gr. 20 cm. 

Wszystkie roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN–B10736:1999 

„Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz zgodnie z instrukcją 

producenta. 

 

Odwodnienie wykopu 

Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe 

odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów 

powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót 

ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 

poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. 

 Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które umożliwiają odprowadzenie 

wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć 

grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 

Technologię odwodnienia wykopów opracuje Wykonawca.  

5. Uwagi i zalecenia 

- dokładną lokalizację i posadowienie urządzeń podziemnych należy ustalić 

przy pomocy wykopów kontrolnych wykonanych pod nadzorem właścicieli; 

- Wykonawca jest zobowiązany do opracowania szczegółowego projektu 

organizacji robót wraz z harmonogramem robót i przedłożenia go do uzgodnienia 

właścicielowi sieci; 

- ewentualną technologię odwodnienia wykopu opracuje Wykonawca; 

- wszelkie roboty w pobliżu uzbrojenia podziemnego należy wykonać pod 

nadzorem użytkowników, stosując się do ich zaleceń odnośnie zabezpieczeń; 

- na czas robót ziemnych sieci krzyżujące się z projektowanymi sieciami 

należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem; 

- materiały użyte do wykonania powinny posiadać stosowne aprobaty i 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie; 

6. Spis norm i wytycznych 

PN-EN 545:2006 Rury kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich 

złącza do rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań. 

PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na 

przewodach wodociągowych. 

PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
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PN-H-74101:1984 Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń sztywnych. 

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów 

zewnętrznych i ich części składowych 

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-B-10728:1991 Studzienki wodociągowe. 

PN-B-01700:1985 Wodociągi i kanalizacja - Urządzenia i sieć zewnętrzna - 

Oznaczenia graficzne. 

PN-B-02710:1971 Kanalizacja zewnętrzna - Przekroje zamkniętych kanałów 

ściekowych. 

PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne. 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 

PN-EN-124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 

znakowanie i sterowanie jakością  

PN-EN-13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, 

badania i ocena zgodności. 

PN-B-10710  Projekt Kanalizacja - Obliczenia hydrauliczne kanałów ściekowych. 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych.  Warunki techniczne wykonania. 

Dz. U. Nr 43, Warszawa, dnia 14 maja 1999 r. Rozporządzenie Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

7. Wytyczne BHP 

W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dn. 06.02.03 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 z dnia 19.03.03 r) oraz 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 01.10.93 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i 

konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93). 
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8. Przedmiar robót 

L.p. 

Numery 

Opis robót 

Jednostka 

specyfikacji Nazwa Ilość 

1 2 3 4 5 

X D.03.02.01 Odwodnienie parkingu przy ul. Sportowej X X 

1   
wykonanie wykopów liniowych w gruntach kat. III o ścianach 
umocnionych pod budowę sieci kan. deszcz. 

m3 91,3 

2   
ułożenie kanału deszczowego PVC o średnicy nominalnej 15cm 
(przykanalik) na podsypce piaskowej 

mb 14,5 

3   
ułożenie kanału deszczowego PP o średnicy nominalnej 20cm na 
podsypce piaskowej 

mb 35,2 

4   
wykonanie studzienki rewizyjnej z tworzyw sztucznych o średnicy 
60cm (z systemową kinetą przelotową lub rozgałęźną) 

szt. 4,0 

5   
wykonanie wpustu deszczowego na studzience betonowej o 
średnicy 50cm (z osadnikiem) 

szt. 3,0 
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