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1.0.

1.1

1.2.

1.3.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego koatmego zlokalizowanego
przy ul. Kacielnej 10 w Grojcu.
PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstaw niniejszego opracowania stanawi

— projekt budowlany budynku mieszkalnego wielorodeigm zlokalizowanego przy
ul. Koscielnej 10 w Grojcu wraz z elementami uzbrojenmagospodarowania
terenu opracowany przez S.P. ,Inwestprofaktetokrzyski” w Kielcach,

— umowa na wykonanie powszego zakresu prac,

— Dz.U.z 2002 r. Nr 106 poz. 1126,

— Dz. U. z2002r. nr 75 — Warunki techniczne jakiowmny odpowiadé budynki i
ich usytuowanie.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budawd — Montaowych
wyd. Arkady,

— Polskie Normy

ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje specyfikacje technigam@oniszego zestawienia:

» Specyfikacja techniczna ST-1 WO - Wymagania ogélne

» Specyfikacja techniczna ST- 2 - Roboty ziemne

» Specyfikacja techniczna ST- 3 - Roboty budowlakonstrukcyjne

» Specyfikacja techniczna ST- 4 - Roboty wikpeniowe

» Specyfikacja techniczna ST- 5 - Docieplefu@an zewnrtrznych

» Specyfikacja techniczna ST- 6 - Instalacje sanéar

» Specyfikacja techniczna ST- 7 - Progta w-k i kd.

» Specyfikacja techniczna ST- 8 - Instalacje elak&lekomunik.

» Specyfikacja techniczna ST- 9 -a@i komunikacyjne i uksztattowanie
terenu

» Specyfikacja techniczna ST- 10 -Ziele

» Specyfikacja techniczna ST-11 -Mata architektura

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU.

Budynek mieszkalny wielorodzinny, jednoklatkowyzykondygnacyjny (parter, |
pictro i poddasze).
Podstawowe parametry techniczne budynku:

* Powierzchnia zabudowy - 3776m
«  Powierzchnia mieszka - 750,58m
* Powierzchnia zytkowa budynku - 932,14°m
«  Kubatura budynku - 3596,00m



ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA | UZBROJENIA TERENU ZWI AZANE
BEZPOSREDNIO Z REALIZACJ A PRZEDMIOTOWYCH BUDYNKOW .

* sie¢ wodochgowa,

* przykcza kanalizacji sanitarnej i wody
* przylcza kanalizacji deszczowej,
* mala architektura,
» drogi, place, chodniki,
o zielen.
1.4. NIEKTORE OKRE SLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w ST wymienione ponej okr&lenia naleéy rozumie& nasgpujaco:

1.4.1. Kierownik Budowy- osoba wylansowana przez wykonawgpowaniona do
kierowania robotami i wygiujaca w jego imieniu w sprawach realizacji
obiektow.

1.4.2. Laboratoriums- laboratorium badawcze zaakceptowane przez zaajaaeqo.
niezbdne do przeprowadzania wszelkich badpréb zwihzanych z ocen
jakdci materiatdbw oraz robot.

1.4.3. Materiaty- wszelkie tworzywa niezine do wykonania rob6t zgodne
z dokumentagjprojektows i specyfikacjami technicznymi.

1.4.4. Projektain- uprawniona osoba /zesp6!/ prawna lub fizycztada autorem
dokumentacji technicznej.

1.4.5. Aprobata Techniczradokument potwierdzggy pozytywr opinig techniczi
wyboru stwierdzaga jego przydatn& do stosowania w okéenych
warunkach, wydany przez jednestibowaniona do wydawania Aprobat
Technicznych.

1.4.6. Certyfikat Zgodniei — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji
wykazujcy, ze zapewniono odpowiedni stopigaufaniaze naleycie
zidentyfikowano wybor, proces lub ustugazgiodne z okrdona normg lub
innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu dgrabow
dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.5. 0Ogodlne Wymagania Dotygee Robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za ich zgodio
z dokumentagj projektows i specyfikacjami technicznymi.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy w terminie okréonym w warunkach umownych przedea

wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkivgmaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacspotrzdne punktow gtéwnych

oraz reperéw patwowych, dziennik budowy, 1 komplet dokumentagikonawczej i
realizacyjnej, 1 kpl specyfikacji techmgzh.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzigkhpa ochror przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili kwowego odbioru robét. Uszkodzongdh zniszczone znaki
geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwaliwtasny koszt.



1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Dokumentacja zatzona do dokumentdéw przetargowych:

—  projekt budowlany wielobraowy stanowacy zahcznik do pozwolenia na budew

—  specyfikacje techniczne
Wielobrarzowy projekt zostanie dostarczony wykonawcy wytomiom
w przetargu jako wykonawca robot.
Dokumentacja wykonawcza do opracowania przez wykogaw ramach ceny
kontraktowey:
W ramach ceny kontraktowej wykonawca winien wykbdaekumentagj warsztatowo
— montaowa, organizacji placu budowy, organizacji ruchu zz@inego z realizag]
robot wraz z niezfinymi uzgodnieniami
Dokumentacja wykonawcza spadzona przez wykonawavinna spetnié warunki:

— wynikajace z praw autorskich

— wynikajace z przygtych obliczé

— wynikajace z zalece ujetych w projekcie
Dokumentacja sposdzona przez wykonawczostanie uzgodniona w odpowiednich
urzedach i instytucjach
Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez ngwa: w ramach ceny
kontraktowej
Wykonawca w ramach ceny kontraktowe] winien wykonalokumentag
powykonawcz cataci wykonanych robot w tym réwniedokumentagj geodezyja.

— Dokumentacja rozruchowa do opracowania przez wwkosaw ramach cent
kontraktowej

—  Wykonawca w ramach ceny kontraktowe] winien wykbdakumentagj rozruchow
w ramach ceny natg uwzgkdni¢:

— dokumentagg wykonawcza niezlzdna do przeprowadzenia wszelkich spraw
rozruchowych,

— dokumentag powykonawcz potwierdzajca prawidiowdé | zgodndé z
obowiazujacymi przepisami wszystkich wykonanych prac, ustutym:

— szczegotowy harmonogram rozruchu

— 0gO0lm instrukcg eksploatacii

—  program zapewnienia jaka, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykoaa
robét, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaratelj realizacje
zgodnie z dokumentacja, specyfikacjami technicznypaleceniami inwestora.

1.5.3. Zgodn&t robot z dokumentagijprojektovs i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja projektowa specyfikacje techniczrez onne dokumenty przekazane
wykonawcy stanowi czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione dadho w
jednym z nich g obowhzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji.

Wykonawca nie mie wykorzystéa bleddw Ilub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiaswiadomé inwestora, ktory
dokona niezdnych zmian, poprawek lub interpretacji tych dokamev. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiabdd zgodne z dokumentacprojektow i
specyfikacjami technicznymi.

Dane zawarte w dokumentacji i specyfikacjach tecdmych uwaane lda za
wartasci docelowe, od ktérych dopuszczalng adchylenia w ramach okdlenego
przedziatu tolerancji.



Cechy materiatow i elementow budowy musz& dnorodne i wykazywabliska
zgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpq@zekraczé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Wykonawca robot ma obowdek stosowania jedynie materiatéw w I-ym gatunkeji
klasie dopuszczonych do stosowania w budownictwiggkonawca przedstawi
zamawiagcemu w formie karty uzgodnie na 30 dni przed planowanym
wbudowaniem /monte&m/ wykaz podstawowych materiatdw, wyrobdw orazdza
celem akceptaciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentacj
projektowa lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to naemadowalajca jakasc
elementow budowy, to takie materiaty lub elementyddwli beda niezwiocznie
zastpione innymi, a wykonany zakres rob6t rozebrankaszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiést&a terenu
budowy oraz robot poza placem budowy w okresieriravaealizacji kontraktuzado
zakaczenia i odbioru kicowego rob6t w szczegolém:

a) utrzyma warunki bezpiec#astwa pracy i pobytu oséb wykongajych
czynnaci zwigzane z budowi nienaruszaln@ ich mienia stiaacego do pracy a
takze zabezpieczy teren budowy przed gpsin osob nieupowaionych,

b) fakt przysgpienia do robot wykonawca obw@ publicznie przed ich
rozpoczciem w SposOb uzgodniony z inwestorem przez umresie W miejscu
uzgodnionym z inwestorem tablic informacyjnych, liab te kpda utrzymywane
przez wykonawgw dobrym stanie przez caty okres realizacji robot,

c) wykonawca na wiasny koszt zorganizujegdbie utrzymywat zaplecze biurowo-
socjalne /w tym pomieszczenia higieniczno-sanitatnelowy oraz zapewni dla
dozoru inwestorskiego oddzielne pomieszczenia liaro
z dostpem do telefonu,

d) w czasie wykonywania rob6t wykonawca dostarczy,ndaiuje i ldzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe uwdzenia zabezpieczaje teren budowy,
zapewniaic w ten sposob bezpiecmtwo pojazddw i pieszych,

e) wykonawca zapewni state warunki widoczaidw dziea i w nocy/ tych uradzen i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wddw bezpiecagstwa,

f) wykonawca podejmiérodki w celu zabezpieczenia drdg i mostow provaagizh
do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym §egkami transportu
lub jego podwykonawcow i dostawcow.

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowzek zn& i stosow@ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotycgce ochronyrodowiska .
W czasie trwania budowy wykonawcedzie:
— utrzymywa teren budowy i wykopy bez wody siogj,
— stosowat si do przepis6w i norm dotygzych ochronysrodowiska na terenie i
wokot budowy i ledzie miat szczegdlny wgidl ba:
a) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, drég diges/ch
b) ostraznosci zabezpieczenia przédbdkami:
- zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,
- mazliwoscia powstania pgaru.
c) bedzie przestrzegat zaleterganéw nadzoru budowlanego ,PIP
I innych instytucji.



1.5.6. Ochrona przeciwparowa.

Wykonawca hdzie przestrzegat przepisOw ochrony przeciggrowej, wykonawca
bedzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach fhiych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne &da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgsem 0sob trzecich.
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowgmearem
wywotanym jako rezultat robo6t albo przez persongkanawcy.

1.5.7._Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty szkodliwe dla otoczenia niegda dopuszczone dozycia, a zwlaszcza
wywotujace szkodliwe promieniowanie oggéniu wigkszym ni dopuszczalne.

1.5.8._Ochrona wtasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrkpinstalacji na powierzchni ziemi, za wdzenia
podziemne, takie jak rurami, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wi&cicielami tych urzdzer potwierdzenie informacji dostarczonych przez
zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji, Wykonawcaexapi odpowiednie
zabezpieczenie i oznakowanie tych instalacji w iezasvania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia wykonawca zawiadomi itowasi zainteresowane
wiadze lokalne orazgolzie wspoétpracowat przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca hdzie odpowiadat za wszelkie spowodowane jego dzieka
uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach tadogsonych mu przez
Zamawiajcego.

1.5.9. Ograniczenia obkgien osi pojazdéw

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniagzeobchazen na G przy
transporcie materiatéw i wypasania na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie
niezledne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowyalgowo tadunkow i o
kazdym takim przewoziedulzie zawiadomiony inwestor.

1.5.10. BezpieczZsstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawcedhie przestrzegat przepiséw bezpigtstea i
higieny pracy, w szczegolda wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie
wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkoglth dla zdrowia oraz nie
spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dglzie utrzymywat wszelkie usglzenia zabezpieczae
socjalne oraz sper i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s0b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobot i wszelkie materiaty
i urzadzenia uywane do robét od daty rozpatia do daty wydanigwiadectwa
przegcia przez inwestora.

1.5.12._Stosowaniegdo prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne gmane z robotami i dglzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepis wytycznych podczas
prowadzenia robot.




1.5.13. Zajcie pasa drogoweqo i organizacja ruchu przgcajpasa drogowego

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobazany jest do zorganizowania ruchu
zastpczego i oznakowania robot w przypadkueezsg drogi.

W przypadku zajcia drogi wykonawca zobowzany do wykonania projektu
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot, uzgodaiego z widcicielem drogi,
wykonania wg uzgodnionego projektu oznakowanisbezpieczenia terenu robot oraz
oznakowania objazdow i drog.

1.5.14.Dziatanie zwazane z organizagjprac przed rozpoeziem robo6t

Przed rozpocgxiem robot wykonawca jest zobawany powiadond pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozguezprac oraz o przewidzianym
terminie ich zakaczenia.

1.5.15. Ochrona drzew i krzewoéw

Istniejace na terenie budowy drzewa i krzewy wykonawca zgieezy na czas
trwania budowy przed zniszczeniemdaie prowadzit zabiegi pigjnacyjne.

1.5.16. Dodatkowe wymagania postawione przagkownika.

Wykonawca przed oddaniem obiektu do eksploatatjozviazany jest do:

* oznakowania pomieszazedrzwi,

» wykonania szczego6towych instrukcji dotycej eksploatacji i obstugi instalaciji i
urzadzen technologicznych, BHP.,

* wykonanie oznakowania szafek wodomierzowych, eyekinych, rozdzielczych
itp.,

» wykonawca wykona instrukgjuzytkowania kwater i budynkow ze szczegotowymi
warunkami gwaranciji.

1.5.17. Odbiory techniczne i rozruchy technologez

2.0.

2.1

2.2.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zohgmany jest do zawiadomienia o
odbiorach technicznych, o rozruchu, odbiorze i ka&zeaniu do eksploatacji
instytucjom lub uaytkownikowi, ktérych obecn& jest wymagana przepisami.
Wykonawca ponosi koszty zgaane z udziatem ich przedstawicieli

w odbiorach. Odbiory techniczne nae przeprowadza zgodnie z wytycznymi
stawianymi przez przysziegaytkownika instalacji i urzdzen.

MATERIALY.

Zrodia szukania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie prze zaplanowanym wykstaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robét wykonawca prtasdsszczegétowe informacije
dotyczce proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatbw i odpowiednieswiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébek do
zatwierdzania przez inwestora. Wykonawca zohpany jest do prowadzenia bada
w celu udokumentowaniae materialty uzyskane z dopuszczonegiadta w sposob
ciagty spetniag wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie gmstrobot.

Pozyskiwanie materialéw miejscowych.




Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiabel wigcicieli i odnagnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiekddet miejscowych waczapc w to zrodia
wskazane przez zamawgeggo i jest zobowrzany do dostarczenia inwestorowi
wymaganych dokumentéw. Wykonawca ponosi odpowiddaia za jakacé
dostarczonych na budewnaterialdw. Ponosi tak koszty z tym zwizane. Humus i
naktad czasowo ze¢le z terenu &da sktadowane w hatdy i naginie wykorzystane
przy zasypce wykopow i zagospodarowaniu terenuldzia

2.3. Inspekcja wytworni materiatow i elementow budowli.
Wytwornie materiatow i elementow budowli mphy¢ okresowo kontrolowane przez
inwestora w celu sprawdzenia zgoéeio stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami. Probki materialtbw m@ogoy¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacji okrdonej partii
materiatdbw pod wzgdem jakdci.

2.4. Materiaty nie odpowiadage wymaganiom.
Materiaty i elementy budowli nie odpowiadeg wymaganiom zostanprzez
wykonawe wywiezione z terenu budowy i zaptone materiatami akceptowanymi
przez zamawiagego.

2.5. _Wariantowe zastosowanie materiatow.
Jeili dokumentacja projektowa lub ST przewiduje #nwos¢ wariantowego
zastosowania materiatbw w wykonywanych robotach,komawca powiadomi
inwestora 0 swoim zamiarze, co najmniej na trzytrge przed ich xyciem.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu niezendy¢ pdézniej zmieniony bez
zgody inwestora.

2.6. Pochodzenie materiatéw.
Odpowiednie certyfikaty pochodzeniagda wymagane przez inwestora przed
wbudowaniem.

3.0. SPRAET.

Wykonawca jest zobowzany do uaywania jedynie takiego spgt, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jékavykonywanych rob6t. Spet ten winien
by¢ zgodny z oferta wykonawcy, wymaganiami ST, projekorganizacji robot,
zaakceptowany przez inwestora. Liczba i wyd&neprztu bedzie gwarantowa
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadamistdingmi w dokumentacji projektowej,
ST i wskazaniami inwestora w terminie przewidziankomtraktem. Wywany sprzt
przez wykonaw¢ musi by utrzymywany w dobrym stanie i gotows do pracy i
zgodny z normami ochronyodowiska i przepisami jegaytkowania.

Wykonawca dostarczy inwestorowi kopie dokumentéw twmrdzajcych
dopuszczenie spgu do wytkowania. J&i dokumentacja projektowa lub ST
przewiduje aycie wariantowego spe¢u wykonawca powiadomi inwestora o swoim
zamiarze uzyska jego akceptapjzed uyciem sprztu.

4.0. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore
nie wptym niekorzystnie na jaké wykonywanych robét



I whasciwosci przewaonych materiatow. Liczbarodkéw transportu musi zapewni
prowadzenie robot zgodnie z zasadami €lkreymi w dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach inwestora, w terminie przewidzianymtiaiem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyda spetni@ wymagania dotyce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopwsngzh obcizen na osie i
innych parametrow technicznycBrodki transportu nie odpowiad@e warunkom
kontraktu lkeda na polecenie inwestora uscie

Z placu budowy.

Wykonawca hdzie usuwé na bigaco na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ragadnie z kontraktem oraz za
jakos¢ materiatow i wykonywanych robét, za ich zgoédéioz dokumentacja
projektowa i ST oraz poleceniami inwestora. Wykonawca odpduigny jest za
doktadnd¢ wytyczenia budowli w planie i wysoka. Wykonawca prowadzi stale
dokumentacje geodezypodczas wykonywania robot.

Wykonawca przy wykonywaniu robét powinien uwadhiac fakt, ze plac budowy
znajduje st w migicie, w gisiedztwie zabudowy mieszkaniowe;j.

6.0. KONTROLA JAKO SCI.

6.1.

Program zapewnienia jgko

Do obownzkow wykonawcy naley sporadzenie i przedstawienie di aprobaty
inwestora programu zapewnienia j&io w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarajue]
realizacg zgodnie z dokumentacja projekt@wST i poleceniami inwestora.
Program zapewnienia jakm bedzie zawieré:
czes¢ 0g0lm opisupca:
organizac} wykonania robot (terminy i sposéb prowadzenia tpbo
organizacj ruchu na budowie
zasady BHP
wykaz oséb odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot (kierownikow z odpowiednimi upraamami)
system prowadzonej kontroli sterowania j&i® wykonywanych roboét
wyposaenie w sprzt i urzadzenia do kontroli jak&i wraz z opisem laboratorium
prowadacego badania

sposo6b i form gromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych oraz przekazywania
wynikow do inwestora

cze$¢ szczeqotow zawierajca:

wykaz maszyn i uegzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi
rodzaje i ilgci srodkéw transportu

Sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przedautrth wiasciwosci w czasie
transportu



6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Sposob i procedgrpomiarow i bada (rodzaj i czstotliwos¢ pobierania probek,
legalizacja i sprawdzanie wdzen) prowadzonych podczas dostaw materiatow i
wykonywania poszczegolnych elementéw robot

Sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci rob6t.

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagna¢ zalazom jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok
robét i jakadci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni systé&ontroli,
wiaczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie | wszystkie udzenia
niezledne do pobierania probek i badematerialdw oraz robot. Przed zakaeniem
systemu kontroli inwestor nmie zaadac od wykonawcy przeprowadzenia bada
celu zademonstrowaniage poziom ich wykonania jest zadawatsj. Wykonawca
bedzie przeprowadZapomiary i badania materiatdbw oraz robét zstatliwoicia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagarga,do zakresu bada

i ich czstotliwosci 3 okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gay n
zostaty one tam okéone, inwestor ustali, jaki zakres kontroli jestnieczny, aby
zapewnt wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawcsata@zy inwestorowi
swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiadajwazna
legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaslajvymagania norm
okreslajacych procedury bada

Inwestor lkedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych w celu
ich inspekcji. Inwestor dmlzie przekazywa wykonawcy pisemnie informacje o
jakichkolwiek niedocignieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, sprtu
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Ilub detbadawczych. Zeli
niedocagniccia te leda tak powane, ze mog wptyna¢ na wyniki bada inwestor
natychmiast wstrzymazycie do robot badanych materiatdw i dépuje do wycia
dopiero wtedy, gdy niedagyniccia w pracy laboratorium wykonawcy zosian
usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakdych materiatow. Wszystkie
koszty zwazane z organizowaniem i przeprowadzeniem bhaahaterialtdw ponosi
wykonawca.

Pobieranie prébek.

Prébki pobieranedala losowo. Inwestor ma prawo do wytypowania probekbedan.
Koszty dodatkowych badapokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywamawiajcy. Wykonawca
zobowhzany jest do odpowiedniego oznakowania probek i wpdzenia
systematycznej rejestraciji wynikow.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryth przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy nie obejmujakiegokolwiek badaniavymaganego w ST, stosowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakegahe przez inwestora. Przed
przystpieniem do pomiaréw i badawykonawca powiadomi inwestora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru i badlaPo ich wykonaniu wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji prze Inwestora.

Raporty z bada
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6.6.

6.7.

6.8.

Wykonawca kdzie przekazywainwestorowi kopie raportow z wynikami badgk
najszybciej, nie pfniej jednak nt w terminie okrélonym

w programie zapewnienia jaé@. Wyniki bada nalezy wykonywa na odpowiednich
formularzach.

Badania prowadzone przez inwestora.

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do dojwania
kontroli pobierania probek i badania materiatow ztodta ich wytwarzania i
zapewniona mudalzie potrzebna pomoc ze strony wykonawcy

i producenta materiatow. e wyniki tych bada wykaza, ze raporty wykonawcyas
niewiarygodne, to inwestor poleci wykonawcy lubczlaeiezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych badab oprze si na wkasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatéw i robot

z dokumentaa@j projektows i St. W takim przypadku catkowite koszty powtorhyc
bada poniesione &da przez wykonawe.

Atesty, jakdci materiatéw i uradzeh.

Przed wykonanienkontroli jakosci materialtdbw przez wykonawe inwestor mae

dopuci¢ do wycia materiaty posiadage atest producenta stwierdmdj ich petrn

zgodnd¢ z warunkami podanymi w ST w przypadku materiatdia, ktorych atestyas
wymagane przez ST, kda partia dostarczona do robdtdbhie posiada atest
okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Materiaty posiadagce atesty na usglzenia — wane legalizacje magby¢ badane w
dowolnym czasie. Zeli zostanie stwierdzona niezgodtach wiasciwosci ze ST to
takie materiaty lub urgdzenia zostapodrzucone.

Dokumentacja budowy.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obgaujacym zamawiajcego

I wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowkahca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzial§io za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowydda dokonywane na bigco i bgda dotyczy przebiegu
robot, stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej

i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowygbzie opatrzony datjego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imieniazwmska oraz stanowiska
stizbowego. Zapisy te dola czytelne, dokonane trwattechnila , w poradku
chronologicznym, bezgeednio jeden po drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika protokoty i inne dokumentdd oznaczone kolejnym
numerem zafcznika i opatrzone dai podpisem wykonawcy i inwestora.

Ksiega obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegti
kazdego z elementow robot. Obmiary robot przeprowaitzey sposéb cigly. Ksiega
obmiaru jest prowadzona przez wykonawabot.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzetgaeo jakdci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badavykonawcy leda gromadzone

w formie uzgodnionej w programie jad@. Dokumenty te stanowizahcznik do
odbioru robot. Winny by udostpnione na kade zyczenie inwestora.
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Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz w/w nagpujace dokumenty:

— pozwolenie na realizaggadania inwestycyjnego

— protokoty przekazania tereny budowy

— umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno — prawne
— protokoty odbioru rob6t

— protokoty z narad i ustate

— korespondencja na budowie

Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywaokeichentéw na budowie.

7.0.
7.1.

7.2.

7.3.

8.0.

OBMIAR ROBOT.

Oqoblne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie

z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ostggh w wycenionym
przedmiarze robot.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym pouwiaiéniu inwestora o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru. Wiynbmiaru keda wpisane do
ksiegi obmiaru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robédab
akceptowane przez inwestoracdd one dostarczone przez wykonawd®o bada
atestujcych wykonawca dzie posiadat wane swiadectwa legalizacji ugglzen.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary leda przeprowadzane przed ¢sziowym lub kaicowym odbiorem robot, a
takze w przypadku wygpowania dtiszej przerwy w robotach

i zmiany wykonawcy robot.

Obmiary rob6t zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiary robot podlegagych zakryciu przeprowadzaggirzed ich zakryciem.

ODBIOR ROBOT.

wykonana robota nie me by zakryta bez zgody zamawiapgo, wykonawca
powinien umaliwi¢ zamawiagcemu sprawdzenie kdej roboty, ktéra zanika lub
ulega zakryciu,

wykonawca jest zobowtany informowé zamawiagcego wpisem do dziennika
budowy na trzy dni przed terminem, kiedy robotyikajce lub ulegajce zakryciu
beda gotowe do odbioru,

jezeli zamawiajcy uzna odbiér robot zanikgjych lub ulegajcych zakryciu za
zbedny winien o tym pisemnie powiadoénvykonawe,

wykonawca ma obowzek nazadanie zamawiagego odkry lub wykona& otwory
niezledne do zbadania robot s|e wczesniej nie informowat zamawiagego o
gotowaci robot do odbioru, a nagtnie przywroat stan poprzedni,

w_dniu zgloszenia gotowoi do odbioru kécowego wykonawca przeka
zamawiagcemu operat kolaudacyjny na ktory skiadsi:

» oryginat dziennika,
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» aprobaty, certyfikaty, atesty, deklaracje zgadnma prefabrykaty, materiaty i
urzadzenia,

» dokumentacje powykonawcza wszystkich liran

* inwentaryzagi geodezyja powykonawcz budynku, przyczy wraz z
przylegajcym terenem,

» protokoty bada, prob i sprawdzg

» o$wiadczenia kierownika budowy o zgodiowykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na buggwzepisami, normami
oraz specyfikagjistotnych warunkow zamowienia,

* jezeli zamawiajcy uzna,ze roboty na terenie budowy zostaly zaézone, nie
bedzie miat zastrzeen co do kompletngci operatu kolaudacyjnego w
porozumieniu z wykonawca wyznaczagatibioru kaicowego robot

9.0. PODSTAWA PtATNOSCI.

9.1.

9.2.

10.0.

Ustalenia ogodlne.

Podstaw ptatncgci jest cena ryczaltowa przedstawiona w ofercie amgwcy.

Podstaw ptatnagci bedzie cena jednostkowa skalkulowana przez wykokgawe

jednostk, obmiarow dla danej pozycji przedmiaru robot.

Wszelkie odsfpstwa od cent ryczattowe] musmazysk& zgod: i zatwierdzenie przez
inwestora.

Szczeqodlowe warunki platéa .

wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy uskiéa jako ryczaitowe na
podstawie oferty wykonawcy uwzglniajacej podatek VAT,

zmiana wysokéci podatku VAT w stosunku do wysod® podanej przez wykonawc
w ofercie jest mgliwa tylko w przypadku zmiany przepisow ustawy alptku VAT,
podstawy do wystawienia faktury stanogvibgdzie oryginat protokotu odbioru robét
potwierdzony przez upowaionych przedstawicieli stron, zamawiey maze
odmowie podpisania protokotu do czasu uswm stwierdzonych wad wykonanych
robot,

zamawiagcy dopuszcza skladanie faktureéaowych na podstawie procentowego
zaawansowania prac,

wykonawcy nie przystuguje prawo do wystawiania @aktzsciowych po uptywie
umownego terminu zakozenia prac.

PRZEPISY ZWIAZANE.

Specyfikacje techniczne w xdych miejscach powotaj sii na Polskie Normy,
przepisy bramowe, instrukcje. Naley je traktowd jako integral czesé

i nalezy je czyt& tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tameo
wystepowaty. Rozumie s8I ze wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartdcia i wymaganiami. Zastosowaniecda mialy ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie p@iej ni 30 dni przed data sktadania ofert), o ile n
postanowiono inaczej. Robotyeda wykonywane w bezpieczny sposaigisle w
zgodzie z Polskimi Normami lub odpowiednimi nornvedyni krajow UE lub
beneficjantéw programu ISPA w zakresie pekygh przez polskie ustawodawstwo.
Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania wszystkich obgjacych norm
przy wykonywaniu robét okétonych w kontrakcie oraz do stosowania ich
postanowi@ na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymv
Specyfikacjach Technicznych.

13



14



