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1.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.  

Przedmiotem opracowania są specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na 
budowie  budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego zlokalizowanego  
przy  ul. Kościelnej 10  w  Grójcu. 

1.1.     PODSTAWA OPRACOWANIA. 
Podstawę niniejszego opracowania stanowią: 
– projekt budowlany budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy  

ul. Kościelnej 10  w  Grójcu wraz z elementami uzbrojenia i zagospodarowania 
terenu opracowany przez S.P. „Inwestprojekt Świętokrzyski” w Kielcach, 

– umowa na wykonanie powyŜszego zakresu prac, 
– Dz.U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126, 
– Dz. U. z 2002 r. nr 75 – Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie. 
– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – MontaŜowych 

wyd. Arkady, 
– Polskie Normy 

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA  

Zakres opracowania obejmuje specyfikacje techniczne wg poniŜszego zestawienia: 

• Specyfikacja techniczna ST-1 WO  - Wymagania ogólne 

• Specyfikacja techniczna ST- 2  - Roboty ziemne 

• Specyfikacja techniczna ST- 3   - Roboty budowlano - konstrukcyjne 

• Specyfikacja techniczna ST- 4  - Roboty wykończeniowe 

• Specyfikacja techniczna ST- 5  - Docieplenie ścian zewnętrznych   

• Specyfikacja techniczna ST- 6  - Instalacje sanitarne 

• Specyfikacja techniczna ST- 7  - Przyłącza w-k i kd. 

• Specyfikacja techniczna ST- 8  - Instalacje elektr. i telekomunik.  

• Specyfikacja techniczna ST- 9  - Ciągi komunikacyjne i ukształtowanie   

                                                                          terenu 

• Specyfikacja techniczna ST- 10  -Zieleń 

• Specyfikacja techniczna ST-11  -Mała architektura 

•  

1.3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU.  

Budynek mieszkalny wielorodzinny, jednoklatkowy, trzykondygnacyjny (parter, I 
piętro i poddasze). 
Podstawowe parametry techniczne budynku: 
• Powierzchnia zabudowy   -      377,0 m2 
• Powierzchnia mieszkań               -      750,58 m2 
• Powierzchnia  uŜytkowa budynku -      932,14 m2 
• Kubatura budynku   -      3596,00 m3 
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ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA I UZBROJENIA TERENU ZWI ĄZANE 
BEZPOSREDNIO Z REALIZACJ Ą PRZEDMIOTOWYCH BUDYNKÓW . 

• sieć wodociągowa, 

• przyłącza kanalizacji sanitarnej i wody 

• przyłącza kanalizacji deszczowej, 

• mała architektura, 

• drogi, place, chodniki, 

• zieleń. 

1.4. NIEKTÓRE OKRE ŚLENIA PODSTAWOWE  

UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć następująco: 

1.4.1.  Kierownik Budowy – osoba wylansowana przez wykonawcę, upowaŜniona do  
         kierowania robotami i występująca w jego imieniu w sprawach realizacji   
         obiektów. 

1.4.2. Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiającego. 
         niezbędne do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną  
         jakości materiałów oraz robót. 

1.4.3. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne  
         z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

1.4.4. Projektant – uprawniona osoba /zespół/ prawna lub fizyczna będąca autorem  
          dokumentacji technicznej. 

1.4.5.  Aprobata Techniczna – dokument potwierdzający pozytywną opinię techniczną  
          wyboru stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych  
          warunkach, wydany przez jednostkę upowaŜnioną do wydawania Aprobat 
          Technicznych. 

1.4.6. Certyfikat Zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji  
         wykazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania, Ŝe naleŜycie  

zidentyfikowano wybór, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub  
innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do wyrobów  
dopuszczonych do obrotu i stosowania.          

1.5. Ogólne Wymagania Dotyczące Robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.  

         Zamawiający w terminie określonym w warunkach umownych przekaŜe  
         wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  
         prawnymi i administracyjnymi, lokalizację, współrzędne punktów głównych  
         oraz reperów państwowych, dziennik budowy, 1  komplet dokumentacji wykonawczej i   
         realizacyjnej, 1 kpl specyfikacji technicznych. 
         Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
         pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone bądź zniszczone znaki  
         geodezyjne wykonawca odtworzy  i utrwali na własny koszt.  
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1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza .  

Dokumentacja załączona do dokumentów przetargowych: 
– projekt budowlany wielobranŜowy stanowiący załącznik do pozwolenia na budowę 
– specyfikacje techniczne 

WielobranŜowy projekt zostanie dostarczony wykonawcy wyłonionemu  
w przetargu jako wykonawca robót. 
Dokumentacja wykonawcza do opracowania przez wykonawcę w ramach ceny 
kontraktowej: 
W ramach ceny kontraktowej wykonawca winien wykonać dokumentację warsztatowo 
– montaŜową, organizacji placu budowy, organizacji ruchu związanego z realizacją 
robót wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. 
Dokumentacja wykonawcza sporządzona przez wykonawcę winna spełniać warunki: 

– wynikające z praw autorskich 
– wynikające z przyjętych obliczeń 
– wynikające z zaleceń ujętych w projekcie 

Dokumentacja sporządzona przez wykonawcę zostanie uzgodniona w odpowiednich 
urzędach i instytucjach. 
Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez wykonawcę w ramach  ceny 
kontraktowej. 
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykonać dokumentację 
powykonawczą  całości wykonanych robót w tym równieŜ dokumentację geodezyjną. 

– Dokumentacja rozruchowa do opracowania przez wykonawcę w ramach cent 
kontraktowej. 

– Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykonać dokumentację rozruchową  
w ramach ceny naleŜy uwzględnić: 

– dokumentację wykonawczą niezbędną do przeprowadzenia wszelkich spraw 
rozruchowych, 

– dokumentację powykonawczą potwierdzającą prawidłowość i zgodność z 
obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac, usług w tym: 

– szczegółowy harmonogram rozruchu 
– ogólną instrukcję eksploatacji 
– program zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 

robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące realizacje 
zgodnie z dokumentacja, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inwestora. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

Dokumentacja projektowa  specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane 
wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w 
jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomić inwestora, który 
dokona niezbędnych zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi. 
Dane zawarte w dokumentacji i specyfikacjach technicznych uwaŜane będą za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. 
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Cechy materiałów i elementów budowy musza być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Wykonawca robót ma obowiązek stosowania jedynie materiałów w I-ym gatunku i I-ej 
klasie dopuszczonych do stosowania w budownictwie, wykonawca przedstawi 
zamawiającemu w formie karty uzgodnień na 30 dni przed planowanym 
wbudowaniem /montaŜem/ wykaz podstawowych materiałów, wyrobów oraz urządzeń 
celem akceptacji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementów budowy, to takie materiały lub elementy budowli będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a wykonany zakres robót rozebrany na koszt wykonawcy.  

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu 
budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do 
zakończenia i odbioru końcowego robót w szczególności: 
a) utrzyma warunki bezpieczeństwa pracy i pobytu osób wykonujących  

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia słuŜącego do pracy a 
takŜe zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupowaŜnionych, 

b) fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z inwestorem przez umieszczenie w miejscu 
uzgodnionym z inwestorem tablic informacyjnych, tablice te będą utrzymywane 
przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót, 

c) wykonawca na własny koszt zorganizuje i będzie utrzymywał zaplecze biurowo-
socjalne /w tym pomieszczenia higieniczno-sanitarne/ budowy oraz zapewni dla 
dozoru inwestorskiego oddzielne pomieszczenia biurowe  
z dostępem do telefonu, 

d) w czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające teren budowy, 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych, 

e) wykonawca zapewni stałe warunki widoczności /w dzień i w nocy/ tych urządzeń i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa, 

f) wykonawca podejmie środki w celu zabezpieczenia dróg i mostów prowadzących 
do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu 
lub jego podwykonawców i dostawców. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska . 
W czasie trwania budowy wykonawca będzie: 
– utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej, 
– stosował się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 

wokół budowy i będzie miał szczególny wgląd ba: 
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych 
b) ostroŜności zabezpieczenia przed środkami: 
-  zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami, 
-  moŜliwością powstania poŜaru. 
c) będzie przestrzegał zaleceń organów nadzoru budowlanego ,PIP  

 i innych instytucji. 
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1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpoŜarowej, wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do uŜycia, a zwłaszcza 
wywołujące szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym niŜ dopuszczalne. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi, za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych przez 
zamawiającego  w ramach planu ich lokalizacji, Wykonawca zapewni odpowiednie 
zabezpieczenie i oznakowanie tych instalacji w czasie trwania budowy. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia wykonawca zawiadomi inwestora i zainteresowane 
władze lokalne oraz będzie współpracował przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane jego działaniem 
uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenia obciąŜeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜeń na oś przy 
transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu budowy, uzyska on  wszelkie  
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i o 
kaŜdym takim przewozie będzie zawiadomiony inwestor. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy, w szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały  
i urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania świadectwa 
przejęcia przez inwestora. 
 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
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1.5.13. Zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajęciu pasa drogowego. 

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zorganizowania ruchu 
zastępczego i oznakowania robót w przypadku zajęcia drogi. 
W przypadku zajęcia drogi wykonawca zobowiązany do wykonania projektu 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót, uzgodnienia go z właścicielem drogi, 
wykonania wg uzgodnionego projektu oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz 
oznakowania objazdów i dróg. 

1.5.14.Działanie związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie 
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidzianym 
terminie ich zakończenia. 

1.5.15. Ochrona drzew i krzewów. 

Istniejące na terenie budowy drzewa i krzewy wykonawca zabezpieczy na czas 
trwania budowy przed zniszczeniem i będzie prowadził zabiegi pielęgnacyjne. 
 

1.5.16. Dodatkowe wymagania postawione przez uŜytkownika. 

 Wykonawca przed oddaniem obiektu do eksploatacji zobowiązany jest do: 
• oznakowania pomieszczeń, drzwi, 
• wykonania szczegółowych instrukcji dotyczącej eksploatacji i obsługi instalacji i 

urządzeń technologicznych, BHP., 
• wykonanie oznakowania szafek wodomierzowych, elektrycznych, rozdzielczych 

itp., 
• wykonawca wykona instrukcję uŜytkowania kwater i budynków ze szczegółowymi 

warunkami gwarancji. 

1.5.17.  Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne 

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o 
odbiorach technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji 
instytucjom lub uŜytkownikowi, których obecność jest wymagana przepisami. 
Wykonawca ponosi koszty związane z udziałem ich przedstawicieli  
w odbiorach. Odbiory techniczne naleŜy przeprowadzać zgodnie z wytycznymi 
stawianymi przez przyszłego uŜytkownika instalacji i urządzeń. 
 

2.0.      MATERIAŁY.  

2.1. Źródła szukania materiałów. 

Co najmniej na trzy tygodnie prze zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbek do 
zatwierdzania przez inwestora. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, 
w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez zamawiającego i jest zobowiązany do dostarczenia inwestorowi 
wymaganych dokumentów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość 
dostarczonych na budowę materiałów. Ponosi takŜe koszty z tym związane. Humus i 
nakład czasowo zdjęte z terenu będą składowane w hałdy i następnie wykorzystane 
przy zasypce wykopów i zagospodarowaniu terenu działki.  

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów i elementów budowli. 

Wytwórnie materiałów i elementów budowli mogą być okresowo kontrolowane przez 
inwestora w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z 
wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały i elementy budowli nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez 
wykonawcę wywiezione z terenu budowy i zastąpione materiałami akceptowanymi 
przez zamawiającego. 
 

2.5.     Wariantowe zastosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje moŜliwość wariantowego 
zastosowania materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi 
inwestora o swoim zamiarze, co najmniej na trzy tygodnie przed ich uŜyciem. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniony bez 
zgody inwestora. 

2.6. Pochodzenie materiałów. 

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez inwestora przed 
wbudowaniem. 
 
 

3.0.   SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt ten winien 
być zgodny z oferta wykonawcy, wymaganiami ST, projekcie organizacji robót, 
zaakceptowany przez inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
ST i wskazaniami inwestora w terminie przewidzianym kontraktem. UŜywany sprzęt 
przez wykonawcę musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy i 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania. Jeśli dokumentacja projektowa lub ST 
przewiduje uŜycie wariantowego sprzętu wykonawca powiadomi inwestora o swoim 
zamiarze uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. 

4.0.   TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót  
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i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu musi zapewnić 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji Projektowej, ST i 
wskazaniach inwestora, w terminie przewidzianym kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące  
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
kontraktu będą na polecenie inwestora usunięte  
z placu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych. 

5.0.   WYKONANIE ROBÓT.  

 Ogólne zasady wykonania robót. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za 
jakość materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja 
projektową i ST oraz poleceniami inwestora. Wykonawca odpowiedzialny jest za 
dokładność wytyczenia budowli w planie i wysokości. Wykonawca prowadzi stale 
dokumentacje geodezyjną podczas wykonywania robót. 
Wykonawca przy wykonywaniu robót powinien uwzględniać fakt, Ŝe plac budowy 
znajduje się w mieście, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. 
 

6.0.  KONTROLA JAKO ŚCI. 

6.1.    Program zapewnienia jakości.  

Do obowiązków wykonawcy naleŜy sporządzenie i przedstawienie di aprobaty 
inwestora programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
realizację zgodnie z dokumentacja projektową , ST i poleceniami inwestora. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót (terminy i sposób prowadzenia robót) 
• organizację ruchu na budowie 
• zasady BHP 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót (kierowników z odpowiednimi uprawnieniami) 
• system prowadzonej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót 
• wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do kontroli jakości wraz z opisem laboratorium 

prowadzącego badania 
• sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych oraz przekazywania 

wyników do inwestora 

część szczegółową zawierającą: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami  
technicznymi 

• rodzaje i ilości środków transportu 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu 
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• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość pobierania próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów i 
wykonywania poszczególnych elementów robot 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zakończeniem 
systemu kontroli inwestor moŜe zaŜądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w 
celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca 
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań  
i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy inwestorowi 
świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymagania norm 
określających procedury badań. 
Inwestor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu 
ich inspekcji. Inwestor będzie przekazywać wykonawcy pisemnie informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli 
niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć na wyniki badań inwestor 
natychmiast wstrzyma uŜycie do robot badanych materiałów i dopuści je do uŜycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i przeprowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek. 

Próbki pobierane będą losowo. Inwestor ma prawo do wytypowania próbek do badań. 
Koszty dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. Wykonawca 
zobowiązany jest do odpowiedniego oznakowania próbek i prowadzenia 
systematycznej rejestracji wyników. 

6.4. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inwestora. Przed 
przystąpieniem do pomiarów i badań wykonawca powiadomi inwestora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru i badań. Po ich wykonaniu wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji prze Inwestora. 

6.5. Raporty z badań 
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Wykonawca będzie przekazywać inwestorowi kopie  raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym  
w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań naleŜy wykonywać na odpowiednich 
formularzach. 

6.6. Badania prowadzone przez inwestora. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do dokonywania 
kontroli pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 
zapewniona mu będzie potrzebna pomoc ze strony wykonawcy 
i producenta materiałów. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty wykonawcy są 
niewiarygodne, to inwestor poleci wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych badań lub oprze się na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót  
z dokumentacją projektową i St. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 
badań poniesione będą przez wykonawcę. 

6.7. Atesty, jakości materiałów i urządzeń. 

Przed wykonaniem kontroli  jakości materiałów przez wykonawcę, inwestor moŜe 
dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w ST w przypadku materiałów, dla których atesty są 
wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Materiały posiadające atesty na urządzenia – waŜne legalizacje mogą być badane w 
dowolnym czasie. JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze ST to 
takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

6.8. Dokumentacja budowy. 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym zamawiającego  
i wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej  
i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska 
słuŜbowego. Zapisy te będą czytelne, dokonane trwałą techniką , w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika protokoły i inne dokument będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i inwestora. 

Księga obmiaru. 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
kaŜdego z elementów robót. Obmiary robót przeprowadza się w sposób ciągły. Księga 
obmiaru jest prowadzona przez wykonawcę robót. 

Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone  
w formie uzgodnionej w programie jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie inwestora. 
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Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się  oprócz w/w następujące dokumenty: 
– pozwolenie na realizację zadania inwestycyjnego 
– protokoły przekazania tereny budowy 
– umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne 
– protokoły odbioru robót 
– protokoły z narad i ustaleń 
– korespondencja na budowie 

Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentów na budowie. 

7.0.    OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  
z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym 
przedmiarze robót. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inwestora o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru będą wpisane do 
księgi obmiaru. 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą 
akceptowane przez inwestora. Będą one dostarczone przez wykonawcę. Do badań 
atestujących wykonawca będzie posiadał waŜne świadectwa legalizacji urządzeń. 

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzane przed  częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 
takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach  
i zmiany wykonawcy robót. 
Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
 

8.0.    ODBIÓR ROBÓT. 

– wykonana robota nie moŜe być zakryta bez zgody zamawiającego, wykonawca 
powinien umoŜliwi ć zamawiającemu sprawdzenie kaŜdej roboty, która zanika lub 
ulega zakryciu, 

– wykonawca jest zobowiązany informować zamawiającego wpisem do dziennika 
budowy na trzy dni przed terminem, kiedy roboty zanikające lub ulegające zakryciu 
będą gotowe do odbioru, 

– jeŜeli zamawiający uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za 
zbędny winien o tym pisemnie powiadomić wykonawcę, 

– wykonawca ma obowiązek na Ŝądanie zamawiającego odkryć lub wykonać otwory 
niezbędne do zbadania robót jeśli wcześniej nie informował zamawiającego o 
gotowości robót do odbioru, a następnie przywrócić stan poprzedni, 

– w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego wykonawca przekaŜe 
zamawiającemu operat kolaudacyjny na który składają się: 
• oryginał dziennika, 
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• aprobaty, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności na prefabrykaty, materiały i 
urządzenia, 

• dokumentacje powykonawcza wszystkich branŜ, 
• inwentaryzację geodezyjną powykonawczą budynku, przyłączy wraz z 

przylegającym terenem, 
• protokoły badań, prób i sprawdzeń, 
• oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 

projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami, normami 
oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

• jeŜeli zamawiający uzna, Ŝe roboty na terenie budowy zostały zakończone, nie 
będzie miał zastrzeŜeń co do kompletności operatu kolaudacyjnego w 
porozumieniu z wykonawca wyznacza datę odbioru końcowego robót 

9.0.   PODSTAWA PŁATNOŚCI . 

9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa przedstawiona w ofercie wykonawcy. 
Podstawą płatności będzie cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 
jednostkę, obmiarową dla danej pozycji przedmiaru robót. 
Wszelkie odstępstwa od cent ryczałtowej muszą uzyskać zgodę i zatwierdzenie przez 
inwestora.   

9.2. Szczegółowe warunki płatności . 

– wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się jako ryczałtowe na 
podstawie oferty wykonawcy uwzględniającej podatek VAT, 

– zmiana wysokości podatku VAT w stosunku do wysokości podanej przez wykonawcę 
w ofercie jest moŜliwa tylko w przypadku zmiany przepisów ustawy o podatku VAT, 

– podstawą do wystawienia faktury stanowić będzie oryginał protokołu odbioru robót 
potwierdzony przez upowaŜnionych przedstawicieli stron, zamawiający moŜe 
odmówić podpisania protokołu do czasu usunięcia stwierdzonych wad wykonanych 
robót, 

– zamawiający dopuszcza składanie faktur częściowych na podstawie procentowego 
zaawansowania prac, 

– wykonawcy nie przysługuje prawo do wystawiania faktur częściowych po upływie 
umownego terminu zakończenia prac. 

10.0 . PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Specyfikacje techniczne w róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy, 
przepisy branŜowe, instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralną część  
i naleŜy je czytać łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one 
występowały. Rozumie się, Ŝe wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich 
zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich 
Norm (datowane nie później ni 30 dni przed data składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w 
zgodzie z Polskimi Normami lub odpowiednimi normatywami krajów UE lub 
beneficjantów programu ISPA w zakresie przyjętych przez polskie ustawodawstwo. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm 
przy wykonywaniu robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich 
postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w 
Specyfikacjach Technicznych. 
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