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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-D/00

WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. Wstep.

Wymagania ogo6lne wykonania i odbioru robot okreslajg wymagania dotyczace wszystkich
asortymentéw robot objetych warunkami szczego6towymi.

2. Wymagania dotycz ace realizacji robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ prowadzonych robot oraz ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi normami, szczeg&towymi  specyfikacjami
technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz zasadami sztuki budowlane;j.

Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig
robét, oceng jakosci uzytych materiatdbw i postepem robét oraz we wszystkich sprawach
zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowe;j.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢é wykonywane w terminie przez niego
ustalonym pod grozbg wstrzymania robot a skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonaweca robét jest zobowigzany do:

— Opracowania Programu Zachowania Jakosci i uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru
przed rozpoczeciem robot.

— Takiej organizacji robo6t, aby nie powodowaé bez koniecznej potrzeby niszczenia
elementéw pasa drogowego nie objetych umowg o wykonaniu robét. W przypadku
uszkodzenia lub zniszczenia jakiegokolwiek elementu pasa drogowego Wykonawca
naprawi lub odbuduje go na koszt wkasny,

— Bezzwlocznego uporzadkowania terenu pasa drogowego i terenu przylegtego po
zakonczonych robotach.

— Na wniosek Inspektora Nadzoru opracowa¢ harmonogram ogélny roboét.

Wykonawcy robo6t naliczone zostang kary pieniezne w przypadku stwierdzenia
wykonywania robo6t niezgodnie z powyzszymi warunkami, kwoty te zostang potrgcone z faktur
miesiecznych. Podstawg prawng do naliczenia kar jest "Rozporzadzenie RM z dnia 24.01.1986r
w sprawie wykonania niektorych przepiséw ustawy o drogach publicznych /Dz. U. nr 6 poz.33/

3. Warunki przekazania placu budowy.

Przekazanie dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem rob6t nastgpi protokolarnie w
terminie okreslonym w umowie.

Przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w terminie okreslonym w umowie.

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w formie zatacznikbw do protokotu przekazania
placu budowy:

- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru robét,

- lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wlasny koszt.



Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediow spoczywa na
Wykonawcy, a koszty z tego tytutlu ponoszone zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie
przetargowe;.

4. Warunki zabezpieczenia placu budowy.

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy, az do
zakonczenia i odbioru robot.

Wykonawca robot ponosi skutki prawne za ewentualne szkody os6b trzecich
spowodowane prowadzeniem rob6ét w pasie drogowym, a w szczegolnosci w
zwigzku z:

- niewlasciwym oznakowaniem i zabezpieczeniem robot,

- wadami technicznymi wykonanych robét powstatych w okresie gwarancyjnym.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z organem zarzadzajacym ruchem drogowym, projekt
zabezpieczenia rob6t w czasie budowy.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat
urzadzenia zabezpieczajace (takie jak: ogrodzenie, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, zapory,
sygnaly, itp.) i podejmie wszelkie inne s$rodki niezbedne dla ochrony robot i zachowania
warunkow bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego.

Znakowanie powinno byé wykonywane w porach najmniejszego hatezenia ruchu na
drodze, w miare mozliwosci w nocy (poza godz. szczytu).

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice
informacyjne i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Biezaca kontrola stanu i kompletnosci oznakowania rob6t wraz z jego korektg wynikajaca
Z postepem i lokalizacjg rob6t spoczywa na Wykonawcy.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wigczony w cene ofertowg i nie podlega odrebnej
zaptacie.

5. Zgodno $¢ robot z dokumentacj a projektow a.

Dokumentacja techniczna oraz szczegoétowe specyfikacje techniczne stanowig integralng
czesC umowy.

Wykonawca w przypadku wykrycia bledow, opuszczen lub niejednoznacznych jego
zdaniem sformutowan w materiatlach przetargowych lub dokumentacji projektowej powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru.

Wszystkie uzyte materialy oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczng oraz szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg
projektowg i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiaty beda musiaty by¢
zastgpione innymi, spetniajgcymi wymagania a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

6. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
wlasnosci publicznej lub prywatnej. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone
urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp.

W trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest do wiasciwego oznakowania i
zabezpieczenia tych urzadzenh.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych Ilub uszkodzonych urzadzen ponosi
Wykonawca. O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wiadze.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone drzew, krzewow, kwietnikow i
trawnikow znajdujacych sie w pasie drogowym podczas prowadzonych robot.
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W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementéw pasa zieleni Wykonawca
ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ wynikajaca z przepisow Ustawy ,O ochronie i ksztattowaniu
Srodowiska".

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrdcenia na wkasny koszt paséw
Zieleni do stanu pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewOw w razie ich zniszczenia,
naniesienie i rozscielenie warstwy 5-8cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion
traw).

7. Warunki stosowania materiatow budowlanych.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych
materiatow uzytych do realizacji robot.

W terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru powinien przedstawi¢ do
zatwierdzenia informacje dotyczace zrodta wytwarzania lub wydobycia materiatow.

Do wykonywania robot budowlanych nalezy stosowac (zgodnie z Prawem budowlanym
ustawa z dnia 7.07.1994 r. - Dz. U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych
zgodnie z odrebnymi przepisami wydano atest zgodnosci majacy w zaleznosci od rodzaj
wyrobu forme:

— certyfikatu - na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

— deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnoséci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. poprzednim.

W przypadku materiatéw, dla ktérych warunki szczegdtowe wymagajg atestéw, kazda
partia materiatbw dostarczona na budowe powinna posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej
cechy.

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco kontrolowaé jakosé wbudowanych materiatow.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom, powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy.

Materialy nie spelniajgce wymagan jakosciowych Wykonawca wbudowuje na wilashe
ryzyko liczac sie z koniecznoscig rozbiorki i ponownego wykonania rob6t lub niezaptaceniem za
wykonane roboty.

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania materiatdbw. Po
zakonczeniu robét miejsca czasowego skladowania materiatdw powinny byé doprowadzone do
ich pierwotnego stanu.

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatow szkodliwych dla srodowiska. Wszelkie
konsekwencje uzycia materiatdw szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.

Jezeli dokumentacja projektowa, szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg
mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonanych robotach, Wykonawca
powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o takim zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem i
uzyskac jego akceptacije.

8. Sprzet i transport.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sprzet, ktoéry gwarantowaé bedzie wymagang
jakos¢ oraz terminowosé wykonywanych robot.

Dobdr sprzetu wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Sprzet nie gwarantujacy
nalezytego wykonania robdét zostanie przez Inspektora Nadzoru niedopuszczony do robdt.
Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Podczas transportu materiatdw i sprzetu na drogach publicznych Wykonawca powinien
przestrzegac¢ obowigzujacych ograniczen odnosnie obcigzen osi pojazdow.

Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt.



Srodki transportowe wykorzystywane do transportu materialbw powinny gwarantowaé
zachowanie jakosci przewozonych materialdw oraz spetniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego.

9. Kontrola jako $ci robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Pomiary i
badania materialdow wykonawca powinien prowadzi¢ zgodnie z warunkami szczegotowymi oraz
obowigzujacymi normami. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem tych
badan ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzié
dodatkowe badania materiatdw, ktoére budzg watpliwosci, co do jakosci. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy

Do kontroli rob6t i materiatbw dostarczanych na budowe lub na niej wytwarzanych
uprawniony jest Inspektor Nadzoru. O zauwazonych wadach powiadomi Wykonawce

9.1. Pobieranie prébek.

llosci i czestos¢ pobieranych prébek okreslajg normy i warunki szczegotowe. Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru mozliwos¢ wziecia udzialu w pobieraniu
probek.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki i wykonywaé badania niezaleznie od Wykonawcy
na koszt Zamawiajacego, woéwczas jednak probki powinny by¢é pobierane w obecnosci
Wykonawcy

9.2. Atesty jakosci materiatow i urzgdzenh.

W przypadku materiatéw, dla ktorych szczegodtowe specyfikacje techniczne wymagajq
atestow, kazda partia dostarczona na budowe powinna posiada¢ atest okreslajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badah. Kopie wynikéw tych badan
Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru.

10. Dokumenty budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do whasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktora
obejmuje:
a) dziennik budowy,
b) ksigzke obmiaru robot,
¢) dokumentacje laboratoryjng (atesty materiatow, recepty robocze, wyniki badan
kontrolnych).
d) inne dokumenty jak :
— uzgodnienia prawne dotyczace realizacji budowy,
— dokumentacje projektowa,
protokot przekazania placu budowy,
protokoty z narad i ustalen,
protokoty odbiorow czesciowych robot.
Dokumenty powinny by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane mu na kazde
zadanie. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robaot.

11. Obmiar robot.
Obmiar robét powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach

okreslonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Inspektora
Nadzoru, po wczesniejszym powiadomieniu go o terminie i zakresie dokonywanego obmiaru.
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Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksigzki obmiaru.
Obmiary powinny by¢ przeprowadzane przed odbiorem czesciowym lub koncowym robot.
Obmiary robdt podlegajacych zakryciu powinny by¢ dokonane przed ich zakryciem, a
robot zanikajacych w trakcie ich wykonywania.

12. Warunki odbioru robét.

12.1. Rodzaje odbioréw:

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich szczegotowych specyfikacji technicznych, roboty
podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbi6r czesciowy,

¢) odbiér koncowy,

d) odbiér ostateczny.

12.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior polega na ocenie ilosci i jakosci robot, ktore w dalszej realizacji zostang zakryte.

Wykonawca zgtasza do odbioru dang czesé robot wpisem do dziennika budowy, a
inspektor nadzoru dokonuje odbioru.

Jakos¢ ilos¢ robot ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw biezgcej kontroli
jakosci, na podstawie zgodnosci rob6t z dokumentacjg projektowa i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi, oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych w
czasie odbioru.

12.3. Odbiér czesciowy robot.

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. W przypadku, gdy umowa dopuszcza czesciowe rozliczanie zamdwienia
protokot odbioru czesciowego robét stanowi podstawe do wystawienia faktury.

12.4. Odbiér koncowy zadania.

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot na poszczegolnym zadaniu pod
wzgledem ich ilosci, jakosci i wartosci.

1. Zasady dokonywania odbioru koncowego:

a) zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru powinna byé stwierdzona wpisem
Wykonawcy do dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz
pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego,

b) odbiér koncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i prawidlowosci ich
wykonania oraz kompletnosci dokumentéw do odbioru korncowego,

c) odbioru kohAcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale
inspektora nadzoru i Wykonawcy,

d) komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robét z
dokumentacjg projektowa, szczegotowymi  specyfikacjami  technicznymi  oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru,

e) w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje sie rowniez z realizacjg ustaleh
przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

f) w czasie odbioru koncowego moga by¢ dokonywane badania i pomiary sprawdzajace
przewidziane przy odbiorach koncowych wg odpowiednich szczegétowych specyfikacji
technicznych,

g) podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru kohcowego robot
sporzadzony wg wzorca przygotowanego przez Zamawiajgcego.
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Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokoét
odbioru koncowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace
dokumenty:

a) dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,
b) szczegotowe specyfikacje techniczne na poszczegodlne asortymenty robot,

dziennik budowy i ksigzke obmiaru,

d) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i

ulegajacych zakryciu i udokumentowania wykonania jego zalecen,

e) recepty robocze, ustalenia technologiczne, wyniki pomiaréw i badan kontrolnych

f)

wykonanych zgodnie z szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, atesty na materiaty
i produkty przemystowe,
inne dokumenty ustalone przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koncowego, to komisja wyznaczy ponowny termin

odbio

12.5.

odbio

ru.

Odbidr ostateczny robdét.

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
rze koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r ostateczny powinien byé

dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem zasad odbioru kohcowego.

13.P

odstawa ptatno $ci.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowa ustalong dla danej pozyciji Slepego kosztorysu.

Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowac:
robocizne bezposrednig
wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),
koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczgce BHP,
oznakowanie robot, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe,
ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy.
zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w

kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robét objetych tg pozycjg kosztorysowg za wyjatkiem przypadkéw omowionych w
warunkach kontraktu.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-D/01

ROBOTY ROZBIORKOWE NAWIERZCHNI DROGOWYCH
| ZABEZPIECZENIE DRZEW

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot szczegdtowe] specyfikacji techniczn  €j.
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z rozbiérkg nawierzchni drogowych dla inwestyciji:
Remont ulicy Koscielnej w Grojcu na odcinku od nr 5A do ronda.
Ogdlne wymagania dotyczace realizacji robét ujeto w specyfikacji ,Wymagania ogdlne”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obj etych specyfikacj a.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
— rozbiérka warstw nawierzchni,
— zabezpieczeniem drzew.
1.4. Okres$lenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w specyfikacji ,Wymagania ogolne”.
1.5. Ogdllne wymagania dotycz ace robat.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacji ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY.

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skliadowania, podano w
specyfikacji ,Wymagania ogoélne”.

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ,Wymagania ogolne”.

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorkg elementéw drég i schodéw terenowych moze
by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
— spycharki,



— fadowarki,

— zurawie samochodowe,
— samochody ciezarowe,
— zrywarki,

— mioty pneumatyczne,

— pity mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,

— koparki.

N

. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ,Wymagania ogolne”.
Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Roboty rozhiérkowe nawierzchni drdg.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w specyfikacji ,Wymagania ogélne”.

Roboty rozbiérkowe nawierzchni drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczego6towg
specyfikacjg techniczng lub wskazanych przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i
rozbiorkowej, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentaciji, w ktorej
zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w
specyfikacji lub przez Inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny byé usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie whlasnoscig
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z ustaleniami z Inwestorem stajg sie wlasnoscig
Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drég znajdujace sie w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacjgq projektowg beda wykonane wykopy drogowe, powinny byc¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody
opadowej.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdéw drogowych nalezy
wypetni¢é, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic¢
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji ,Roboty ziemne”.

5.2. Zabezpieczenie drzew.

Na czas prowadzonych robo6t drogowych pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem mechanicznym. Pien nalezy odeskowac¢ na wysokos¢ 2,5+3,0 m od poziomu
gruntu. Okreslenie wysokosci jest indywidualne dla kazdego drzewa, tak aby nie uszkodzi¢
najblizszych konaréw. Odeskowanie nalezy przymocowac¢ do pnia opaskami z drutu lub tasmg
stalowg w trzech miejscach w odlegtosci 40+60 cm od siebie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w specyfikacji ,Wymagania ogoéine”.

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych roboét
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do
powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doly po usunietych elementach
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nawierzchni powinno spetniaC odpowiednie wymagania okreslone w specyfikacji ,Roboty
ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji ,Wymagania ogolne”.
Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z rozbiorka elementéw drog jest::
— dla nawierzchni - m? (metr kwadratowy),
dla zabezpieczenia pnia drzewa - m? (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ,Wymagania
0golne”.

Cena wykonania robét obejmuje:
a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

— rozkucie i zerwanie nawierzchni,

— ewentualne przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej

uzycia, z utozeniem na poboczu,

— zaladunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,

— wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki,
b) dla zabezpieczenia drzew:

— dostarczenie materiatu,

— dociecie i montaz odeskowania,

— demontaz odeskowania,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PPZREPISY ZWIAZANE.

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-D/02

ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot szczeg6towej specyfikacji techniczne .

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania drogowych robét ziemnych, a w tym wykopow, nasypdédw oraz przygotowanie
podioza, dla inwestyciji:

Remont ulicy Koscielnej w Gréjcu na odcinku od nr 5A do ronda.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Szczegodlowa Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych specyfikacj a.

Roboty ziemne wykonuje sie zgodnie z dokumentacjg techniczng i zasadami podanymi w
niniejszej specyfikacji.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w specyfikacji ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robot.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacji ,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
specyfikacji ,Wymagania ogolne”.

Podziatu gruntéw i innych materiatbw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania
wg normy PN-B-02480.

Przydatnos¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205.

2.1. Zasady wykorzystania gruntéw.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypow moga by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych
i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopOw, nie bedac nadmiarem
objetosci robdt ziemnych, zostaly za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren
budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw Ilub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze zrédet wkasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.
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Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odklad. Zapewnienie terenébw na odklad nalezy do obowigzkow
Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazaé
pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z
powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ,Wymagania ogoélne”.

3.1. Sprzet do robot ziemnych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki,
zgarniarki, rowniarki, urzagdzenia do hydromechanizaciji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,
tasmociagi itp.),
- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ,Wymagania ogolne”.

4.1. Transport gruntow.

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢é ponadto dostosowana
do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w specyfikacji ,Wymagania ogélne”.
5.1. Roboty pomiarowe i przygotowawcze.

5.1.1. Roboty pomiarowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-S-02205. Do czynnosci
pomiarowych nalezy:

- wytyczenie budowli,

- wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie obiektéw inzynierskich,

- wyznaczenie granic robot ziemnych nasypéw i wykopdw.

5.1.3. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205. Do czynnosci

przygotowawczych nalezy zaliczy¢:

- oczyszczenie terenu pod budowe,

- ewentualne skfadowanie darniny,

- skfadowanie ziemi urodzajnej,

- usuniecie kamieni i blokéw skalnych,

- odprowadzenie wbd powierzchniowych i gruntowych,

- wyciecie stopni w zboczach.
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5.1.2. Doktadno$¢ wykonania wykopow i nasypow.

- szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz + 10 cm,

- szerokos¢ dna rowéw nie moze roznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5
cm,

- rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg rozni¢ sie od rzednych projektowanych o
wiecej niz -3 cm lub +1 cm,p

- ochylenie skarp nie moze r6zni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%
wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata,

- nierdwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowag, nie mogag
przekracza¢ 3 cm,

- nierbwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekraczac¢ + 10 cm,

- spadek podiuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez
pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawac roéznic, w stosunku do
rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm,

- wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z PN-S-02205 powinien by¢ zgodny z
zalozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

5.2. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki
terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych
poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robo6t spadki, zapewniajgce
prawidiowe odwodnienie. Wykonanie wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia
sie niwelety.

5.3. Wykonanie wykopow.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robo6t, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtlowego uksztalttowania
skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza
Wykonawce robat ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o ré6znym stopniu
przydatnosci do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane
w hasyp lub przewiezione na odkiad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych
gruntow, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej
projektowanych rzednych robét ziemnych.

5.4. Wykonanie nasypow.

5.4.1. Przygotowanie podfoza w obrebie podstawy nasypu.

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze.

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych,
zalegajacych w gornej strefie podtoza nasypu, do giebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu.
Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia Is dla podioza nasypow do gtebokosci 0,5 m od
powierzchni terenu dla drég o ruch mniejszym od ciezkiego wynosi 0,95.
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Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie podtoza, to nalezy podjaé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajgce
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

5.4.2. Wymagania ogolne:

- rodzaj gruntu stosowany do nasypéw powinien by¢ uzgodniony z Inzynierem,

- grunty o réznych wiasciwosciach nalezy uklada¢ warstwami. Przystgpienie do
wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez
Inzyniera prawidtiowego wykonania warstwy poprzedniej,

- warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4% + 1%,

- gobrne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,50 metra nalezy wykonaé¢ z gruntow
niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci ,k” nie mniejszym od 8
m/dobe. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wiasciwosciach, Inzynier
moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gérnej warstwy nasypu poprzez stabilizacje
cementem, wapnem Ilub popiotlami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne
sprawdzenie warunku nosnosci i mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni i
wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej,

- grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwiocznie wbudowany w
nasyp. Inzynier moze dopusci¢ czasowe skfadowanie gruntu, pod warunkiem jego
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem. Rozlozone warstwy gruntu nalezy
zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi,

- grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejS$¢ maszyny zageszczajgcej
zaleca sie okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

5.4.3. Wykonanie nasypdw w niekorzystnych warunkach atmosferycznych.

W okresach deszczédw i mrozoéw nasypy mozna wykonywac jedynie z gruntéw i
materiatléw przydatnych bez zastrzezen wg tablicy 2 normy PN-S-02205.

Nie nalezy wbudowywac¢ gruntéw zmarznietych albo przemieszanych ze $niegiem lub
lodem.

5.4.4. Wilgotnosc¢ gruntu.

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz
20% jej wartosci, to wilgotnosc gruntu nalezy zwiekszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 10% jej
wartosci, grunt nalezy osuszyé w sposéb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonaé¢
drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposéb osuszenia przewilgoconego gruntu
powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

5.4.5. Wymagania dotyczace zageszczania.

Wskaznik zageszczenia gruntdbw w nasypach, okreslony wedlug normy PN-S-02205
powinien na catej szerokosci korpusu spetnia¢ dla drég o ruchu mniejszym od ciezkiego
ponizsze wymagania.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu Is w nasypach:

- gorna warstwa o grubosci 20 cm - 1,00
- nizej lezace warstwy nasypu do gtebokosci 1,2 m - 0,97
- warstwy nasypu na gtebokosci od powierzchni

robot ziemnych ponizej 1,2 m -0,9

5.5. Umocnienie skarp wykopow i nasypow.
Skarpom nalezy nadac¢ pochylenie zgodne z dokumentacjg projektowa. Pochylenie w
gruntach nie skalistych nie powinno by¢ wieksze niz 1:1,5.
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Nasypy powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z dokumentacjg. W razie braku projektu,
na skarpach powinna by¢ ulozona warstwa ziemi urodzajnej grubosci 10 cm o zawartosci co
najmniej 2% czesci organicznych. Na tak przygotowanym podtozu mozna zasiac trawe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w specyfikacji ,Wymagania ogoéline”.
Badania budowli ziemnych nalezy wykonywa¢ w czasie catego okresu realizaciji
inwestycji a mianowicie:
- badania przed rozpoczeciem robat,
- badania w czasie wykonywania robot,
- badania po wykonaniu budowli lub jej czesci
Szczegolowy zakres badan zostat zestawiony w tablicy 5 normy PN-S-02205

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikacji ,Wymagania ogélne”.
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych i m? (metr
kwadratowy) plantowania terenu oraz zabezpieczenia skarp.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ,Wymagania ogolne”.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ,Wymagania ogolne”.

9.1. Cena wykonania 1 m * wykopéw w gruntach |-V kategorii obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkfad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wyladunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

- zageszczenie powierzchni wykopu ,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji
technicznej,

- rozplantowanie urobku na odktadzie ,

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych, rekultywacje terenu.

9.2. Cena wykonania 1 m * nasypéw obejmuije:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na srodki transportowe,
- transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- zageszczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,
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- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

- rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,

- odwodnienie terenu robot,

- wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne.

10. Przepisy zwi azane:

- PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

- PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

- PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw.

Czesc¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek. Badanie
wskaznika piaskowego
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-D/03

NAWIERZCHNIE DROGOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem rob6t drogowych dla realizacji zadania
pod nazwa;

Remont ulicy Koscielnej w Grojcu na odcinku od nr 5A do ronda.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét drogowych

1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Roboty drogowe obejmuja;

* wykonanie nawierzchni jezdni ulicy:
- wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem
- wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa famanego 0/63
- wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P
- ulozenie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W
- utozenie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC8S

Tablica 1: Klasyfikacja drég wg kategorii ruchu.

Kategoria ruchu Liczba osi obliczeniowych 100 kN/pas/dobe

KR3 71 +335

KR4 366 + 1000

Nawierzchnie z betonu asfaltowego mozna wykonywac¢ dla drog o kategorii ruchu KR3,
KR4 wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych — Zatgcznik do
zarzadzenia Nr 31 Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji ,Wymagania ogoéine".

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji ,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycz gce materiatow
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Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
specyfikacji ,Wymagania ogolne".

2.2. Cement

Do stabilizacji piasku nalezy uzy¢ cement klasy 32,5, portlandzki z dodatkami lub hutniczy.
Zastosowany cement powinien spetnia¢ wymagania podane w normach, PN-EN 197-1, PN-EN
196-1 lub PN-EN 196-3. Uzyty cement powinien by¢ sypki, nie powinien zawieraé¢ grudek i nie
powinien by¢ przechowywany dtuzej niz 3 miesigce od daty produkcji.

2.3. Piasek
O przydatnosci piasku do stabilizacji cementem decydujg wyniki badan wg PN-S-96012.
2.4. Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakow albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢
jednorodne bez zanieczyszczeh obcych i bez domieszek gliny.

Do wykonania podbudowy nalezy uzyé nastepujace rodzaje kruszywa, spetniajgcego
wymagania okreslone w PN-EN 13043:

- mieszanka kruszywa tamanego 0/31,5 mm,

- mieszanka kruszywa tamanego 0/63 mm.

2.5. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadac
wymaganiom PN-EN 1008.
Badania wody nalezy wykonywacg:
- w przypadku nowego zrédta poboru wody,
- w przypadku podejrzen dotyczacych zmiany parametrow wody, np. zmetnienia,
zapachu, barwy.

2.6. Mieszanka z betonu asfaltowego

2.6.1. Asfalt.

Nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajgcy wymagania okreslone w PN-EN 12591,
klasyczne asfalty drogowe 35/50 lub 50/70 lub inne posiadajace aprobate techniczna.

2.6.2. Wypelniacz.

Nalezy stosowaé wypetniacz wapienny, spetniajacy wymagania okreslone w PN-EN
13043 dla wypetniacza podstawowego.

2.6.3. Kruszywo.

Nalezy stosowac kruszywo:
- zwir i mieszanka Kl.I ,Il wg PN-EN 13043,
- piasek famany lub mieszanka drobna granulowana wg PN-EN 13043,
- piasek naturalny wg PN-EN 13043 gat. 1 lub 2.
Sktadowanie kruszywa powinno odbywac¢ sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.6.4. Asfalt uptynniony.

Nalezy stosowa¢ asfalt uptynniony spelniajacy wymagania okreslone w
PN-EN 12591.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ,Wymagania ogoéine".

3.2. Sprz et wykorzystywany przy wykonywaniu warstwy z piasku stabilizowanego
cementem

Do wykonania warstwy z piasku stabilizowanego cementem nalezy stosowac:
- mieszarki stacjonarne,
- ukfadarki lub réwniarki do rozktadania mieszanki,
- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania,
- zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne do zageszczania w
miejscach trudno dostepnych.

Ponadto nalezy stosowaé prowadnice, o ile ich uzycie konieczne jest do uzyskania
wymaganych cech geometrycznych warstwy.

Wydajno$¢ sprzetu powinna zapewnia¢ zachowanie warunkéw technologicznych
dotyczacych czasu mieszania i zageszczania.

3.3. Sprzet do wykonania podbudowy z kruszywa

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy 2z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci
optymalnej,

- rowniarek albo ukfadarek do rozktadania mieszanki,

- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W
miejscach trudno dostepnych powinny byé stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

3.4. Sprz et do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym do wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych,
- ukiladarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
- skrapiarek,
- walcdw lekkich, srednich i ciezkich stalowych gladkich,
- walcéw ogumionych,
- samochoddw samowytadowczych z przykryciem brezentowym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycz agce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ,Wymagania ogdlne".
4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
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4.2.2. Transport cementu

Transport oraz przeladunek cementu powinien odbywa¢ w warunkach zapewniajgcych
zabezpieczenie przed zawilgoceniem.

4.2.3. Transport asfaltu.

Asfalt nalezy przewozi¢ ( w cysternach lub pojemnikach stalowych zaakceptowanych
przez Inzyniera )

4.2.4. Transport wypetniacza.

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu
materiatow sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypeltniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.5. Transport mieszanki betonu asfaltowego.

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi
wyposazonymi w pokrowce brezentowe.

W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem.

Czas transportu od zatadunku do roziadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z
jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sie stosowanie samochodow termosow z podwojnymi $Scianami skrzyni
wyposazonej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w specyfikacji ,Wymagania ogélne”.

5.2. Przygotowanie podbudowy z piasku stabilizowane  go cementem
5.2.1. Skfad mieszanki cementowo-piaskowe]

Zawartos¢ cementu w mieszance powinna by¢ dobrana w taki sposéb, aby byty spetnione

nastepujace wymagania:

- wytrzymato$¢ na sciskanie prébek nasyconych wodg po:

7 dniach 1,0 - 1,6 MPa,

28 dniach 1,5 - 2,5 Mpa,

- wskazniki mrozoodpornosci - 0,6%.

Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej. Mieszanka
powinna by¢ zaprojektowana zgodnie z PN-S-96012.

Projekt sktadu mieszanki powinien zawierac:

- wymagana iloéé cementu podang w kg/m?,
- wymaganag ilo$¢ wody podang w I/m?.
5.2.2. Warunki atmosferyczne w czasie wykonywania podbudowy

Warstwa ulepszonego podtoza cementem nie moze by¢ wykonywana w temperaturze
powietrza mniejszej niz 2T oraz w przypadku wystepowania opadow deszczu Ilub
zmarznietego podioza.

5.2.3. Stabilizacja metodg mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajgce, powinny by¢ dozowane w ilosci
okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w
urzgdzenia do wagowego dozowania piasku i cementu oraz objetosciowego dozowania wody.
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Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krotszy od 1 minuty, o ile
krotszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inspektora Nadzoru po wstepnych
prébach. W mieszarkach typu cigglego predkos$¢ podawania materiatdw powinna by¢ ustalona i
na biezaco kontrolowana w taki sposob, aby zapewni¢ jednorodnos¢ mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i -20%
jej wartosci.

Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy ukiadarek,
spycharek, spycharko-tadowarek. Grubos¢ ukladania mieszanki powinna by¢ taka, aby
zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych,
spadkow podtuznych i poprzecznych. Od uzycia prowadnic mozna odstapi¢ przy zastosowaniu
technologii gwarantujgcej odpowiednig réwnos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora
Nadzoru. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy.

5.2.4. Zageszczanie

Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego podioza o przekroju daszkowym powinno
rozpoczac¢ sie od krawedzi i przesuwac¢ pasami podiuznymi, czesciowo naktadajagcymi sie w
strone osi jezdni. Zageszczenie warstwy 0 jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpocza¢ sie od nizej polozonej krawedzi i przesuwaé¢ pasami podiuznymi, czesciowo
nakladajacymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajgce sie w czasie zageszczania
zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszg by¢ natychmiast naprawiane przez
wymiane mieszanki na peilng glebokosé, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia
zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zageszczania i
obrobki powierzchniowej musza by¢ zakonczone przed uptywem dwoch godzin od chwili
dodania wody do mieszanki.

Zageszczanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem nalezy wykonywac przy
zastosowaniu walcéw gladkich lub ogumionych w zestawach zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

Wskaznik zageszczenia mieszanki cementowo gruntowej badany wg PN-S-96012 powinien
by¢ nie mniejszy niz 1,00.

Grubos¢ zageszczonej warstwy cementowo-gruntowej powinna by¢é zgodna z projektem
technicznym.

Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych
podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzgdzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny
sposob wadliwe, muszg by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na peing grubosg,
wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skladzie i ponowne zageszczenie. Roboty te sg
wykonywane na koszt Wykonawcy.

Pielegnacja warstwy z gruntu stabilizowanego cementem.

Wykonana warstwa podioza ulepszonego cementem powinna by¢ pielegnowana w
nastepujacy sposob:

- skraplanie warstwy przy zastosowaniu emulsji asfaltowej w ilosci 0,5-1,0 kg/m2,
utrzymanie w stanie wilgotnym przez kilkakrotne skrapianie woda w ciggu dnia przez co
najmniej 3 dni, lub 7 dni, gdy pogoda jest sucha i wietrzna,

- przykrycie warstwg piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymanie jej w stanie
wilgotnym przez okres 7 dni,

- inng technologig przedstawiong przez Wykonawce, po uprzednim zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Nie dopuszcza sie zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po ulepszonym podtozu w okresie 7
dni od jego wykonania. Za zgodg Inspektora Nadzoru moze odbywac sie po zageszczonej
mieszance ruch roboczy pojazdéw na pneumatykach.

21



5.3. Podbudowa z tlucznia stabilizowanego mechanicz  nie

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze byé po zageszczeniu mniejsza
od 1,5-krotnego wymiaru najwiekszych ziarn tlucznia. Maksymalna grubosé warstwy
podbudowy po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20
cm nalezy wykonywaé w dwéch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ rozlozone w warstwie o jednakowej grubosci. Grubosé
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byc¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu
osiggneta grubosc¢ projektowana.

Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé sie od
dolnej krawedzi i przesuwac sie pasami podluznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku
jej gornej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego
nalezy roziozy¢ kruszywo drobne w rownej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego.
Do zageszczania nalezy uzyC ptytowag zageszczarka wibracyjng o nacisku jednostkowym co
najmniej 16 kN/m. Grubos¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby
wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaly wypetnione kruszywem drobnym.
Jezeli to konieczne, operacje rozkifadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy
powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowa¢ warstwe kruszywa
grubego.

Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami
tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana w celu dogeszczenia kruszywa
poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.4. Warstwy z betonu asfaltowego

5.4.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca
dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki
badan laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikow, ktéry postuzy do kontroli po przedtozeniu
atestow.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,
— doborze optymalnej ilosci asfaltu,
— okresleniu jej wkasciwosci i poréwnaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Dla betonu asfaltowego na warstwy: Scieralng, wigzaca, wyrownawczg i podbudowy
wymagany jest atest o produkcji mieszanki zgodnie z normg PN-EN 13108-1 w powigzaniu z
normami PN-EN 13108-20 i PN-EN 13108-21.

5.4.2. Przygotowanie podioza

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i
rowne. Powierzchnia podtoza powinna byc¢ sucha i czysta. Maksymalne nieréwnosci poditoza dla
drog klasy L i D oraz placéw i parkingbw wynosza;:

- pod warstwe scieralng 12 mm,
- pod warstwe wigzgcq 15 mm.

W przypadku gdy nierownosci podioza sg wieksze od podanych , podioze nalezy
wyréwnac poprzez frezowanie lub utozenie warstwy wyréwnawczej.

Przed roziozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podifoze nalezy skropi¢
emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z
emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego zaleznie od podtoza:

- podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa 0,7-1,0 kg/m2
- podbudowa z kruszywa 0,5 - 0,7 kg/m?

22



- podbudowa z chudego betonu
lub gruntu stabilizowanego cementem 0,3 - 0,5 kg/m?
- hawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 0,2 - 0,5 kg/m?

Powierzchnie czotowe kraweznikdéw, wiazéw, wpustow itp. urzadzehn powinny byc¢
pokryte asfaltem lub materialem uszczelniajgcym zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.4.3. Potaczenie miedzywarstwowe.

Kazdg utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym
przed ulozeniem nastepnej, w celu zapewnienia  odpowiedniego  potgczenia
miedzywarstwowego. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub
uptynniacza z asfaltu uptynnionego na potgczeniu nowych warstw:

- podbudowa asfaltowa i asfaltowa warstwa
wyréwnawcza lub wzmacniajaca 0,3 - 0,5 kg/m?
- asfaltowa warstwa wigzgca i scieralna 0,1 - 0,3 kg/m?

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody lub ulotnienie uplynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co
najmniej:

— 8 h przy ilosci powyzej 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,
- 2 h przy ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,
- 0,5 h przy iloéci od 0,2 do 0,5 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego.

5.4.4. Warunki przystgpienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ ukiladana, gdy temperatura
otoczenia w ciggu doby byta nie nizsza od 5 °C. Nie dopuszcza sie ukladania warstw
nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnego wiatru
(V> 16 m/s).

5.4.5. Wbudowywanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w
uktad z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z
dokumentacjq projektowa.

Minimalna temperatura mieszanki dostarczonej na budowe powinna by¢ deklarowana
przez producenta zgodnie z PN-EN 13108-1.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie zgodnie ze schematem przejs¢é walca
ustalonym na odcinku prébnym. Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od kraweznika nawierzchni ku
osi. Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy powinien by¢ nie mniejszy niz 98%. Ziacza w
nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi.
Ztacza powinny by¢ calkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie. Ztacze robocze powinno by¢ réwno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi powinna
by¢ posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasma asfaltowo-kauczukowa. Sposob
wykonywania ztgcz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w specyfikacji ,Wymagania ogdlne".

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do budowy nawierzchni i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji.

23



6.2.1. Sprawdzenie jako $ci uzytych materiatow

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi $wiadectwo jakosci (atest) producenta dla
uzytych materiatow, w tym atest producenta mieszanki mineralno asfaltowe;j.

Swiadectwo powinno byé udokumentowane badaniami petnymi wykonywanymi przez
producenta w ramach okresowej kontroli jakosci ich produkcji.

6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie budowy Wykonawca powinien wykonywa¢ systematycznie pomiary i badania
kontrolne i dostarczy¢ ich wyniki Inzynierowi. Pomiary i badania wykonywane przez Wykonawce
powinny by¢ realizowane z takg czestotliwoscig, aby gwarantowaly zachowanie jakosci robot,
lecz nie rzadziej niz zalecane w normach.

6.3.1. Sprawdzenie cech geometrycznych podbudowy

a) Szerokos¢ podbudowy nalezy sprawdzaé co najmniej 1 raz na 10 m, ze wzgledu charakter
inwestyciji - krétki odciek dojazdu.

Szeroko$¢ nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

b) Réwnos¢ podbudowy nalezy wykonywac tatg 4-metrowg. ROwnos¢ podtuzng i poprzeczng co
10 m, ze wzgledu charakter inwestycji, krotki odciek dojazdu.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

¢) Spadki poprzeczne podbudowy nalezy sprawdza¢ 1 raz na 10 m, ze wzgledu charakter
inwestyciji - krotki odciek dojazdu.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowg, z tolerancjg = 0,5 %.

d) Rzedne wysokosciowe podbudowy nalezy sprawdzaé co 10 m, ze wzgledu charakter
inwestycji - krétki odciek dojazdu.

Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

e) Uksztatltowanie osi podbudowy i ulepszonego podioza nalezy sprawdzac co 10 m, ze
wzgledu charakter inwestycji - krotki odciek dojazdu.

Os podbudowy w planie nie moze byC przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz £ 5 cm.

f) Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza nalezy sprawdzaé: podczas budowy w 3
punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 150 m?; przed odbiorem w 3
punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 800 m?.

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rozni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadnicze] + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.3.2. Badania warstw z betonu asfaltowego

6.3.2.1. Wymagania dla mieszanki betonu asfaltowego okresla PN-EN 13108-1. Zakres badan
obejmuja;

- skfad i uziarnienie,

- zawartos¢ wolnych przestrzeni,

- otoczenie lepiszczem i jednorodnosg,

- odpornos¢ na dziatanie wody,

- odpornos¢ na scieranie przez opony okolcowane,

- odpornos¢ na deformacje trwate,

- temperature mieszanki mineralno-asfaltowe;j.
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6.3.2.2. Badania dotyczgce cech geometrycznych i wiasciwosci warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarbw wykonanej warstwy z betonu

asfaltowego
Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 |Szerokos¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o diugosci 1 km
2 |ROwnosé warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km
3 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km
4 | Rzedne wysokosciowe warstwy | pomiar rzednych niwelacji podiuznej i
poprzecznej oraz usytuowania osi wedtug
5 | Uksztaltowanie osi w planie dokumentacji budowy
6 [ Grubos$¢ wykonywanej warstwy | 3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25 m
7 | Zigcza podiuzne i poprzeczne cata diugos¢ zlgcza
8 | Krawedz, obramowanie warstwy |cata diugosé
9 | Wyglad warstwy ocena ciggta
10 |Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o dtugosci do 1000 m
11 |Wolna przestrzen w warstwie jw.
12 | Grubo$¢ warstwy jw.

a) Szerokosc¢ warstwy.

Szerokos¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z
dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 5 cm. Szerokos¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej,
nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna byc¢
szersza z kazdej strony co najmniej o grubo$¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5
cm.

b) Réwnos¢ warstwy.

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego nie powinny by¢
wieksze od podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne nierébwnosci warstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place Warstwa Warstwa
Scieralna wigzaca
1 |Drogiklasy GiZ 6 9
2 |Drogiklasy L i D oraz place i parkingi 9 12

¢) Spadki poprzeczne warstwy.

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach
powinny byé¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg * 0,5 %.

d) Rzedne wysokosciowe.

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa, z
tolerancjg = 1 cm.
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e) Uksztattowanie osi w planie.

Os warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowa, z
tolerancjg = 5 cm.

f) Grubos¢ warstwy.

Grubos¢ warstwy powinna by¢é zgodna z gruboscig projektowa, z tolerancjg = 10 %.
Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubosci projektowej do 2,5 cm.

g) Ztacza podtuzne i poprzeczne.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle
do osi. Zlacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co
najmniej o 15 cm. Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny
by¢ w jednym poziomie.

h) Krawedz, obramowanie warstwy.

Warstwa Scieralna przy opornikach drogowych i urzgdzeniach w jezdni powinna
wystawa¢ 3+5 mm ponad ich powierzchnie. Warstwy bez opornikdw powinny by¢ réwno obciete
lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem.

i) Wyglad warstwy.

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien miec¢ jednolitg teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

j) Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie.

Zageszczenie i wolna przestrzeh w warstwie powinny byé zgodne z wymaganiami
ustalonymi w recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikacji ,Wymagania ogélne".
Jednostkg obmiaru jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonu asfaltowego tacznie z warstwami
podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ,Wymagania ogolne".
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dalty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbior rob6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy nalezg do robét ulegajacych zakryciu. Zasady
ich odbioru sg okreslone w specyfikacji ,Wymagania ogdlne".
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ,Wymagania ogolne".
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m? nawierzchni obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- o0znakowanie robét w pasie drogowym,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie warstw z piasku stabilizowanego cementem,

- wykonanie podbudowy,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,

- roziozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

- PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

- PN-EN 413-1 Cement murarski. Czes¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria
zgodnosci.

- PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementdéw powszechnego uzytku.

- PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Czes¢ 1: Oznaczenie wytrzymatosci.

- PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Czes$¢ 3: Oznaczenie czasow
wigzania i statosci objetosci.

- PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

- PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu
stabilizowanego cementem

- PN-S-06102 Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

- PN-EN12591 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltéw

drogowych.
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- PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czesc 1: Beton

asfaltowy

- PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czes¢ 20: Badanie
typu

- PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czes¢ 21.:

Zaktadowa kontrola jakosci

10.2. Inne dokumenty:

Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych — Zatgcznik do
zarzadzenia Nr 31 Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Katalog szczegotow drogowych ulic, placow i parkéw miejskich — Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego.
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