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1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa sieci
telekomunikacyjnej dla zadania ,,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PODOLE -
GLUCHOW”

1.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Teren inwestyciji to teren miejski o zabudowie mieszkalnej. Wzdtuz drogi potozna jest
kanalizacja teletechniczna Orange, ktéra koliduje z planowang rozbudowa drogi.

1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Zgodnie z zatozeniami oraz warunkami technicznymi przeprojektowano kanalizacje
teletechniczng poza obszar kolizji. Uzbrojenie teletechnicznej podlegajace oraz nie
podlegajgce przebudowie nalezy dostosowaé do nowej niwelety projektowanej drogi. Uktad
pozostatego uzbrojenia na terenie inwestycji zostanie przebudowany w ramach innych
opracowan.

1.4 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Zakres opracowania przewiduje likwidacje kanalizacji teletechnicznej kolidujgcej z
planowanym uktadem drogowym i wybudowanie jej w innym miejscu wraz ze studzienkami.
Projektowana sie¢ ziemna to rury o srednicy 110mm oraz prefabrykowane studnie
teletechniczne. Sie¢ utozona bedzie na gtebokosci ok. 0,7 m a pod drogami 1m, w miejscach
skrzyzowan lub przejs¢ pod drogami zgodnie z uzgodnieniami branzowymi.

- dlugos¢ projektowanej kanalizacji teletechnicznej — 230m (2 otwory fi zew.110mm)

1.5 Dane o zagospodarowaniu terenu w kontekscie rejestru zabytkéw
Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

1.6 Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na teren

Dziatki nie znajdujg sie w granicach wptywu eksploatacji gorniczej

1.7 Zagrozenia ze strony inwestycji dla Srodowiska

Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

1.8 Inne konieczne dane

Brak



2 OPIS TECHNICZNY
2.1 Podstawa opracowania

- projekt drogowy

- inwentaryzacja sieci telekomunikacyjnej.

- aktualne mapy do celéw projektowych;

- wizji lokalnej

- obowigzujgce normy, przepisy i zarzgdzenia

2.2 Zakres opracowania

- Budowa kanalizacji teletechnicznej (2 otwory) —230m
- Budowa studni SKR1 - 6 szt.
- Likwidacja kanalizacji teletechnicznej (2 otwory) - 236 szt.
- Likwidacja studni SKR1 - 3 szt.

Wykaz podstawowych materiatow
- Studnie kablowe SKR1 — 6 szt.

2.1 Skroécony opis prac

W celu przebudowy kolidujgcej sieci nalezy wykona¢ nastepujgce prace:

Miejsce

Wspdtrzedna Opis prac

1-7 Wybudowac¢ nowg 2 otworowg kanalizacje wraz ze studniami. Ze starej
kanalizacji wyciggnaé¢ pusty rurocigg HDPE 32 i przetozy¢ go do nowej
kanalizacji. Rure potaczy¢ w studni przelotowej.

Caly odcinek | Wyregulowa¢ wysokosciowo ramy studni.




2.2 Przebudowa kanalizacji

W celu unikniecia kolizji na tukach nowego projektowanego uktadu drogowego z istniejgca
kanalizacjg teletechniczng (wypadata pod droga) nalezy wybudowa¢ nowg w poboczu.
Wykonawca wraz z przedstawicielem Orange uzgodni sposéb przebudowy i mozliwos¢
wykorzystania istniejgcych studni oraz rurociggu kablowego. Do budowy stosowaé typowe,
prefabrykowane studnie kablowe SKR lub SK zgodnie z normg ZN-96 TP S.A.-023. W
przypadku braku mozliwosci posadowienia studni, dopuszcza sie za zgodg gestora budowe
studni z bloczkéw betonowych, pézniej otynkowanych. Po wprowadzeniu rur do studni ubytki
w $cianach studni uzupetni¢ zaprawg cementowg klasy C20/25, rury ucigé zostawiajgc
ok. 1-2 cm rury w studni. Ciggi rur majg sktadac sie z rur o Srednicy min 110mm w przypadku
rur dzielonych 140 mm (dostosowac $rednice do istniejgcych). Rury w wykopie otwartym
uktada¢ na 10 cm warstwie podsypki z piasku lub miatkiej ziemi na gtebokosci 0,7m (pod
drogami 1,0m). Dno wykopu wyréwnag¢, usungé¢ ewentualne kamienie i gruz. W przypadku
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem dopuszcza sie zmiany gtebokosci. Goérna powierzchnia
ramy studni kablowej powinna by¢ na tej samejrzednej co docelowy poziom terenu (na
terenach nieutwardzonych ramy powinny wystawa¢ ponad teren 1-2 cm). Dno wykopu pod
studnig nalezy wypoziomowac i zagescic¢. Czesci studni majgce kontakt z gruntem nalezy
zaizolowac. Potgczenia czesci studni powinny by¢ szczelne i uniemozliwia¢ zamulanie
studni. Catos¢ wykonaé zgodnie z projektem budowlanym i zatgczonymi rysunkami,
wszystkie prace zsynchronizowac¢ z innymi robotami, gteboko$¢ posadowienia studni
dostosowac¢ do nowych rzednych terenu.

2.3 Przebudowa rurociggu ORANGE.

Po przebudowie kanalizacji i stupow nalezy przeniesc istniejgcy, pusty rurociag HDPE
32 stosujgc ztgczki skrecane. Rury tgczy¢ w studniach przelotowych, niedopuszczalne jest
taczenie rur w rurach kanalizacji pierwotnej (poza studniami) Sie¢ kablowg nalezy wykonac¢
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami, normami, zarzgdzeniami branzowymi.
Catos¢ wykonac¢ zgodnie z zatgczonym schematem. Wszystkie kable w studniach nalezy
traktowac jako czynne. Z uwagi inwestycje operatora sieci oraz na nieznany termin realizac;ji
przed przebudowg kanalizacji nalezy zweryfikowa¢ kable niezbedne do przebudowy (mogg
pojawi¢ sie nowe kable, nie ujete w dokumentacji)

2.4 Wytyczne wykonania i odbioru

- Prace zwigzane z przebudowg urzadzen telekomunikacyjnych nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem stuzb technicznych gestora sieci, przez firme specjalistyczng w zakresie robot
telekomunikacyjnych. Przed planowanymi pracami nalezy wystgpi¢ z pisemnym wnioskiem o
zgode na przeprowadzenie robot do operatora. Prace bedzie mozna rozpoczgé dopiero po
potwierdzeniu terminu.

- Lokalizacje wykopu winien wytyczy¢é uprawniony geodeta na podstawie projektu
budowlanego. Wszelkie problemy zwigzane z przesunieciem pierwotnej lokalizacji ( nie
zainwentaryzowane uzbrojenie oraz obiekty podziemne) nalezy odnotowywac i nanies¢ na
projekt powykonawczy.

- W trakcie prowadzenia inwestycji wszystkie roboty ulegajgce zakryciu podlegajg
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przed ich zakryciem a po jej wykonaniu obiekty
nalezy zgtosi¢ do zasobu geodezyjnego

- W miejscach skrzyzowania oraz zblizenia projektowanej sieci z uzbrojeniem podziemnym,
roboty ziemne nalezy wykonywacC recznie, poprzedzajgc je poprzecznymi przekopami
kontrolnymi w celu szczegotowego ustalenia przebiegu uzbrojenia podziemnego.

- Wykonawca powinien stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych oraz
ZUDP.

- Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi, przepisami p.poz.
i przepisami BHP .

- Po zakonczeniu robét nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg i przekazaé
Inwestorowi i gestorowi sieci.



- Teren po zakonczeniu prac uporzgdkowac.
- Odzyskane materiaty nalezy przekaza¢ gestorowi

2.5 Wykaz Norm

ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne.
Ogodlne wymagania techniczne

ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Widkna swiattowodowe.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-005-2/17Linie optotelekomunikacyjne. Kable swiattowodowe. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne
Swiattowodow jednomodowych. Wymagania i badania

ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin witdkien i ostony ztgczowe do
zastosowan w swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-009/13 Linie optotelekomunikacyjne. Przetgcznice swiattowodowe. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii
kablowych napowietrznych. Wymagania i badania

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi
kablowe. Wymagania i badania

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania. ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie
kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczanie podziemnej
infrastruktury telekomunikacyjnej kanalizacja kablowa. Wymagania i badania

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Ogdlne wymagania techniczne

ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne
symetryczne o zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyt. Wymagania i badania.

ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe - termokurczliwe i
owijane. Wymagania i badania

OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczéwki i zespoty tgczéwkowe, kablowe
i przelgcznicowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Pprzytacza abonenckie i sie¢
przytaczeniowa Wymagania i badania

ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci



telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce
telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych. Wymagania i badania

ZN-OPL-039/97 Zaktadowy Katalog Naktadoéw Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne.

ZN-OPL-040/97 Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci
miejscowe. (Uzupetnienie do KNR 5-01).

ZN-OPL-042/00 Karty telekomunikacyjne. Elektroniczna karta stykowa. Podstawowe
wymagania i badania.

ZN-OPL-043/14 Linie optotelekomunikacyjne. Ttumiki $wiattowodowe do zastosowan w
sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-044/13 Linie optotelekomunikacyjne. Ztgcza roztgczalne dla swiattowodéw
jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-045/13 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe elementy rozgateziajgce do
zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania

ZN-OPL-046/13 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do zastosowan
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-047/06 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetgcznice giéwne PG (MDF).
Wymagania i badania.

ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztgczki mikrorurek do
zastosowan w swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania

ZN-OPL-049/14 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe cyrkulatory do zastosowan w
sieciach jednomodowych. Wymagania i badania

ZN-OPL-050/14 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe izolatory do zastosowan w
sieciach jednomodowych. Wymagania i badania
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12 2019

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany zgodnie z art.20 Prawa Budowlanego zgodnie oswiadczamy, ze
niniejszy projekt:

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej dla zadania ,,PRZEBUDOWA DROGI
GMINNEJ PODOLE - GLUCHOW”

,Sporzagdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant :
mgr inz. Robert Chmielewski

L=



Warszawa, dnia 26.07.2001r.

PR E ZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr DTT-TU/2127/01/U

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.1. Dz.U. z 2000 1. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznoscl
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nrl120, poz 581z pdin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Roberta Chmielewskiego z dnia 10.11.2000 r. r , w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikaciji

Nadaje¢ Panu mgr inz. Robertowi Chmielewskiemu
urodzonemu 28.03.1968 r. w Nowym MieScie

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentéw, przez ubiegajacego sie o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyinym stwierdzila, ze spelnit on warunki w zakresic przygotowania zawodowego nizzbednepo do uzyskania
uprawnien we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy sic zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Wobee powyzszego nalezalo orzec jak na wstepie '

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie

§2 Kpa) do Prezesa Urzgdu Regulagji Telckop'lﬂmkac_{
ul. Kasprzaka [8720 01-211 Warszawa iy
Po wydaniu decyzi na skutek wniosky, o ktdrym mowa w an !2? § 3 -
Kpa, stronie przystugiwaé bedzie prawo wniesienia- -skargi” o
bezposrednio do Maczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie, 4
w terminie 30 dni od dary dorgezenia tej decyzji na pudslawm

art. 33 ust.l w zwigzku z art. 34 ust | ustawy z dnia L1 maja 95T - __._',/"' \\
Naczelnym Sadzie Administracyjnym - DzlU. z 1995 r. N}{@ . Mo
pez.368 z pazn. zm.), *-.‘__-___ o




® POLSKA

| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-FHT-5KY-HSS *

Pan Robert CHMIELEWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/BT/6615/04

adres zamieszkania ul. Swierkowa 8A, 98-100 task

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-12 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tdodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Orange Polska S.A.

Domena Hurt MS PROJEKT
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT Matgorzata Szczepanik
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury ul. Bfotna 25
i Obstugi Klienta 03-599 Warszawa

ul. Batuckiego 10/12, 93-273 £6dz

£ddz, 10 grudzien 2019

Numer pisma: TTISILU/MG.215-59131/19
Temat: warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej OPLw zwigzku z "Przebudowa drogi gminnej

Podole - Gluchow"

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej przebudowy drogi gminnej Podole-Gfuchdw informujemy,
ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgca siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA
S.A. (zwana dalej ,,OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowac projekt i
wykona¢ przetozenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowana
inwestycja, zwracajac szczegolng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementow
uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przetozenie, poza obreb jezdni, 2-otworowa kanalizacje teletechniczng wraz z kablami. Wszystkie
prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pézn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé
rurg ochronng gruboscienng przez catg szerokosc¢ jezdni;

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom scigania .

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

5. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwigkszenia wartosci urzadzehn i zachowane zostanag
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Pi przez Sad Rejonowy dla m.st.
XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.
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Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwfocznie zgtosi¢é do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca
poprzecznych przekopdw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowaé przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL
Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Radomiu; oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia cigzkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas

Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego

i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajagcego potwierdzenie zgodnosci z

oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)

prosze sktadac¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi, ul.

Batuckiego 10/12.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej

dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych zostang

udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi przy ul. Batuckiego 10/12.

(sprawe prowadzi Mirostaw Gajewski tel. 42 614 62 59). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od

dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po

uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach

teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktéra kompleksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacyjna stanowigca wtasno$¢ Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujace wysoka jakos$é prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

e Firma Partnerska "ELMO - Siedice", (Zelkéw Kolonia ul. Akacjowa 1, 08 - 110 Siedice tel. 25 643 60
75), ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wtasno$¢ Orange
Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majacych
bezposredni wptyw na jako$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowa¢ wytacznie wskazana
powyzej firma. OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczace;j
sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstagpita od niej z winy tego
wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktoérych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokét
przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odpfatnego nadzoru
wiascicielskiego i odbioru koncowego, cennik oraz wzér wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na
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stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Centrum
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
00-549 Warszawa, Piekna 19b

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscia OPL nalezy speti¢
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgca dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatacznik do
warunkoéw technicznych.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komoérkom
wskazanym w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakonczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

o komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna
wprowadzong do zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.

e Kkopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na

czas robét i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:
1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji

a. Miejscowosé

b. Ulica/nazwa drogi

c. Rodzaj urzadzenia
) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
) Szczegdétowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

H WN

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po

16.

17.

pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku
gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen
infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce z btednie podanych
informacji w dokumentacji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg
obcigzeniem inwestora.

e Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie

protokét odbioru technicznego,

e Protokét odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:

Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega
sobie mozliwo$¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w
zwigzku z prowadzong dziatalnoscia operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia Ilub
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystgpi¢ do OPL o ich
prolongate badz wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego
przetozonej infrastruktury telekomunikacyijne;j.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.




UWAGA:

Informujemy, Zze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te
oznaczone sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napigcia
niebezpiecznego. W dokumentac;ji projektowej nalezy umiescic¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napigeciami niebezpiecznymi i
koniecznos$ci zachowania szczegdlnych srodkdéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane
sg do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem
Mirostaw Gajewski

Gtéwny Specjalista Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

Zatgczniki:

1 egz. planu sytuacyjnego.




STAROSTA GROJECKI Gréjec, 2020.01.10
ul. Pilsudskiego 59
05-600 Grojec

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR GK.6630.10.2020
W sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gréjcu

Uzgodnienie : sie¢ wodociggowa i telekomunikacyjna

Lokalizacja obiektu : gm. Gréjec, ob. Gtuchéw dz. nr 405/3, Podole dz. nr 116/6, 117/3,
118/8, 142/3, 153/21, 153/22

Data wptywu wniosku: 2020.01.10 Data narady: 2020.01.10

Zleceniodawca : Nazwa jednostki projektowe;j :
MS PROJEKT MS PROJEKT
MALGORZATA SZCZEPANIK MALGORZATA SZCZEPANIK
03-599 WARSZAWA 03-599 WARSZAWA
BLOTNA 25 BLOTNA 25

Inwestor : .
URZAD GMINY | MIASTA W GROJCU

05-600 GROJEC
PILSUDSKIEGO 47

NARADA KOORDYNACYJNA
opiniuje pozytywnie projekt z nastepujacymi warunkami:

...............................................................................................................................................




LISTA UCZESTNIKOW NARADY KOORDYNACYJNEJ

LP JEDNOSTKA IMIE | NAZWISKO PODPIS UWAGI
1 GDDK | A Warszawa RDK Géjec MMQ Ut 7 Jz(LK
Pk ol | plubo
2 MZDW Warszawa RD Piaseczno-
Otwock
3 MZDW RD Radom
4 Powiatowy Zarzad Drég w Gréjcu
5 ORANGE S.A. POLSKA
6 PSG Sp z 0.0.Warszawa Sekcja
Stacji Sieci Gazowych Radom
7 WUOZ Delegatura w Radomiu
8 ZW i Kw Grdjcu Sp. z 0.0.
9 RZE w Groéjcu
10 |Wydziat Budownictwa i
Architektury
11 |PSG Sp z 0.0. Gazownia ko PR
Mogielnica ,Qy% gl e .
12 |INETIAS.A.
13 |Nadzér Wodny w Gréjcu PGW
Wody Polskie
14 \Wody Polskie Zarzad Zlewni w
Piotrkowie Trybunalskim
15  |Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego Grojec
16 UG i M Mogielnica
17 |UMiG Nowe Miasto nad Pilicg




Orange Polska S.A.
Domena Hurt

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, RONDO

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury Robert Chmielewski

i Obstugi Klienta

ul. Swierkowa 8a

ul. Batuckiego 10/12, 93-273 kodz 98-100 kask
tel.: 42 614 62 59

£6dz, 28 styczert 2020r

Numer pisma:  TTISILU/MG.215-4357/20
Temat: Uzgodnienie przebudowy sieci telekomunikacyjnej OPLw zwigzku z "Przebudowa drogi gminnej

Podole - Gluchéw"

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze projekt jak w temacie uzgadniamy pozytywnie.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujgcych warunkéw, ktére sg integralna
czescia uzgodnienia:

1;

Wykonawca jest zobowigzany zgiosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robot, powotujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgtoszenia prac oraz wystapienia o nadzér wiascicielski dostgpne sa na  stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bgdzie zglaszane organom
Scigania.  Zgloszenie/Wniosek o  nadzdr  wiascicielski  mozna  przestaé  ze  strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Centrum
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
00-549 Warszawa, Pigkna 19b

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontakiowy.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjne] wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie gcznodci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Uslug Obstugi Technicznej Klienta
w Warszawie;

Po zakoficzeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

Orange Polska Spofka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru igbiorcé przez Sad Rej y dia m.st.
Xii Wydziat Gospedarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; 2 pokrytym w catosci Kapitatem zakvadnwym wynoszacym 3.937.072. e zlotych.




W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczeg6inosci w wyniku
niedotrzymania wymagar i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami,
a takze innymi karami administracyjnymi.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$é nalezy uregulowad
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencia.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi otrzymat
do celdéw stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Mirostaw Gajewski //4/
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Zataczniki:

1 egz. planu sytuacyjnego




